

Protocolo 763/2022

De: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.

Para: DLC - Diretoria de Licitação e Contratos

Data: 10/01/2022 às 14:03:55

Setores (CC):

DLC, SFFAP

Setores envolvidos:

DLC, SFFAP, GG, DLCEL, INFRA-F

DÚVIDA EDITAL DE LICITAÇÃO

Entrada*:

Site

Boa tarde,

Referente a Concorrência nº 04/2021, baixamos o edital e anexos no site da prefeitura, e o edital e cronograma estão com um valor global, já o orçamento está com outro:

- Edital: R\$ 5.572.318,89
- Cronograma: R\$ 5.572.318,89
- Orçamento: 5.584.486,02

Qual seria o valor global correto da licitação?

Att;

Anexos:

MARIA_EDUARDA.jpg

Protocolo 1- 763/2022

De: Karla C. - DLC

Para: Representante: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.

Data: 10/01/2022 às 14:47:11

Setores (CC):

GG, DLCEL, INFRA-F

Requerimento encaminhado para análise do corpo técnico do Município.

At.te,

—

Karla Vitoreti Cipriano

Diretora de Licitações e Contratos

Protocolo 2- 763/2022

De: AMILTON J. - INFRA-F

Para: DLC - Diretoria de Licitação e Contratos - A/C Karla C.

Data: 10/01/2022 às 15:31:16

Prezada,

Segue anexo o cronograma físico-financeiro atualizado de acordo com o orçamento: R\$5.584.486,02. Este é o valor correto.

A causa foi uma atualização no orçamento, que não foi ajustada no cronograma.

Atenciosamente,

—

Amilton Lemos Junior
Engenheiro Civil

Anexos:

CRONOGRAMA_ESTRADA_GERAL_DA_MADRE_ATUALIZADO.pdf



Município de Tubarão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO

OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA ESTRADA GERAL DA MADRE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
TOTAL DA OBRA		PRIMEIRO MÊS		SEGUNDO MÊS		TERCEIRO MÊS		QUARTO MÊS	
PERCENTUAL (%)	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)	VALOR (R\$)
0,80%	44.905,01	100,00%	44.905,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
95,59%	5.338.303,40	30,00%	1.601.491,02	30,00%	1.601.491,02	40,00%	2.135.321,36	0,00%	0,00
3,60%	201.277,61	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	201.277,61
100,00%	5.584.486,02	29,48%	1.646.396,03	28,68%	1.601.491,02	38,24%	2.135.321,36	3,60%	201.277,61
100,00%	5.584.486,02	29,48%	1.646.396,03	58,16%	3.247.887,05	96,40%	5.383.208,41	100,00%	5.584.486,02

Protocolo 3- 763/2022

De: Karla C. - DLC

Para: Representante: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.

Data: 10/01/2022 às 15:55:20

Setores (CC):

GG

Prezados,

De acordo com esclarecimentos prestados no despacho 2, será publicada uma Nota de Esclarecimentos sobre o edital em questão, adequando o respectivo Cronograma Físico-Financeiro.

At.te,

—

Karla Vitoreti Cipriano

Diretora de Licitações e Contratos