

Sugestão de Cronograma de Licitações para o FONPLATA

Pacotes de Licitação	Obra	Status do Projeto	Orçamento Estimado (R\$)	Orçamento Estimado USD (\$)
1 - Pavimentação e Drenagem	Rua Tenente Joao Luiz Maus	Finalizado	R\$ 6.450.500,30	\$ 1.697.500,08
	Rua José Bressan	Finalizado	R\$ 6.226.294,71	\$ 1.638.498,61
	Rua Annes Gualberto	Finalizado	R\$ 4.936.338,78	\$ 1.299.036,52
	Rua Joao Bristot	Finalizado	R\$ 2.857.631,44	\$ 752.008,27
Subtotal Item 1			R\$ 20.470.765,23	\$ 5.387.043,48
2 - Pavimentação e Drenagem	Rua Prudente de Moraes	Finalizado	R\$ 2.336.569,72	\$ 614.886,77
	Rua Aldo Hulse	Finalizado	R\$ 1.440.206,24	\$ 379.001,64
	Rua Teodoto Tonon	Finalizado	R\$ 2.868.278,17	\$ 754.810,04
Subtotal Item 2			R\$ 6.645.054,13	\$ 1.748.698,46
3 - Pavimentação e Drenagem	Avenida Presidente Getúlio Vargas	Finalizado	R\$ 2.874.415,63	\$ 756.425,17
	Rua Padre Nóbrega	Finalizado	R\$ 1.442.496,69	\$ 379.604,39
	Rua Uruguai	Finalizado	R\$ 673.748,70	\$ 177.302,29
Subtotal Item 3			R\$ 4.990.661,02	\$ 1.313.331,85
4 - Pavimentação e Drenagem	Rua Nicolau Manoel da Silva	Aguardando Contratação	R\$ 9.981.120,95	\$ 2.626.610,78
	Estrada Geral da Madre	Aguardando Contratação	R\$ 7.169.868,68	\$ 1.886.807,55
Subtotal Item 4			R\$ 17.150.989,63	\$ 4.513.418,32
5 - Pavimentação e Drenagem	Rua Luiz Martins Collaço/Oswaldo Cruz	Aguardando Contratação	R\$ 5.000.000,00	\$ 1.315.789,47
	Rua Bernardino Antunes Teixeira	Aguardando Contratação	R\$ 4.000.000,00	\$ 1.052.631,58
Subtotal Item 5			R\$ 9.000.000,00	\$ 2.368.421,05
6 - Infraestrutura Viária	Ponte	Aguardando Contratação	R\$ 13.800.969,67	\$ 3.631.834,12
Subtotal Item 6			R\$ 13.800.969,67	\$ 3.631.834,12
7 - Equipamento Urbano	Parque Linear	Aguardando Contratação	R\$ 1.920.040,25	\$ 505.273,75
Subtotal Item 7			R\$ 1.920.040,25	\$ 505.273,75
Valor Total Licitação Obras			R\$ 73.978.479,93	\$ 19.468.021,03
8 - Projetos de Pavimentação e Drenagem	Rua Luiz Martins Collaço/Oswaldo Cruz	Aguardando Autorização para Contratação	R\$ 40.000,00	\$ 10.526,32
	Rua Bernardino Antunes Teixeira	Aguardando Autorização para Contratação	R\$ 40.000,00	\$ 10.526,32
	Rua Nicolau Manoel da Silva	Aguardando Autorização para Contratação	R\$ 120.000,00	\$ 31.578,95
	Estrada Geral da Madre	Aguardando Autorização para Contratação	R\$ 110,00	\$ 28,95
Subtotal Item 8			R\$ 200.110,00	\$ 52.660,53

9 - Projetos de Infraestrutura Viária e Equipamentos Urbanos	Ponte	Aguardando Autorização para Contratação	R\$	34.890,00	\$	9.181,58
	Parque Linear	Aguardando Autorização para Contratação	R\$	905.000,00	\$	238.157,89
Subtotal Item 9			R\$	939.890,00	\$	247.339,47
Valor Total Licitação Projetos			R\$	1.140.000,00	\$	300.000,00
Valor Total			R\$	75.118.479,93	\$	19.768.021,03

*Observação: 1 Dólar = 3,80 Reais - Cotação da tarde do dia 31/07/2019

|