

Protocolo 34.423/2020

De: Estruturar Construção Civil Ltda

Para: DLC - Diretoria de Licitação e Contratos

Data: 29/10/2020 às 17:21:08

Setores (CC):

DLC, SFCC

Setores envolvidos:

DLC, SFCC, DLCEL, FMEM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Entrada*:

Site

Boa tarde, na planilha orçamentária da TP 06/2020 (Reforma Bom Pastor) no Item 4 consta como total 20.809,48 e no cronograma consta 20.440,48, o total geral da obra na planilha é 194.245,74 e no cronograma 193.876,74 assim como no edital também, como prosseguir?

Despacho Protocolo 4: 34.423/2020

De: Karla Vitoreti Cipriano - DLC

Para: Representante: Estruturar Construção Civil Ltda

Data: 30/10/2020 às 16:56:02

Senhores,

De acordo com manifestação técnica mencionada no despacho 2, o edital em questão sofrerá alterações sobre o Cronograma e a Planilha Orçamentária, devendo ser reaberto o prazo para abertura da sessão.

As devidas alterações será divulgadas no *site* do Município.

At.te,

—

Karla Vitoreti Cipriano

Diretora de Licitações e Contratos