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SECRETARIA DE URBANISMO

Tubardo, 10 de maio de 2021.

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Tem-se por objeto deste termo a contratacdo de empresa para a prestacao de
servigco de construcdo de um deque de madeira sobre estrutura de concreto armado na

margem do Rio Tubardo.

2. DA JUSTIFICATIVA

O Municipio de Tubardo necessita contratar empresa para a prestagdo de
servi¢co de construg@o especializada de engenharia visando a execug¢do de um deque
de madeira a margem do Rio Tubaréo, de acordo com o0s projetos anexos, pois a equipe
permanente da prefeitura é insuficiente para realizar tal servi¢o. Desta forma, pode-se
afirmar que tal contratacdo, por periodo definido, oferece ao municipio o
acompanhamento mais seguro e adequado da obra a ser executada, com rapida
mobilizacao, visto a empresa ser especializada nos diversos servigos, além de contar
com pessoal experiente e dispor de todos 0s equipamentos necessarios.

A escolha da modalidade de Licitacdo a Administracdo podera permitir desagio
do valor global, de acordo com as diversas propostas que serdo apresentadas, e,
consonante a este termo de referéncia, trard ao certame apenas empresas que

demonstrem plena aptiddo nos servigcos elencados.

3. CARACTERISTICAS

Segue abaixo tabela de itens com descri¢do, quantidade e unidade relativas aos

servigos para construcdo do deque, objeto do presente edital.
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Item Descricao Quant. | Unid.
1 |INSTALAGCAO DA OBRA
1.1 |PLACA OBRA PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA 0,96 m?
12 EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 500l m?
"“ | COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO ’
13 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 080 m2
"~ | DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO ’
1.4 |INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA 1,00| un
1.5 |[INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA 1,00| un
1.6 |LOCACAO DA OBRA 404,26 m?
1.7 |LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 40,00| un
TERRAPLANAGEM PARA ACESSO AO LOCAL DA OBRA VIA PRAGA ORLANDO FRANCALACCI E
2 ~
PROTECAO
, 1 | RETIRADA PARALELEPIPEDO/LAJOTA REJUNTADA COM AREIA - 4136] m?
"~ | REAPROVEITAMENTO ’
2.2 | ARRANCAMENTO DE MEIO FIO - REAPROVEITAMENTO 19,75 m
2.3 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE PEDRAS - REAPROVEITAMENTO 461 m?3
2.4 | ESCAVACAO MECANICA DE SOLO 1,00m ATE 4,50m 41,22 m?3
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE
2.5 | DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. 34,22 m?
AF_08/2020
2.6 | TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 (2m ALTURA) 69,64| m?
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
57 (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 220.00| m3
" |A2,5M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. ’
AF_05/2016
2.8 | CARGA E DESCARGA DE ATERRO 720,00 m3
3 |FUNDACAO
3.1 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE ESTACAS 1,00| sv
3, |ESTACA RAI(Z, DIAMETRO DE 20CM, SEM PRESENCA DE ROCHA (EXCLUSIVE 24400 m
"~ | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO) ’
3.3 |ESTACA RAI{Z, DIAMETRO DE 20CM, PERFURADA EM ROCHA (EXCLUSIVE 10000 m
"~ | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO) ’
4 |ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 1690! m?
"~ | OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM ’
40 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE 7149| m?
"~ | COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES ’
4.3 | FORMA DE MADEIRA TABUAS DE PINUS 2 UTILIZAGOES - VIGAS 484,29 | m?




,;\g,% Municipio
&) de Tubarao

SECRETARIA DE URBANISMO

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM

2
44 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM 196,05 m
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30
4.5 | MPA, COM USO DE BOMBA B LANCAMENTO, ADENSAMENTO E 128,95| m?
ACABAMENTO
4. | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 2347001 K
"~ | ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES ’ &
4.7 | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 24200 K
" | ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES ’ 8
4.g | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 63400 K
"~ | ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES ’ 8
4.9 | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 198750 K
"> | ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES ’ &
4.10 | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM 572650 | ke
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES
4.11 | CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 1156,00| ke
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES
5 |ELEMENTOS EM MADEIRA
5.1 | BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI 6x12cm de 6,0m 245,00 p¢
5.2 | PISO PARA DEQUE EM MADEIRA DE LEI AUTOCLAVADO 10x2,5cm 729,00 m?
5.3 | GUARDA CORPO PARA DEQUE EM MADEIRA DE LEI h=1,10m 134,00/ m
5.4 | PINTURA EM VERNIZ DUAS DEMAOS 876,40 | m?
6 |REPARAGCAO DA PRAGCA ORLANDO FRANCALACCI
6.1 | ESCAVACAO MECANICA DE SOLOS ATE 1,00 m 73,40 m?3
6.2 | MURO DE ARRIMO - ALVENARIA DE PEDRA (EXECUCAO) 461 m?3
6.3 | MURO DE ARRIMO - ALVENARIA DE PEDRA (30% MATERIAL PERDA) 1,38| m?
6.4 | REATERRO MECANICO 41,22 m?3
EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
6.5 | PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA 41,22 m?
E TRANSPORTE. AF_11/2019
PAVIMENTACAO C/ BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO
6.6 | RETANGULAR *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA(NBR 41,36 | m?
9781), COR NATURAL (EXECUCAO)
PAVIMENTACAO C/ BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO
6.7 | RETANGULAR *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA(NBR 12,41 | m?
9781), COR NATURAL (30% MATERIAL PERDA)
6.8 | MEIO FIO 10x30x100 CM PRE MOLDADO (EXECUGAO) 19,75| m
6.9 | MEIO FIO 10x30x100 CM PRE MOLDADO (30% PERDA) 593 m
6.10 | CAIACAO EM MEIO FIO 27,65 m?
7 |LIMPEZA FINAL DA OBRA
7.1 | DESMONTAGEM DE GALPAO PROVISORIO 5,80 m?
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79 REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 69 64
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’

7.3 |LIMPEZA DA OBRA 729,00

7.4 | CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO/CAMINHAO 10km 51,03

4. FUNCOES E ATIVIDADES DA CONTRATADA

A funcdo da CONTRATADA seréd garantir que a obra seja executada observando
o fiel cumprimento dos projetos, das normas e especificacdes estabelecidas e das
demais condicbes contratuais, e alertar o Municipio quanto as condi¢cdes de
cumprimento dos cronogramas fisico e financeiro de execucéo.
Sera também obrigacdo da CONTRATADA dar o necessario apoio ao Municipio
com vistas a diminuicdo dos impactos ambientais decorrentes da execuc¢do, na
manutencdo da seguranc¢a e no cumprimento de outras determinagfes da Fiscalizagcéo
da Prefeitura Municipal.
A CONTRATADA devera ter pleno conhecimento do projeto final de engenharia
da obra.
Em toda e quaisquer circunstancias, a CONTRATADA devera assumir as
respectivas responsabilidades técnicas relativas a execucéo da Obra.
A execucdo da obra pela CONTRATADA dar-se-a nos campos de atividades
técnicas e administrativas. O Municipio designard um Engenheiro Fiscal para a Obra,
de seu quadro, o qual acompanhard as atividades da CONTRATADA na execug¢éo dos
servi¢os de execucgédo da Obra.
Seréo atribuicbes e obrigacdes especificas da CONTRATADA responséavel pela
obra:
¢ Plena execucédo dos servigos contratados pelo Municipio, no que diz respeito
a interpretacao do respectivo projeto final de engenharia;

¢ Acompanhar, com pessoal especializado e com instrumental apropriado, cada
etapa da obra, zelando pela fiel execucdo dos projetos executivos e pelas
normas e procedimentos utilizados pela boa engenharia;

e Fazer acompanhamento e verificacdo dos materiais adquiridos de terceiros

elou extraidos de jazidas de solos, areais e pedreiras, bem como o0s
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industrializados (cimento, aco, concreto etc.) assim como das suas misturas
e execucao dos servicos;

Separar corpos de prova para posterior ensaio de compresséao, necessario ao
controle tecnolégico do concreto, em cada fase, a ser solicitado pela
fiscalizacéo;

Conferir o SLUMP especificado em projeto para a aceitacado do concreto em
cada fase de execucéo (estacas, blocos, vigas e pilares);

Reavivar as amarracdes e referéncias de niveis dos pilares, haja visto o
desnivel existente entre as duas pracas que serdao unidas pelo deque, por
intermédio de topografia,;

Manter, no escritério de campo, arquivado em pasta propria (em meio digital
e em papel), de forma organizada, todos os boletins de ensaios tecnolégicos
e levantamentos topogréficos realizados, bem como o diario de obra; todos
os boletins e fichas de ensaios serdo assinados e identificados, através de
carimbo, pelo laboratorista e/ou topdégrafo e pelo Engenheiro Residente da
CONTRATADA,; ao final das Obras, estes documentos deverdo ser entregues
para guarda e arquivamento na Prefeitura Municipal;

Efetuar os servigos topograficos necessarios a execugédo, controle e medicao
de todas as fases da obra, assim como a revisao e atualizacéo de projetos;
Propor a Prefeitura Municipal solucdes técnicas para os problemas ocorrentes
no transcurso da obra, tendo em conta os aspectos econémicos envolvidos,
assim como as caracteristicas originais do projeto de engenharia e o
cronograma estabelecido;

A CONTRATANTE podera sustar, atraves de comunicacdo escrita a
CONTRATADA, os servicos que forem executados em desacordo com o
projeto ou com as especificacbes técnicas, assim como as demais
ocorréncias capazes de interferir com o transcorrer normal da obra;

Elaborar e executar estudos pertinentes a aprovagdo do licenciamento
ambiental da obra (LAP, LAI, e LAO), e da supresséo de vegetacdo (AUC);
Exigir de seus colaboradores o cumprimento das especificacdes ambientais
e a execucdo das medidas de protecdo ambiental prevista no projeto,

devendo realizar reunides periddicas conjuntas com a fiscalizacdo da



(W% Municipio
Vplin ~
%Y, de Tubario

~o7

SECRETARIA DE URBANISMO

prefeitura, para o adequado planejamento da execucao dos servigcos e para a
solucéo das pendéncias na area ambiental;

e EXigir que os servicos dos colaboradores e subcontratados sejam executados
com segurancga, para o que se requer uma sinalizacdo adequada nas diversas
frentes de servico da obra;

e Atentar para o cumprimento das clausulas do contrato vigentes entre ela e 0
Municipio;

e Assessorar a Prefeitura Municipal na andlise das reivindicacbes das
subcontratadas, caso venham a existir, sob qualquer aspecto, como o0s
relacionados com os prazos, custos, métodos executivos, solucdes técnicas
etc., com emisséo de pareceres conclusivos sobre 0s assuntos;

e Emitir parecer por escrito ao municipio, por intermédio do Fiscal de obra,
sobre qualquer assunto que envolva modificacdo de contrato, suspenséo
parcial ou total de servigos, execucao de servigos ndo previstos no contrato,
modificagdo de prec¢os unitarios e composicao de precos de novos servigos,
tendo em vista as repercussdes destes assuntos nos custos e prazos
contratuais;

¢ Diligenciar para o rigoroso cumprimento do prazo de entrega ou conclusao,
com antecedéncia, relatérios, medicbes, faturas e programacoes;

e Efetuar o controle fisico-financeiro da obra, de forma a possibilitar a
fiscalizagdo da Prefeitura Municipal conhecer, a cada momento, 0s seus
andamentos cronoldgicos, quantitativos e financeiros, assegurando-lhe as
necessérias condicdes de decidir, em tempo habil, eventuais medidas

cabiveis;

Ao final da obra, a CONTRATADA devera compilar o Diario de Obras, de acordo
com o seu modelo, informando todo o histérico da obra, todos os eventos técnicos,
administrativos e financeiros relevantes ocorridos, e recomendagfes para 0s servigos
de conservagao rotineira.

O Diério de Obras devera ser acompanhado de seu respectivo relatério “as built”,
sendo a entrega destes condi¢cdo indispensavel para a emissdo do Termo de

Recebimento Definitivo dos servicos referentes ao contrato de Superviséo.
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5. PRAZO DE EXECUCAO

O prazo de execucédo do servico, de acordo com o cronograma fisico financeiro
proposto pela CONTRATANTE, sera de 6 meses, previsto ha Ordem de Servico (0.S.),

incluindo o relatério “as built” da obra.

6. EQUIPE TECNICA E ADMINISTRATIVA

A equipe requerida da empresa CONTRATADA sera necessariamente chefiada
por um Engenheiro Civil, que sera o Engenheiro Residente, atuando em regime de
tempo permanente ao longo da duracdo da obra. Os colaboradores chefiados por ele
deveréo ter pleno conhecimento dos servicos a executar. A parte administrativa sera
requerido checklist de documentos necessarios ao envio a contabilidade do municipio,
entregue pelo fiscal da obra.

7. MEDICAO

O periodo de medicdo sera mensal, considerando o periodo de inicio e final dos

servigos.

8. CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

De acordo com a recomendacdo do Tribunal de Contas do estado de Santa
Catarina, que aponta a escolha de itens onde 50% de sua quantidade supere 2% do
valor total da obra, elencamos os seguintes servicos que deverdo ser apresentados
como prova de execucdo (certiddo de acervo técnico - CAT), bem como seu respectivo

codigo do CREA/CAU para justificar o pedido.
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Item Descrigao Unid. | Quant. Atribuicdo Atribui¢dao CAU
CREA
ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 20CM, SEM Fundagdes profundas
3.2 | PRESENCA DE ROCHA (EXCLUSIVE m 372,00 A2152
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO) e estaqueamento
FORMA DE MADEIRA TABUAS DE PINUS 2 Sistemas construtivos
4.3 UTILIZACOES - VIGAS m? 242,15 ABO25 estruturais
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE
COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK Fabrica¢do de
4.5 |30 MPA, COM USO DE BOMBA m?3 64,475 | A0320 | produtos para
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E construcdo civil
ACABAMENTO
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO Fabricacdo de
4.10 | DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS kg | 2863,25| A2022 |produtos para
DIVERSAS, EXCETO LAJES construcdo civil
52 PISO PARA DEQUE EM MADEIRA DE LEI m2 36450| A2250 Sistemas construtivos

AUTOCLAVADO 10x2,5cm

estruturais

Richard Rodrigues Alexandre
Engenheiro Civil CREA/SC n° 044.062-2

Secretaria de Urbanismo

Municipio de Tubar&o




