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Tubarão, 10 de maio de 2021. 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. OBJETO  

 

Tem-se por objeto deste termo a contratação de empresa para a prestação de 

serviço de construção de um deque de madeira sobre estrutura de concreto armado na 

margem do Rio Tubarão.  

 

 

2. DA JUSTIFICATIVA  

 

O Município de Tubarão necessita contratar empresa para a prestação de 

serviço de construção especializada de engenharia visando à execução de um deque 

de madeira à margem do Rio Tubarão, de acordo com os projetos anexos, pois a equipe 

permanente da prefeitura é insuficiente para realizar tal serviço. Desta forma, pode-se 

afirmar que tal contratação, por período definido, oferece ao município o 

acompanhamento mais seguro e adequado da obra a ser executada, com rápida 

mobilização, visto a empresa ser especializada nos diversos serviços, além de contar 

com pessoal experiente e dispor de todos os equipamentos necessários. 

A escolha da modalidade de Licitação à Administração poderá permitir deságio 

do valor global, de acordo com as diversas propostas que serão apresentadas, e, 

consonante a este termo de referência, trará ao certame apenas empresas que 

demonstrem plena aptidão nos serviços elencados. 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS  

 

Segue abaixo tabela de itens com descrição, quantidade e unidade relativas aos 

serviços para construção do deque, objeto do presente edital. 
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Item Descrição Quant. Unid. 

 
1 INSTALAÇÃO DA OBRA  

1.1 PLACA OBRA PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA 0,96 m²  

1.2 
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO 

5,00 m²  

1.3 
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO 

0,80 m²  

1.4 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA 1,00 un  

1.5 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA 1,00 un  

1.6 LOCAÇÃO DA OBRA 404,26 m²  

1.7 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 40,00 un  

2 
TERRAPLANAGEM PARA ACESSO AO LOCAL DA OBRA VIA PRAÇA ORLANDO FRANCALACCI E 
PROTEÇÃO 

 

2.1 
RETIRADA PARALELEPÍPEDO/LAJOTA REJUNTADA COM AREIA - 
REAPROVEITAMENTO 

41,36 m²  

2.2 ARRANCAMENTO DE MEIO FIO - REAPROVEITAMENTO 19,75 m  

2.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRAS - REAPROVEITAMENTO 4,61 m³  

2.4 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1,00m ATÉ 4,50m 41,22 m³  

2.5 
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE 
DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. 
AF_08/2020 

34,22 m²  

2.6 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (2m ALTURA) 69,64 m²  

2.7 

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_05/2016 

720,00 m³  

2.8 CARGA E DESCARGA DE ATERRO 720,00 m³  

3 FUNDAÇÃO  

3.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTACAS 1,00 sv  

3.2 
ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 20CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) 

744,00 m  

3.3 
ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 20CM, PERFURADA EM ROCHA (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) 

100,00 m  

4 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  

4.1 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM 

16,90 m²  

4.2 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES 

71,49 m²  

4.3 FORMA DE MADEIRA TÁBUAS DE PINUS 2 UTILIZAÇÕES - VIGAS 484,29 m²  
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4.4 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM 

196,05 m²  

4.5 
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO 

128,95 m³  

4.6 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES 

2347,00 kg  

4.7 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES 

242,00 kg  

4.8 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES 

634,00 kg  

4.9 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES 

1987,50 kg  

4.10 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES 

5726,50 kg  

4.11 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES 

1156,00 kg  

5 ELEMENTOS EM MADEIRA  

5.1 BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI 6x12cm de 6,0m 245,00 pç  

5.2 PISO PARA DEQUE EM MADEIRA DE LEI AUTOCLAVADO 10x2,5cm 729,00 m²  

5.3 GUARDA CORPO PARA DEQUE EM MADEIRA DE LEI h=1,10m 134,00 m  

5.4 PINTURA EM VERNIZ DUAS DEMÃOS 876,40 m²  

6 REPARAÇÃO DA PRAÇA ORLANDO FRANCALACCI  

6.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLOS ATÉ 1,00 m 73,40 m³  

6.2 MURO DE ARRIMO - ALVENARIA DE PEDRA (EXECUÇÃO) 4,61 m³  

6.3 MURO DE ARRIMO - ALVENARIA DE PEDRA (30% MATERIAL PERDA) 1,38 m³  

6.4 REATERRO MECÂNICO 41,22 m³  

6.5 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA 
E TRANSPORTE. AF_11/2019 

41,22 m³  

6.6 
PAVIMENTAÇÃO C/ BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 
RETANGULAR *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA(NBR 
9781), COR NATURAL (EXECUÇÃO) 

41,36 m²  

6.7 
PAVIMENTAÇÃO C/ BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 
RETANGULAR *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA(NBR 
9781), COR NATURAL (30% MATERIAL PERDA) 

12,41 m²  

6.8 MEIO FIO 10x30x100 CM PRÉ MOLDADO (EXECUÇÃO) 19,75 m  

6.9 MEIO FIO 10x30x100 CM PRÉ MOLDADO (30% PERDA) 5,93 m  

6.10 CAIAÇÃO EM MEIO FIO 27,65 m²  

7 LIMPEZA FINAL DA OBRA  

7.1 DESMONTAGEM DE GALPÃO PROVISÓRIO 5,80 m²  
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7.2 
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

69,64 m²  

7.3 LIMPEZA DA OBRA 729,00 m²  

7.4 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO/CAMINHÃO 10km 51,03 m³  

 

 

4. FUNÇÕES E ATIVIDADES DA CONTRATADA 

 

A função da CONTRATADA será garantir que a obra seja executada observando 

o fiel cumprimento dos projetos, das normas e especificações estabelecidas e das 

demais condições contratuais, e alertar o Município quanto às condições de 

cumprimento dos cronogramas físico e financeiro de execução. 

Será também obrigação da CONTRATADA dar o necessário apoio ao Município 

com vistas à diminuição dos impactos ambientais decorrentes da execução, na 

manutenção da segurança e no cumprimento de outras determinações da Fiscalização 

da Prefeitura Municipal. 

A CONTRATADA deverá ter pleno conhecimento do projeto final de engenharia 

da obra. 

Em toda e quaisquer circunstâncias, a CONTRATADA deverá assumir as 

respectivas responsabilidades técnicas relativas à execução da Obra. 

A execução da obra pela CONTRATADA dar-se-á nos campos de atividades 

técnicas e administrativas. O Município designará um Engenheiro Fiscal para a Obra, 

de seu quadro, o qual acompanhará as atividades da CONTRATADA na execução dos 

serviços de execução da Obra. 

Serão atribuições e obrigações específicas da CONTRATADA responsável pela 

obra: 

• Plena execução dos serviços contratados pelo Município, no que diz respeito 

à interpretação do respectivo projeto final de engenharia; 

• Acompanhar, com pessoal especializado e com instrumental apropriado, cada 

etapa da obra, zelando pela fiel execução dos projetos executivos e pelas 

normas e procedimentos utilizados pela boa engenharia; 

• Fazer acompanhamento e verificação dos materiais adquiridos de terceiros 

e/ou extraídos de jazidas de solos, areais e pedreiras, bem como os 
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industrializados (cimento, aço, concreto etc.) assim como das suas misturas 

e execução dos serviços;  

• Separar corpos de prova para posterior ensaio de compressão, necessário ao 

controle tecnológico do concreto, em cada fase, a ser solicitado pela 

fiscalização; 

• Conferir o SLUMP especificado em projeto para a aceitação do concreto em 

cada fase de execução (estacas, blocos, vigas e pilares); 

• Reavivar as amarrações e referências de níveis dos pilares, haja visto o 

desnível existente entre as duas praças que serão unidas pelo deque, por 

intermédio de topografia;  

• Manter, no escritório de campo, arquivado em pasta própria (em meio digital 

e em papel), de forma organizada, todos os boletins de ensaios tecnológicos 

e levantamentos topográficos realizados, bem como o diário de obra; todos 

os boletins e fichas de ensaios serão assinados e identificados, através de 

carimbo, pelo laboratorista e/ou topógrafo e pelo Engenheiro Residente da 

CONTRATADA; ao final das Obras, estes documentos deverão ser entregues 

para guarda e arquivamento na Prefeitura Municipal; 

• Efetuar os serviços topográficos necessários à execução, controle e medição 

de todas as fases da obra, assim como a revisão e atualização de projetos; 

• Propor à Prefeitura Municipal soluções técnicas para os problemas ocorrentes 

no transcurso da obra, tendo em conta os aspectos econômicos envolvidos, 

assim como as características originais do projeto de engenharia e o 

cronograma estabelecido; 

• A CONTRATANTE poderá sustar, através de comunicação escrita à 

CONTRATADA, os serviços que forem executados em desacordo com o 

projeto ou com as especificações técnicas, assim como as demais 

ocorrências capazes de interferir com o transcorrer normal da obra; 

• Elaborar e executar estudos pertinentes à aprovação do licenciamento 

ambiental da obra (LAP, LAI, e LAO), e da supressão de vegetação (AUC); 

• Exigir de seus colaboradores o cumprimento das especificações ambientais 

e a execução das medidas de proteção ambiental prevista no projeto, 

devendo realizar reuniões periódicas conjuntas com a fiscalização da 



 
SECRETARIA DE URBANISMO 

________________________________________________________________________________________ _____ 
 

 
prefeitura, para o adequado planejamento da execução dos serviços e para a 

solução das pendências na área ambiental; 

• Exigir que os serviços dos colaboradores e subcontratados sejam executados 

com segurança, para o que se requer uma sinalização adequada nas diversas 

frentes de serviço da obra; 

• Atentar para o cumprimento das cláusulas do contrato vigentes entre ela e o 

Município; 

• Assessorar a Prefeitura Municipal na análise das reivindicações das 

subcontratadas, caso venham a existir, sob qualquer aspecto, como os 

relacionados com os prazos, custos, métodos executivos, soluções técnicas 

etc., com emissão de pareceres conclusivos sobre os assuntos; 

• Emitir parecer por escrito ao município, por intermédio do Fiscal de obra, 

sobre qualquer assunto que envolva modificação de contrato, suspensão 

parcial ou total de serviços, execução de serviços não previstos no contrato, 

modificação de preços unitários e composição de preços de novos serviços, 

tendo em vista as repercussões destes assuntos nos custos e prazos 

contratuais; 

• Diligenciar para o rigoroso cumprimento do prazo de entrega ou conclusão, 

com antecedência, relatórios, medições, faturas e programações; 

• Efetuar o controle físico-financeiro da obra, de forma a possibilitar à 

fiscalização da Prefeitura Municipal conhecer, a cada momento, os seus 

andamentos cronológicos, quantitativos e financeiros, assegurando-lhe as 

necessárias condições de decidir, em tempo hábil, eventuais medidas 

cabíveis; 

 

Ao final da obra, a CONTRATADA deverá compilar o Diário de Obras, de acordo 

com o seu modelo, informando todo o histórico da obra, todos os eventos técnicos, 

administrativos e financeiros relevantes ocorridos, e recomendações para os serviços 

de conservação rotineira. 

O Diário de Obras deverá ser acompanhado de seu respectivo relatório “as built”, 

sendo a entrega destes condição indispensável para a emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo dos serviços referentes ao contrato de Supervisão. 
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5.  PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

O prazo de execução do serviço, de acordo com o cronograma físico financeiro 

proposto pela CONTRATANTE, será de 6 meses, previsto na Ordem de Serviço (O.S.), 

incluindo o relatório “as built” da obra. 

 

 

6.  EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

 

A equipe requerida da empresa CONTRATADA será necessariamente chefiada 

por um Engenheiro Civil, que será o Engenheiro Residente, atuando em regime de 

tempo permanente ao longo da duração da obra. Os colaboradores chefiados por ele 

deverão ter pleno conhecimento dos serviços a executar. À parte administrativa será 

requerido checklist de documentos necessários ao envio à contabilidade do município, 

entregue pelo fiscal da obra. 

 

 

7.  MEDIÇÃO 

 

O período de medição será mensal, considerando o período de início e final dos 

serviços.   

 
 
 

8.  CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 

 

De acordo com a recomendação do Tribunal de Contas do estado de Santa 

Catarina, que aponta a escolha de itens onde 50% de sua quantidade supere 2% do 

valor total da obra, elencamos os seguintes serviços que deverão ser apresentados 

como prova de execução (certidão de acervo técnico - CAT), bem como seu respectivo 

código do CREA/CAU para justificar o pedido. 
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Item Descrição Unid. Quant. 
Atribuição 

CREA 
Atribuição CAU 

 

3.2 
ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 20CM, SEM 
PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) 

m 372,00 A2152 
Fundações profundas 
e estaqueamento 

 

4.3 
FORMA DE MADEIRA TÁBUAS DE PINUS 2 
UTILIZAÇÕES - VIGAS 

m² 242,15 A8025 
Sistemas construtivos 
estruturais 

 

4.5 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE 
COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA – 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO 

m³ 64,475 A0320 
Fabricação de 
produtos para 
construção civil 

 

4.10 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 
DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES 

kg 2863,25 A2022 
Fabricação de 
produtos para 
construção civil 

 

5.2 
PISO PARA DEQUE EM MADEIRA DE LEI 
AUTOCLAVADO 10x2,5cm 

m² 364,50 A2250 
Sistemas construtivos 
estruturais 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Richard Rodrigues Alexandre 
Engenheiro Civil CREA/SC nº 044.062-2 

Secretaria de Urbanismo 
Município de Tubarão 

 


