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Tubarão, agosto de 2022

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO 

Tem-se por objeto deste termo a contratação de empresa para a execução de

pavimentação com piso intertravado e piso emborrachado e posterior cercamento com

tábuas de madeira (incluindo pintura),  no playground localizado na Praça Memorial

Aeroporto Anita Garibaldi, bairro Vila Moema, Tubarão/SC. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

O Município  de  Tubarão  necessita  contratar  empresa  para  a  prestação  de

serviço  de  construção  especializada  de  engenharia  visando  à  execução  da

pavimentação em piso intertravado e piso emborrachado e cercamento com tábuas de

madeira, pois a equipe permanente da prefeitura é insuficiente para realizar tal serviço.

Desta forma, pode-se afirmar que tal  contratação,  por período definido,  oferece ao

município o acompanhamento mais seguro e adequado da obra a ser executada, com

rápida mobilização, visto a empresa ser especializada nos diversos serviços, além de

contar com pessoal experiente e dispor de todos os equipamentos necessários. 

A escolha da modalidade de Licitação à Administração poderá permitir deságio

do valor  global,  de acordo com as diversas propostas que serão apresentadas,  e,

consonante  a  este  termo  de  referência,  trará  ao  certame  apenas  empresas  que

demonstrem plena aptidão nos serviços elencados.

3. CARACTERÍSTICAS 

Segue abaixo tabela de itens com descrição, quantidade e unidade relativas

aos serviços para execução do objeto do presente termo de referência.
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4. FUNÇÕES E ATIVIDADES DA CONTRATADA

A  função  da  CONTRATADA  será  garantir  que  a  obra  seja  executada

observando  o  fiel  cumprimento  dos  projetos,  das  normas  e  especificações

estabelecidas e das demais condições contratuais,  e alertar o Município quanto às

condições de cumprimento dos cronogramas físico e financeiro de execução.

Será  também  obrigação  da  CONTRATADA  dar  o  necessário  apoio  ao

Município com vistas à diminuição dos impactos ambientais decorrentes da execução,
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na  manutenção  da  segurança  e  no  cumprimento  de  outras  determinações  da

Fiscalização da Prefeitura Municipal.

A CONTRATADA deverá ter pleno conhecimento do projeto final de engenharia

da obra.

Em  toda  e  quaisquer  circunstâncias,  a  CONTRATADA  deverá  assumir  as

respectivas responsabilidades técnicas relativas à execução da Obra.

A execução da obra pela CONTRATADA dar-se-á nos campos de atividades

técnicas e administrativas. O Município designará um Engenheiro Fiscal para a Obra,

de seu quadro, o qual acompanhará as atividades da CONTRATADA na execução dos

serviços de execução da Obra.

Serão  atribuições  e  obrigações  específicas  da  CONTRATADA  responsável

pela obra:

 Plena  execução  dos  serviços  contratados  pelo  Município,  no  que  diz

respeito à interpretação do respectivo projeto final de engenharia;

 Acompanhar,  com  pessoal  especializado  e  com  instrumental  apropriado,

cada etapa da obra, zelando pela fiel execução dos projetos executivos e

pelas normas e procedimentos utilizados pela boa engenharia;

 Fazer acompanhamento e verificação dos materiais adquiridos de terceiros

e/ou  extraídos  de  jazidas  de  solos,  areais  e  pedreiras,  bem  como  os

industrializados (cimento, aço, concreto etc.) assim como das suas misturas

e execução dos serviços; 

 Manter, no escritório de campo, arquivado em pasta própria (em meio digital

e em papel), de forma organizada, todos os boletins de ensaios tecnológicos

e levantamentos topográficos realizados, bem como o diário de obra; todos

os boletins e fichas de ensaios serão assinados e identificados, através de

carimbo, pelo laboratorista e/ou topógrafo e pelo Engenheiro Residente da

CONTRATADA;  ao  final  das  Obras,  estes  documentos  deverão  ser

entregues para guarda e arquivamento na Prefeitura Municipal;

 Efetuar  os  serviços  topográficos  necessários  à  execução,  controle  e

medição de todas as fases da obra, assim como a revisão e atualização de

projetos;

 Efetuar todos os métodos de ensaios indicados na NBR 16071;
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 Propor  à  Prefeitura  Municipal,  soluções  técnicas  para  os  problemas

ocorrentes no transcurso da obra, tendo em conta os aspectos econômicos

envolvidos, assim como as características originais do projeto de engenharia

e o cronograma estabelecido;

 A  CONTRATANTE  poderá  sustar,  através  de  comunicação  escrita  à

CONTRATADA,  os serviços que forem executados em desacordo com o

projeto  ou  com  as  especificações  técnicas,  assim  como  as  demais

ocorrências capazes de interferir com o transcorrer normal da obra;

 Exigir  que  os  serviços  dos  colaboradores  e  subcontratados  sejam

executados  com  segurança,  para  o  que  se  requer  uma  sinalização

adequada nas diversas frentes de serviço da obra;

 Atentar para o cumprimento das cláusulas do contrato vigentes entre ela e o

Município;

 Assessorar  a  Prefeitura  Municipal  na  análise  das  reivindicações  das

subcontratadas,  caso  venham  a  existir,  sob  qualquer  aspecto,  como  os

relacionados com os prazos, custos, métodos executivos, soluções técnicas

etc., com emissão de pareceres conclusivos sobre os assuntos;

 Emitir parecer por escrito ao município, por intermédio do Fiscal de obra,

sobre qualquer  assunto que envolva modificação de contrato,  suspensão

parcial ou total de serviços, execução de serviços não previstos no contrato,

modificação de preços unitários e composição de preços de novos serviços,

tendo  em  vista  as  repercussões  destes  assuntos  nos  custos  e  prazos

contratuais;

 Diligenciar para o rigoroso cumprimento do prazo de entrega ou conclusão,

com antecedência, relatórios, medições, faturas e programações;

 Efetuar  o  controle  físico-financeiro  da  obra,  de  forma  a  possibilitar  à

fiscalização  da Prefeitura  Municipal  conhecer,  a cada momento,  os  seus

andamentos cronológicos,  quantitativos e financeiros,  assegurando-lhe as

necessárias  condições  de  decidir,  em  tempo  hábil,  eventuais  medidas

cabíveis;

Ao  final  da  obra,  a  CONTRATADA deverá  compilar  o  Diário  de  Obras,  de

acordo com o seu modelo,  informando todo o histórico da obra,  todos os eventos
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técnicos, administrativos e financeiros relevantes ocorridos, e recomendações para os

serviços de conservação rotineira.

O Diário  de Obras deverá ser acompanhado de seu respectivo relatório “as

built”, sendo a entrega destes, condição indispensável para a emissão do Termo de

Recebimento Definitivo dos serviços referentes ao contrato de Supervisão.

5.  PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução do serviço, de acordo com o cronograma físico-financeiro

proposto pela  CONTRATANTE,  será de  2 meses (60 dias),  previsto na Ordem de

Serviço (O.S.), incluindo o relatório “as built” da obra.

6.  CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

De acordo com a recomendação do Tribunal de Contas do estado de Santa

Catarina, que aponta a escolha de itens onde 50% de sua quantidade supere 2% do

valor total da obra, elencamos os seguintes serviços que deverão ser apresentados

como  prova  de  execução  (certidão  de  acervo  técnico  –  CAT),  bem  como  seu

respectivo código do CREA/CAU para justificar o pedido.
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Item Descrição Unid Quant. Atribuição CREA Atribuição CAU

1.4 REGULARIZAÇÃO E NIVELAMENTO SOLO 
1A.CATEGORIA

M² 236,26 H4011 Execução de 
terraplenagem, drenagem 
e pavimentação

2.5 PAVIMENTAÇÃO COM PISO 
EMBORRACHADO

M² 36,11 A2255 Execução de 
terraplenagem, drenagem 
e pavimentação;

3.5 PINTURA M² 131 A0835 -

7.  CRONOGRAMA DE MEDIÇÕES E PAGAMENTO

O período de medição será mensal, considerando o período de início e final

dos serviços.

8.  EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

A equipe requerida da empresa CONTRATADA será necessariamente chefiada

por um Arquiteto ou Engenheiro Civil. Os colaboradores chefiados por ele deverão ter

pleno conhecimento dos serviços a executar. 

Edson da Silva Junior
Secretário de Urbanismo


