

Protocolo 47.602/2023

De: ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA

Para: DLC - Diretoria de Licitação e Contratos

Data: 20/10/2023 às 08:39:50

Setores (CC):

DLC, SFFAP

Setores envolvidos:

DLC, SFFAP, GG, CONVE

DÚVIDA EDITAL DE LICITAÇÃO

Entrada*:

Site

Bom dia

Referente ao Edital Tomada de Preço 10/2023 construção de cabeceira para kit transposição Ponte Caruru.

Ao analisarmos a planilha orçamentaria, no item :

5.5 Concreto para bombeamento fck=30Mpa - confecção em central dosadora de 30m³/h - areia e brita comerciais consta o valor de 448,66, de acordo com a tabela Sicro de Janeiro/2023.

Contudo esse valor encontra-se defasado, para tanto a baixo segue preços com as principais concreteiras da região.

ORÇAMENTO CONCRETO 30 MPA

DATA: 18/10/2023



Empresa	Valor	Contato	Fone
Concretar	R\$ 590,00	Fernando	(48) 3623-1964
Falchetti	R\$ 550,00	Gregory	(48) 3626-5333
Traço Forte	R\$ 560,00	Patrick	(48) 99922-5757



Protocolo 1- 47.602/2023

De: Matheus B. - DLC

Para: CONVE - Engenharia I - A/C Ingo G.

Data: 20/10/2023 às 16:29:23

Setores (CC):

GG, CONVE

Para vossa análise e manifestação.

—

Matheus Cardoso Barreto

Diretor do Departamento de Compras, Licitações e Contratos.

Protocolo 2- 47.602/2023

De: Ingo G. - CONVE

Para: DLC - Diretoria de Licitação e Contratos - A/C Matheus B.

Data: 20/10/2023 às 16:58:28

Prezado [Matheus Cardoso Barreto - DLC](#),

Não tenho acesso ao memorando que originou o processo licitatório em questão.

Por gentileza, poderia me encaminhar para análise do pleito?

Att,

—

Ingo Roberto de Quadra Gonçalves

Engenheiro Civil

Protocolo 3- 47.602/2023

De: KARLA C. - GG

Para: Representante: ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA

Data: 23/10/2023 às 14:19:45

Setores (CC):

DLC, CONVE

Requerimento encaminhado para análise do corpo técnico do Município.

At.te,

—

Karla Vitoreti Cipriano

Gerente de Gestão

Protocolo 4- 47.602/2023

De: Matheus B. - DLC

Para: Representante: ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA

Data: 23/10/2023 às 15:47:14

Segue reposta, encaminhada, pelo corpo técnico do Município:

"Prezada Karla,

Respondendo o questionamento do protocolo nº 47.602/2023, o pedido da empresa é pertinente, visto que a referência SICRO utilizada é de 01/2023 e segundo o Tribunal de Contas, os orçamentos de obras possuem validade de 6 meses.

Desta forma, tendo evidenciado a defasagem do insumo com relação ao preço de mercado, faz-se necessária uma nova atualização orçamentária."

—

Matheus Cardoso Barreto

Diretor do Departamento de Compras, Licitações e Contratos.