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MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC

CONCORRÊNCIA Nº 16/2024

(Processo Administrativo n° 55/2024)

Torna-se público que o MUNICÍPIO DE TUBARÃO, através do Prefeito, Sr. Jairo dos Passos
Cascaes, sediado(a) Rua Felipe Schmidt, Nº 108, Tubarão – SC, CEP 88701 – 180, realizará licitação, na
modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, do Decreto
n. 7.450, de 29 de dezembro de 2023 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições
estabelecidas neste Edital.

 1 DO OBJETO

 1.1 . O objeto da presente licitação é a Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para execução de obras de
pavimentação em lajotas e drenagem pluvial nas ruas Almir Santos Miranda, Elias Correa Bittencourt, João
Emídio Anselmo, Luiz Carlos Alves e Simone Peters, no município de Tubarão/SC, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital  e seus anexos, solicitado no Memorando 1Doc Nº
26.558/2024.

 1.2 . A licitação será realizada em grupo único, com seus respectivos itens e subitens, conforme termos
das planilhas orçamentárias, constante no Projeto Básico / Estudo Técnico Preliminar, devendo o licitante
oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

 2 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

 2.1 . Poderão  participar  desta  licitação  os  interessados que  estiverem previamente  credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e, principalmente na Plataforma Eletrônica
do Portal de Compras Públicas http://www.portaldecompraspublicas.com.br/. Onde deverão cadastrar suas
propostas comerciais no limite  de até 30 minutos antes da abertura da sessão, no endereço eletrônico já
mencionado: 

2.1.1. Abertura da sessão pública: Às 14 horas, do dia 05   de dezembro de 2024  

2.1.2. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro
dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas, assim como, na Plataforma Eletrônica
do  Portal  de  Compras  Públicas  http://www.portaldecompraspublicas.com.br/,  conforme  manual  da
mesma.

 2.2 . O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

 2.3 . É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados  no  item  “2.1.2.”  e  mantê-los  atualizados  junto  aos  órgãos  responsáveis  pela  informação,
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou
aqueles se tornem desatualizados.

 2.4 . A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da
habilitação.

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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 2.5 . Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as  sociedades  cooperativas  mencionadas  no artigo    16  da  Lei  nº  14.133,  de  2021  ,  para  o
microempreendedor individual  -  MEI,  nos limites previstos da  Lei  Complementar  nº  123,  de 2006 e do
Decreto n.º 8.538, de 2015.

 2.6 . Não poderão disputar esta licitação:

 2.6.1 aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

 2.6.2 autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica,
quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

 2.6.3 empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)  do capital  com direito a  voto,  responsável  técnico ou
subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

 2.6.4 pessoa  física  ou  jurídica  que  se  encontre,  ao  tempo  da  licitação,  impossibilitada  de
participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

 2.6.5 aquele  que  mantenha  vínculo  de  natureza  técnica,  comercial,  econômica,  financeira,
trabalhista  ou  civil  com  dirigente  do  órgão  ou  entidade  contratante  ou  com  agente  público  que
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

 2.6.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

 2.6.7 pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha
sido  condenada  judicialmente,  com  trânsito  em  julgado,  por  exploração  de  trabalho  infantil,  por
submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes
nos casos vedados pela legislação trabalhista;

 2.6.8 agente público do órgão ou entidade licitante;

 2.6.9 pessoas jurídicas reunidas em consórcio, considerando justificativa apresentada no Termo
de Referência, especificamente no item 15.2, onde menciona:

“É vedada a participação de Consórcios, em razão de que existem no mercado
empresas que possam executar o objeto, sem necessidade de se associarem na
forma de consórcio.”

 2.6.10 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

 2.6.11 Não poderá participar,  direta ou indiretamente,  da licitação ou da execução do contrato
agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam
configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da
legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

 2.7 . O impedimento de que trata o item 2.6.4será também aplicado ao licitante que atue em substituição
a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a
sua  controladora,  controlada  ou coligada,  desde que devidamente  comprovado o ilícito  ou  a  utilização
fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

 2.8 . A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.6.2e 2.6.3poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação,
de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos
do órgão ou entidade.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
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 2.9 . Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

 2.10 . O disposto nos itens  2.6.2e  2.6.3não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua
como encargo  do contratado  a elaboração  do projeto  básico e  do projeto  executivo,  nas contratações
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

 2.11 . Em  licitações  e  contratações  realizadas  no  âmbito  de  projetos  e  programas  parcialmente
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei
nº 14.133/2021.

 2.12 . A vedação de que trata o item 2.6.8estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

 3 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

 3.1 . Os licitantes  encaminharão,  exclusivamente  por  meio  do sistema eletrônico,  a  proposta  com o
preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, precisamente estabelecido no item 2.1, até a
data e o horário para abertura da sessão pública.

 3.2 . No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

 3.2.1 está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de
que  a  proposta  apresentada  compreende  a  integralidade  dos  custos  para  atendimento  dos  direitos
trabalhistas  assegurados na  Constituição  Federal,  nas  leis  trabalhistas,  nas  normas infralegais,  nas
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento
convocatório;

 3.2.2 não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituição;

 3.2.3 não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto
nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

 3.2.4 cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado
da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

 3.3 . O  licitante  organizado  em  cooperativa  deverá  declarar,  ainda,  em  campo  próprio  do  sistema
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

 3.4 . O  fornecedor  enquadrado  como  microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  ou  sociedade
cooperativa deverá declarar,  ainda,  em campo próprio do sistema eletrônico,  que cumpre os requisitos
estabelecidos no  artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º
14.133, de 2021.

 3.5 . A falsidade da declaração de que trata os itens 3.2 ou 3.4 sujeitará o licitante às sanções previstas
na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

 3.6 . Os licitantes  poderão  retirar  ou substituir  a  proposta  ou,  na hipótese  de  a  fase  de habilitação
anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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 3.7 . Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de
habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e
da fase de envio de lances.

 3.8 . Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes
convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

 3.9 . Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor
final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá
às seguintes regras:

 3.9.1 a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

 3.9.2 os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

 3.10 . O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase
de disputa, sendo vedado:

 3.10.1 valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preço.

 3.11 . O valor final mínimo parametrizado na forma do item3.9possuirá caráter sigiloso para os demais
fornecedores e  para o  órgão ou entidade promotora da licitação,  podendo ser  disponibilizado estrita  e
permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

 3.12 . Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema  
eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

 3.13 . O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

 4 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 4.1 . O licitante  deverá  enviar  sua  proposta  mediante  o  preenchimento,  no  sistema  eletrônico,  dos
seguintes campos:

 4.1.1 Valor global do grupo / lote;

 4.1.2 Descrição dos itens, atendendo o informado no Termo de Referência, anexo do edital;

 4.1.3 Quantidade cotada, devendo respeitar o mínimo apresentado nas planilhas orçamentárias
da obra, conforme Anexo I do Edital; 

 4.2 . Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

 4.2.1 O licitante [NÃO] poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para
contratação.

 4.3 . Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,  encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do
objeto.

 4.4 . Os preços  ofertados,  tanto  na  proposta  inicial,  quanto  na etapa  de lances,  serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
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 4.5 . Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos
doze meses. 

 4.6 . Independentemente do percentual de tributo inserido nas planilhas, o pagamento serão retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

 4.7 . Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do
regime de tributação pelo Simples Nacional.

 4.8 . A  apresentação  das  propostas  implica  obrigatoriedade  do  cumprimento  das  disposições  nelas
contidas,  em  conformidade  com  o  que  dispõe  o  Projeto  Básico/Termo  de  Referência,  assumindo  o
proponente  o  compromisso  de  executar  o  objeto  licitado  nos  seus  termos,  bem como de  fornecer  os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

 4.9 . O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação.

 4.10 . Os  licitantes  devem  respeitar  os  preços  máximos  estabelecidos  nas  normas  de  regência  de
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

 4.11 . O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados
pode ensejar a  responsabilização pelo Município de Tubarão e, após o devido processo legal, gerar as
seguintes  consequências:  assinatura  de  prazo  para  a  adoção  das  medidas  necessárias  ao  exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência
de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

 5 DA  ABERTURA  DA  SESSÃO,  CLASSIFICAÇÃO  DAS  PROPOSTAS  E  FORMULAÇÃO  DE
LANCES

 5.1 . A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

 5.2 . Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

 5.3 . O  sistema  disponibilizará  campo  próprio  para  troca  de  mensagens  entre  o  Agente  de
Contratação/Comissão e os licitantes.

 5.4 . Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

 5.5 . O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do grupo / lote.

 5.6 . Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos,  observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.

 5.7 . O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior  ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema. 

 5.8 . O modo de disputa adotado na presente Concorrência, para o envio de lances, será ABERTO, no
qual os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, sem intervalo mínimo entre os lances.

 5.9 . O  licitante  poderá,  uma  única  vez,  excluir  seu  último  lance  ofertado,  no  intervalo  de  quinze
segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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 5.10 . O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

 5.10.1 A  etapa  de  lances  da sessão  pública  terá  duração  de dez  minutos  e,  após  isso,  será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do
período de duração da sessão pública.

 5.10.2 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação,
inclusive no caso de lances intermediários.

 5.10.3 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de
classificação.

 5.10.4 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, auxiliado pela equipe
de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

 5.10.5 Após o reinício  previsto  no item supra,  os licitantes serão  convocados para apresentar
lances intermediários.

 5.10.6 Com  o  término  dos  prazos  estabelecidos  nos  itens  anteriores,  o  sistema  ordenará  e
divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

 5.11 . Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar. 

 5.12 . Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 5.13 . No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa competitiva
da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

 5.14 . Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e
quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes,  no sítio
eletrônico utilizado para divulgação.

 5.15 . Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

 5.16 . Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte,  uma vez  encerrada  a etapa de lances,  será  efetivada a  verificação automática,  junto  à  Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior  porte,  assim como das demais classificadas,  para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de
2015.

 5.16.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.

 5.16.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

 5.16.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
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pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

 5.16.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

 5.17 . Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

 5.17.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art  . 60 da Lei nº 14.133, de 2021  , nesta ordem:

 5.17.1.1 disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta
em ato contínuo à classificação;

 5.17.1.2 avaliação  do  desempenho  contratual  prévio  dos  licitantes,  para  a  qual  deverão
preferencialmente  ser  utilizados  registros  cadastrais  para  efeito  de  atesto  de  cumprimento  de
obrigações previstos nesta Lei;

 5.17.1.3 desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

 5.17.1.4 desenvolvimento  pelo  licitante  de  programa  de  integridade,  conforme  orientações  dos
órgãos de controle.

 5.17.2 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços
produzidos ou prestados por:

 5.17.2.1 empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade
da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou
entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

 5.17.2.2 empresas brasileiras;

 5.17.2.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

 5.17.2.4 empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

 5.18 . Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente
de  Contratação/Comissão  poderá  negociar  condições  mais  vantajosas,  após  definido  o  resultado  do
julgamento.

 5.19 . Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de acondicionamento e  prazo de
execução da obra.

 5.19.1 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado
em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

 5.19.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

 5.19.3 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatório.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
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 5.19.4 O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no
prazo  de  2 (duas)  horas,  envie  a  proposta  adequada ao último lance ofertado  após a negociação
realizada,  acompanhada,  se  for  o  caso,  dos  documentos  complementares,  quando  necessários  à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

 5.19.5 É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido  , a partir de
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

 5.20 . Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

 6 DA FASE DE JULGAMENTO

 6.1 . Encerrada  a  etapa  de  negociação,  o  Agente  de  contratação/Comissão  verificará  se  o  licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6do edital, especialmente quanto
à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

 6.1.1 SICAF;

 6.1.2 Cadastro  Nacional  de  Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  mantido  pela
Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e 

 6.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral  da
União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

 6.2 . A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

 6.3 . Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas,
o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29,   caput  )

 6.3.1 A  tentativa  de  burla  será  verificada  por  meio  dos  vínculos  societários,  linhas  de
fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

 6.3.2 O  licitante  será  convocado  para  manifestação  previamente  a  uma  eventual
desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

 6.3.3 Constatada  a  existência  de  sanção,  o  licitante  será  reputado  inabilitado,  por  falta  de
condição de participação.

 6.4 . Caso  o  licitante  provisoriamente  classificado  em  primeiro  lugar  tenha  se  utilizado  de  algum
tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao benefício,
em conformidade com os itens 2.5 e 3.4 deste edital.

 6.5 . Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de
Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto
e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

 6.6 . Será desclassificada a proposta vencedora que: 

 6.6.1 contiver vícios insanáveis;

 6.6.2 não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de Referência;

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
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 6.6.3 apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a
contratação;

 6.6.4 não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

 6.6.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos,
desde que insanável.

 6.7 . No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

 6.7.1 A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência
do Agente de Contratação/Comissão, que comprove:

 6.7.1.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

 6.7.1.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

 6.8 . Em  contratação  de  serviços  de  engenharia,  além  das  disposições  acima,  a  análise  de
exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

 6.8.1 Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global
estimado;

 6.8.2 No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela  
superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;

 6.8.3 No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos
valores  forem  inferiores  a  75%  (setenta  e  cinco  por  cento)  do  valor  orçado  pela  Administração,
independentemente do regime de execução.

 6.8.4 Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor
da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

 6.9 . Se houver  indícios  de  inexequibilidade  da proposta  de  preço,  ou  em caso  da  necessidade de
esclarecimentos  complementares,  poderão  ser  efetuadas  diligências,  para  que  a  empresa  comprove  a
exequibilidade da proposta.

 6.10 . Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante
classificado  em  primeiro  lugar  será  convocado  para  apresentar  Planilha  por  ele  elaborada,  com  os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

 6.10.1 Em  se  tratando  de  serviços  de  engenharia,  o  licitante  vencedor  será  convocado  a
apresentar à Administração, por meio eletrônico,  as planilhas com indicação dos quantitativos e dos
custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das
Bonificações e  Despesas Indiretas  (BDI)  e  dos  Encargos  Sociais  (ES),  com os  respectivos  valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de
empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada,
exclusivamente  para  eventuais  adequações  indispensáveis  no  cronograma  físico-financeiro  e  para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

 6.11 . Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A  
planilha  poderá  ser  ajustada  pelo  fornecedor,  no  prazo  indicado  pelo  sistema,  desde  que  não  haja
majoração  do  preço  e  que  se  comprove  que  este  é  o  bastante  para  arcar  com todos  os  custos  da
contratação;
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 6.11.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas;

 6.11.2 Considera-se  erro  no  preenchimento  da  planilha  passível  de  correção  a  indicação  de
recolhimento de  impostos  e  contribuições na  forma do Simples  Nacional,  quando não  cabível  esse
regime.

 6.12 . Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

 7 DA FASE DE HABILITAÇÃO

 7.1 . Os documentos previstos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de
realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº
14.133, de 2021  ,   sendo:

7.1.1 QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

I. Registro comercial, no caso de empresa individual;

II. Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em vigor,  devidamente  registrado  em
Cartório ou Junta Comercial em se tratando de sociedades civis e/ou comerciais, e, no caso de sociedades
por ações,  acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.  Poderá ser apresentado
contrato social consolidado e alterações posteriores;

III. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;

IV. Certidão  simplificada,  comprovando  o  enquadramento  no  Estatuto  Nacional  da
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo
com a Instrução Normativa DNRC nº 103/2007, exclusivamente às empresas que desejarem fazer uso dos
benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/06.

7.1.2 QUANTO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

8. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), com situação
regular perante SRF – Secretaria da Receita Federal;

9. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

10. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede
da empresa licitante, na forma da lei;

11. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço – CRF/FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por Lei;

12. Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

7.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

I. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor -  Lei  nº
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II.

II. Certidão Negativa Correcional – CGU;

III. Comprovação de possuir Capital Social registrado e integralizado ou patrimônio líquido na
data de apresentação da proposta, de valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total estimado
da obra, conforme prevê o artigo 69, § 4º, da Lei 14.133/2021.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
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IV. A comprovação do capital social mínimo deverá ser feita por meio de contrato social ou de
sua última alteração (atualização do capital social), devidamente registrado(a) na JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO, da sede da empresa, admitida a comprovação da atualização por meio de “Certidão Simplificada”
emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO da sede da empresa.

V. A  comprovação  do  patrimônio  líquido  mínimo  deverá  ser  feita  por  meio  do  Balanço
Patrimonial da empresa.

VI. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e
demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais,  comprovando:

VII. Índices  de Liquidez  Geral  (LG),  Liquidez  Corrente  (LC)  Solvência  Geral  (SG)  iguais  ou
superiores a 1 (um);

VIII. Grau de Endividamento igual ou inferior a 1 (um);

IX. Os documentos  referidos  acima limitar-se-ão  ao  último exercício  no  caso  de  a pessoa
jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

X. As  empresas  criadas  no  exercício  financeiro  da  licitação  deverão  atender  a  todas  as
exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

XI. As  empresas  criadas  no  exercício  financeiro  da  licitação  deverão  atender  a  todas  as
exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

XII. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante
declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

7.1.4 QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

I. Atestado de que conhece o local e as condições de realização da obra objeto da licitação,

assegurado o direito de realização de vistoria prévia. 

II. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data

e  horário  exclusivos,  a  ser  agendado  no  Setor  de  Convênios,  localizado  na  sede  da

administração da Prefeitura Municipal de Tubarão, diretamente com o servidor responsável,

de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes. 

III. Caso  o  licitante  opte  por  não  realizar  vistoria,  poderá  substituir  o  Atestado  exigido  no

presente  item por  declaração  formal  assinada  pelo  seu  responsável  técnico  acerca  do

conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

IV. Comprovação de registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, mediante Certidão de

Pessoa Jurídica, dentro do prazo de validade;

V. Comprovação  de  registro  dos  profissionais  técnicos  junto  ao  Conselho  Regional  de

Engenharia  e  Agronomia  –  CREA  ou  Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo  –  CAU,

mediante Certidão de Pessoa Física, dentro do prazo de validade;

VI.  Atestado de Capacidade Técnico-Operacional (em nome da licitante) e de Capacidade

Técnico-Profissional (em nome dos profissionais técnicos) emitido por pessoa jurídica de

direito público ou privado, comprovando a aptidão de atividade anterior, compatível com o

objeto da presente licitação, com registro no CREA/CAU.
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VII.  Deverá a licitante comprovar possuir vínculo empregatício, societário ou de prestação de

serviços com os profissionais técnicos, registrados no CREA/CAU, detentor de atestado de

capacidade técnica, emitida por pessoa jurídica de direito privado ou público, atestado de

capacidade  técnica  registrado  no  CREA/CAU,  acompanhado  da  Certidão  de  Acervo

Técnico, a fim de comprovar a Capacidade Técnico-Profissional supramencionada. 

VIII.No  caso  de  vínculo  empregatício:  cópia  da  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social

(CTPS),  expedida  pelo  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  (contendo  as  folhas  que

demonstrem o número de registro e a qualificação civil) e contrato de trabalho; 

IX. No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão

de Registro de Comércio competente, do domicílio ou sede do licitante; 

X. No caso de profissional autônomo/liberal:  contrato de prestação de serviço devidamente

registrado  em  Cartório  de  Registro  de  Títulos  e  Documentos  e/ou  no  caso  de

engenheiro/arquiteto  poderá  apresentar  a  Certidão  do  CREA/CAU  constando  como

responsável técnico da empresa. 

XI. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a

contratos executados com as seguintes características mínimas:

XII. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da

filial do fornecedor.

XIII.   O  fornecedor  disponibilizará  todas  as  informações  necessárias  à  comprovação  da

legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do

contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi

executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

XIV. Declaração  com  a  indicação  do  pessoal  técnico,  das  instalações  e  do

aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como

da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

7.1.5 Não serão aceitos atestados de capacidade sem a anotação de responsabilidade técnica (ART) e
sem a devida certidão de acervo por parte do CREA/CAU.

7.1.6 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-
financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

 7.2 . Quando  permitida  a  participação  de  empresas  estrangeiras  que  não  funcionem  no  País,  as
exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em tradução livre.

 7.2.1 Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para
fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor
juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no  Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de
2016,  ou  de  outro  que  venha  a  substituí-lo,  ou  consularizados  pelos  respectivos  consulados  ou
embaixadas.

 7.2.2 Considerando item 2.6 do edital,  não poderão disputar desta licitação, pessoas jurídicas
reunidas em consórcio, considerando justificativa apresentada no Termo de Referência, especificamente
no item 15.2, onde menciona:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
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“É vedada a participação de Consórcios, em razão de que existem no mercado
empresas que possam executar o objeto, sem necessidade de se associarem na
forma de consórcio.”

 7.3 . Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia
autenticada.

 7.4 . Os documentos  poderão  ser  substituídos  por  registro  cadastral  emitido  por  órgão  ou  entidade
pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

 7.5 . Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o  
declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (  art. 63, I, da Lei nº  
14.133/2021).

 7.6 . Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que
cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência
Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

 7.7 . O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas
econômicas  compreendem  a  integralidade  dos  custos  para  atendimento  dos  direitos  trabalhistas
assegurados  na  Constituição  Federal,  nas  leis  trabalhistas,  nas  normas  infralegais,  nas  convenções
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

 7.8 . Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente
item por  declaração  formal  assinada pelo  seu  responsável  técnico  acerca  do  conhecimento  pleno  das
condições e peculiaridades da contratação.

 7.9 . A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

 7.9.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

 7.10 . É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf, assim
como, na Plataforma Eletrônica do Portal de Compras Públicas e mantê-los atualizados junto aos órgãos
responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º,   caput  ).

 7.10.1 A  não  observância  do  disposto  no  item  anterior  poderá  ensejar  desclassificação  no
momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

 7.11 . A verificação  pelo  Agente  de Contratação/Comissão,  em sítios  eletrônicos  oficiais  de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

 7.11.1 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, prorrogável por
igual período, contado da solicitação do Agente de Contratação/Comissão.

 7.11.2 Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e
lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação
e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º
do art. 39 da   Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022  .  

 7.12 . A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em
relação ao licitante vencedor.

 7.12.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Projeto Básico/Termo de
Referência  somente  serão  exigidos,  em  qualquer  caso,  em  momento  posterior  ao  julgamento  das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
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 7.12.2 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de
habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou
exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

 7.13 . Após  a  entrega  dos  documentos  para  habilitação,  não  será  permitida  a  substituição  ou  a
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022,
art. 39, §4º):

 7.13.1 complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e
desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

 7.13.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das
propostas;

 7.14 . Na análise  dos  documentos  de  habilitação,  a  comissão  de  contratação  poderá  sanar  erros  ou
falhas,  que  não  alterem  a  substância  dos  documentos  e  sua  validade  jurídica,  mediante  decisão
fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e
classificação.

 7.15 . Na  hipótese  de  o  licitante  não  atender  às  exigências  para  habilitação,  o  Agente  de
Contratação/Comissão  examinará  a  proposta  subsequente  e  assim  sucessivamente,  na  ordem  de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto
no subitem 7.12.1.

 7.16 . Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

 7.17 . A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação
(art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

 7.18 . Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá
exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só
conhecidos após o julgamento.

 7.19 . Da Garantia da Contratação

7.19.1.  Haverá garantia da execução contratual em 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, conforme
artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

7.19.2. A garantia contratual deverá ser prestada em conformidade com o art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021.

 8 DOS RECURSOS

 8.1 . A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de
licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

 8.2 . O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

 8.3 . Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou
inabilitação do licitante:

 8.3.1 a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

 8.3.2 o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

 8.3.3 o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de
lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8538.htm#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
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 8.3.4 na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de
2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de
julgamento.

 8.4 . Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

 8.5 . O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual
poderá reconsiderar  sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis,  ou,  nesse mesmo prazo,  encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contado do recebimento dos autos.

 8.6 . Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 8.7 . O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias
úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

 8.8 . O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até
que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

 8.9 . O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 8.10 . Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico
https://tubarao.sc.gov.br/licitacoes/.

 9 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

 9.1 . Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

 9.1.1 deixar  de  entregar  a  documentação  exigida  para  o  certame  ou  não  entregar  qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação/Comissão durante o certame;

 9.1.2 Salvo  em  decorrência  de  fato  superveniente  devidamente  justificado,  não  mantiver  a
proposta em especial quando:

 9.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

 9.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

 9.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; 

 9.1.2.4 deixar de apresentar amostra; ou

 9.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 

 9.1.3 não  celebrar  o  contrato  ou  não  entregar  a  documentação  exigida  para  a  contratação,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

 9.1.3.1 recusar-se,  sem justificativa,  a assinar  o  contrato,  ou a aceitar  ou retirar  o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

 9.1.4 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração
falsa durante a licitação

 9.1.5 fraudar a licitação

 9.1.6 comportar-se  de  modo  inidôneo  ou  cometer  fraude  de  qualquer  natureza,  em especial
quando:

 9.1.6.1 induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

 9.1.6.2 apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

 9.1.7 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

 9.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

https://tubarao.sc.gov.br/licitacoes/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17%C2%A71
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 9.2 . Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

 9.2.1 advertência; 

 9.2.2 multa;

 9.2.3 impedimento de licitar e contratar; e

 9.2.4 declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar,  enquanto  perdurarem  os  motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.

 9.3 . Na aplicação das sanções serão considerados:

 9.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida.

 9.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

 9.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

 9.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública;

 9.3.5 a  implantação  ou  o  aperfeiçoamento  de  programa  de  integridade,  conforme  normas  e
orientações dos órgãos de controle.

 9.4 . A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

 9.4.1 Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

 9.4.2 Para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa será de 15%
a 30% do valor do contrato licitado.

 9.5 . As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

 9.6 . Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, contado da data de sua intimação.

 9.7 . A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das
infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar a imposição de
penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 4 (quatro)
anos.

 9.8 . Poderá  ser  aplicada  ao  responsável  a  sanção  de  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem
como pelas infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposição de
penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo
previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

 9.9 . A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente  no  prazo  estabelecido  pela  Administração,  descrita  no  item  9.1.3,  caracterizará  o
descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de
proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME
n.º 73, de 2022. 

 9.10 . A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de
declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  demandará  a  instauração  de  processo  de
responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que
avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir. 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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 9.11 . Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que
tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará
o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20
(vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

 9.12 . Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e
decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

 9.13 . O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até
que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

 9.14 . A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de
reparação integral dos danos causados.

 10 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

 10.1 . Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei
nº  14.133, de 2021,  devendo protocolar  o pedido até 3 (três) dias úteis  antes da data  da abertura  do
certame.

 10.2 . A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial
no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

 10.3 . A impugnação e o pedido de esclarecimento  deverão ser realizados por forma eletrônica, pelo
portal http://portaldecompraspublicas.com.br;

 10.4 . As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

 10.5 . A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

 10.6 . Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

 11 DA ASSINATURA DO CONTRATO
11.1. Fixa-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do instrumento contratual.

 12 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 12.1 . Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

 12.2 . Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,
no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente
de Contratação/ Comissão.

 12.3 . Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário
de Brasília - DF.

 12.4 . A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

 12.5 . As  normas  disciplinadoras  da  licitação  serão  sempre  interpretadas  em favor  da  ampliação  da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 12.6 . Os licitantes  assumem todos os custos de  preparação  e apresentação de suas propostas  e  a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.

http://portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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 12.7 . Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

 12.8 . O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.

 12.9 . Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 12.10 . O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas
(PNCP) e endereços eletrônicos http://portaldecompraspublicas.com.br e os pedidos de revisão e reajustes
via sistema 1Doc por meio de “Protocolo” através do link: https://tubarao.sc.gov.br/licitacoes/  .  

 12.11 . Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

 12.11.1 ANEXO I – Projeto Básico/Termo de Referência

 12.11.1.1 Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar

 12.11.2 ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato.

Tubarão-SC, 18 de novembro de 2024

__________________________________
JAIRO DOS PASSOS CASCAES

PREFEITO

https://tubarao.sc.gov.br/licitacoes/
http://portaldecompraspublicas.com.br/
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA 

a) CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA (S) JURÍDICA (S) PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM

LAJOTAS E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS ALMIR SANTOS MIRANDA, ELIAS CORREA BITTENCOURT,

JOÃO EMÍDIO ANSELMO, LUIZ CARLOS ALVES E SIMONE PETERS, NO MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC,

como descrevem o memorial descritivo e projetos que seguem em anexo, com recursos oriundos do orçamento

municipal vigente, nos termos das Planilhas Orçamentárias, de acordo com a tabela abaixo, conforme condições e

exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QTDE
VALOR TOTAL

MÁXIMO

01

PAVIMENTAÇÃO  EM  LAJOTAS  E  DRENAGEM

PLUVIAL  DAS  RUAS  ELIAS  CORREA

BITTENCOURT, LUIZ CARLOS ALVES E SIMONE

PETERS,  LOCALIZADAS  NO  BAIRRO  VILA

ESPERANÇA, TUBARÃO/SC

M2 4.916,31 R$675.161,04

02

PAVIMENTAÇÃO  EM  LAJOTAS  E  DRENAGEM

PLUVIAL  DA  RUA  ALMIR  SANTOS  MIRANDA,

LOCALIZADA NO BAIRRO HUMAITÁ, TUBARÃO/

SC

M2 1.064,00 R$137.361,06

03

PAVIMENTAÇÃO  EM  LAJOTAS  E  DRENAGEM

PLUVIAL  DA  RUA  JOÃO  EMÍDIO  ANSELMO,

LOCALIZADA  NO  BAIRRO  PASSO  DO  GADO,

TUBARÃO/SC

M2 652,00 R$88.774,48

a) As obras objetos desta contratação são caracterizadas como obras comums de engenharia,

haja vista que se tratam de obras com cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente

definidos no edital por meio de especificações usuais no mercado. 

b) O prazo de vigência da contratação é de 60 dias (dois meses) para todos os lotes, contados a

partir da assinatura do Contrato, na forma do artigo 105, da Lei nº 14.133, de 2021.

c) O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência 

da contratação.

d) Conforme disposto  no artigo 107 da Lei  nº  14.133/2021,  o prazo de execução do contrato

poderá  ser  prorrogado  nas  hipóteses  previstas,  mediante  justificativa  formal  e  aprovação  da  autoridade

competente.  A prorrogação poderá ocorrer  por fatores supervenientes devidamente comprovados,  como caso
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fortuito ou força maior, bem como outros fatores alheios à vontade das partes que possam impactar a execução

das obras, desde que justificadas tecnicamente pela fiscalização e acordadas por ambas as partes.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico do

Estudo Técnico Preliminar retro.

2.2 Os objetos das contratações não estão previstos no Plano de Contratações Anual, haja vista que o Município

de Tubarão/SC ainda não elaborou o referido instrumento de planejamento. 

3.  DESCRIÇÃO  DA  SOLUÇÃO  COMO  UM  TODO  CONSIDERADO  O  CICLO  DE  VIDA  DO  OBJETO  E

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico

Preliminar retro.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1 Sustentabilidade

4.1.1 A contratada deverá observar a política nacional de resíduos sólidos, buscando sempre a minimização do

impacto, prevenindo a geração de resíduos, e a gestão dos resíduos, com a destinação ambientalmente correta

dos resíduos e rejeitos gerados com a obra.

4.2. Indicação de marcas ou modelos 

4.2.1  O Município  não possui  preferência  de marcas ou de fornecedores em específico,  devendo a licitação

estender-se a um maior número possível de licitantes interessados.

4.3 Da Vedação de Contratação de Marca ou Produto

4.3.1 A  Administração não possui nenhuma objeção quanto a marcas existentes no mercado para o objeto em

questão,  nem mesmo objeção quanto a fornecedores existentes no mercado que possam ofertar o objeto da

presente contratação.

4.4 Da Exigência da Amostra 

4.4.1 Não é o caso. 

I. Da Exigência da Carta de Solidariedade 

4.5.1 Não é o caso. 

4.6 Da Subcontratação 

a) NÃO É PERMITIDA a subcontratação.

4.7 Da Garantia da Contratação
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4.7.1 Haverá garantia da execução contratual em 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, conforme artigos 96

e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

i. Da Vistoria

4.8.1 A avaliação prévia dos locais de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das

condições e  peculiaridades dos  objetos a  serem contratados,  sendo assegurado  ao interessado o direito  de

realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim. 

I. Serão  disponibilizados data  e  horário  diferentes  aos interessados em realizar  a  vistoria

prévia.

II. Para  a  vistoria,  o  representante legal  da empresa ou responsável  técnico deverá  estar

devidamente  identificado,  apresentando  documento  de  identidade  civil  e  documento  expedido  pela  empresa

comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

III. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar, para fins de Habilitação,

Declaração  assinada  pelo  responsável  técnico  do  licitante  acerca  do  conhecimento  pleno  das  condições  e

peculiaridades da contratação.

IV.  A  não  realização  da  vistoria  não  poderá  embasar  posteriores  alegações  de

desconhecimento do local da obra, das condições da obra, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes,

devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

12.2 Condições de Entrega/Execução/Prazo

5.1.1 A execução das obras deverá ocorrer, conforme consta do Projeto de Engenharia, seguindo o Cronograma

Físico-Financeiro anexo, no prazo máximo de até 60 dias (dois meses) para todos os lotes, contados a partir do

recebimento da Ordem de Serviço emitida em favor do contratado. 

5.1.2  Caso  haja  atraso  no  Cronograma  Físico-Financeiro  da  obra,  a  empresa  deverá  comunicar  as  razões

respectivas à Administração Municipal, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior, para que qualquer

pleito de prorrogação de prazo seja analisado.

7.2.1  As obras deverão ser executadas nos seguintes endereços:

 Rua Almir Santos Miranda, Bairro Humaitá;

 Rua Elias Correa Bittencourt, Bairro Vila Esperança;

 Rua João Emídio Anselmo, Bairro Passo do Gado;

 Rua Luiz Carlos Alves, Bairro Vila Esperança;

 Rua Simone Peters, Bairro Vila Esperança.

7.2.2 A  empresa  contratada  deverá  executar  os  trabalhos  observando  todos  os  requisitos

previstos no Memorial Descritivo e Projeto de Pavimentação elaborado por profissional especializado.

7.2.3 A Contratada deverá manter a obra sinalizada, especialmente à noite e,  principalmente,

onde há interferência com o sistema viário e proporcionar total segurança aos pedestres para evitar ocorrência de

acidentes.
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7.2.4 A Contratada deverá colocar placa indicativa da obra com os dizeres e logotipos orientados

pela Secretaria Municipal de Planejamento, que deverá seguir o padrão estabelecido pelo Órgão Financiador do

recurso e deverá ser afixada em local visível e de destaque.

7.2.5  Todos os serviços de topografia, ensaios de laboratório de solos e artefatos de concreto

serão fornecidos às expensas da Contratada. 

7.2.6 Cabe  a  Contratada,  facilitar  o  acesso  às  informações  necessárias  ao  bom e  completo

desempenho do fiscal. 

7.2.7  A contratada deverá fazer os ensaios  realizados por laboratórios, conforme ABNT NBR

9781:2013, e fornecer a fiscalização antes do assentamento dos blocos intertravados de concreto. 

7.2.8 A contratada, fica obrigada a apresentar, quando solicitado pela fiscalização, laudo técnico

do ensaio de resistência à compressão diametral de acordo com a norma ABNT NBR 8890:2007, referente aos

tubos de concreto.

7.2.9 Todos os problemas que possam ocorrer com as redes de abastecimento de água, energia,

telefone e gás serão de inteira responsabilidade da empresa Contratada, cabendo a esta a devida recuperação.

7.2.10 A  Contratada  assumirá  integral  responsabilidade  pela  boa  execução  e  eficiência  dos

serviços  que executar,  de acordo  com as  Especificações Técnicas,  sendo também responsável  pelos  danos

causados decorrentes da má execução dos serviços. 

7.2.11 A  boa  qualidade  dos  materiais,  serviços  e  instalações  ficarão  a  cargo  da  Contratada,

determinados através de verificações, ensaios e provas aconselháveis para cada caso, sendo que estas serão

condições prévias e indispensáveis para o recebimento dos mesmos. 

7.2.12 No final da obra, a Contratada deverá fornecer um relatório, contendo todos os resultados

obtidos nos ensaios de laboratório e em campo da obra, e apresentar o controle topográfico realizado, elaborando

planta planialtimétrica ou planta As Built, da obra acabada, de forma que sejam comprovadas as quantidades

executadas.

1. 5.2 Garantia, manutenção e assistência técnica

5.2.1 Após o recebimento definitivo, a Contratada deverá oferecer garantia da obra pelo prazo de 05 (cinco) anos.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas

da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será

prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

6.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato

exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser

cumpridas de imediato.

6.5  Após  a  assinatura  do  contrato  ou  instrumento  equivalente,  o  órgão  ou  entidade  poderá  convocar  o

representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá
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informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução

do  objeto,  do  plano  complementar  de  execução  da  contratada,  quando  houver,  do  método  de  aferição  dos

resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6 A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da execução da obra, indicando

no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado, sendo, de preferência,  o

responsável técnico pela execução da obra.

6.7  A  Contratada  deverá  manter  o  preposto  da  empresa  no  local  da  execução  dos  objetos,  integralmente,

enquanto as obras estiverem em andamento.

6.8 A Contratante poderá recusar,  desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da

empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

6.9 Da Fiscalização

6.9.1 A execução do (s) contrato (s) deverá (ão) ser acompanhada (s) e fiscalizada (s) pelo fiscal do (s) contrato

(s), ou pelos respectivos substitutos.

6.9.2 Será fiscal  do (s) Contrato (s) o  Sr. Guilherme Daufenback de Maria, Engenheiro Civil,  ocupante do

Cargo de Gerente de Obras do Município de Tubarão, que exercerá a fiscalização técnica e administrativa do

(s) Contrato (s)  oriundos deste processo licitatório. 

6.9.3 Fiscalização Técnica

6.9.3.1 O fiscal técnico do (s) contrato (s) acompanhará a execução do (s) contrato (s), para que sejam cumpridas

todas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.9.3.2 O fiscal técnico do (s) contrato (s) anotará no histórico de gerenciamento do (s)  contrato (s) todas as

ocorrências  relacionadas  à  execução  do  (s)  contrato  (s),  com  a  descrição  do  que  for  necessário  para  a

regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.9.3.3 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do (s) contrato (s) emitirá notificações

para a correção da execução do (s) contrato (s), determinando prazo para a correção.

6.9.3.4 O fiscal técnico do (s) contrato (s) informará ao gestor do (s) contrato (s), em tempo hábil, a situação que

demandar  decisão  ou  adoção  de  medidas  que  ultrapassem  sua  competência,  para  que  adote  as  medidas

necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.9.3.5 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a do (s) contrato (s) nas datas aprazadas, o fiscal técnico

do contrat comunicará o fato imediatamente ao gestor do (s) contrato (s).

6.9.3.6 O fiscal técnico do (s) contrato (s) comunicará ao gestor do (s) contrato (s), em tempo hábil, o término do

(s) contrato (s) sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

6.9.4 Fiscalização Administrativa

6.9.4.1  O  fiscal  administrativo  do  (s)  contrato  (s)  verificará  a  manutenção  das  condições  de  habilitação  da

contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e

termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
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6.9.4.2 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do (s) contrato (s) atuará

tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do (s) contrato (s) para que tome as providências

cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.10. Gestor de Contrato

6.10.1 Será indicado pela Gestão do Município, previamente a emissão da Ordem de Serviço, servidor designado

que exercerá a Gestão do Contrato.

6.10.2 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato

contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem

de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com

vistas  à  verificação  da  necessidade  de  adequações  do  contrato  para  fins  de  atendimento  da  finalidade  da

administração. 

6.10.3 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelo fiscal do contrato, de todas as ocorrências

relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior

àquelas que ultrapassarem a sua competência. 

6.10.4 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de

empenho de despesa e pagamento,  e  anotará os problemas que obstem o fluxo normal  da liquidação e do

pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 

6.10.5 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelo Fiscal do Contrato,

quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução

contratual,  baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,  e a  eventuais  penalidades aplicadas,

devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

6.10.6  O  gestor  do  contrato  tomará  providências  para  a  formalização  de  processo  administrativo  de

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei

nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 

6.10.7 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que

tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da

Administração.

6.10.8 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contabilidade/contratos para a

formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos

termos do contrato.

7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

4.5 Recebimentos 

7.1.1  Ao final  de cada etapa da execução contratual,  conforme previsto  no Cronograma Físico-Financeiro,  o

Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de

cálculo detalhada.

7.1.2 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no

Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. Não serão aceitas medições mensais
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parciais de etapas, devendo ser seguido integralmente o Cronograma Físico-Financeiro para realização

das mesmas.

7.1.3 O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal

dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

7.1.4  Os  serviços  serão  recebidos  provisoriamente,  no  prazo  de  05  (cinco)  dias,  pelo  fiscal  técnico  e

administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e

administrativo. 

7.1.5  O  prazo  da  disposição  acima  será  contado  do  recebimento  de  comunicação  de  cobrança  oriunda  do

contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.1.6 O fiscal do contrato realizará o recebimento provisório dos objetos do contrato mediante termo detalhado que

comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico e de caráter administrativo. 

7.1.7 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal do contrato irá apurar

o resultado das avaliações da execução dos objetos e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da

prestação  dos  serviços  realizados  em  consonância  com  os  indicadores  previstos,  que  poderá  resultar  no

redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor

do contrato.

7.1.8  Será  considerado  como ocorrido  o  recebimento  provisório  com a  entrega  do  termo  detalhado  ou,  em

havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.1.9 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo

ou  em parte,  os  objetos  em que  se  verificarem vícios,  defeitos  ou  incorreções  resultantes  da  execução  ou

materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam

sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.1.10  A  fiscalização  não  efetuará  o  ateste  da última e/ou  única  medição  até  que  sejam sanadas todas  as

eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.1.11 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações

constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.1.12 Os serviços  serão recebidos definitivamente no prazo de até  10 (dez)  dias,  contados do recebimento

provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e

quantidade  do  serviço  e  consequente  aceitação  mediante  termo  detalhado,  obedecendo  os  seguintes

procedimentos:

7.1.13  Emitir  documento  comprobatório  da  avaliação  realizada  pelo  fiscal  do  contrato,  no  cumprimento  de

obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em

indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro

de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento;

7.1.14 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja

irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes,

solicitando à contratada, por escrito, as respectivas correções;

7.1.15  Emitir  Termo  Detalhado  para  efeito  de  recebimento  definitivo  da  obra,  com  base  nos  relatórios  e

documentações apresentadas; 
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7.1.16 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal  ou Fatura,  com o valor  exato dimensionado pela

fiscalização; 

7.1.17 Enviar a documentação pertinente ao setor de contabilidade para a formalização dos procedimentos de

liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.1.18 No caso de controvérsia sobre a execução dos objetos, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá

ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota

Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução dos objetos, para efeito de liquidação e pagamento.

7.1.19 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências

verificadas na execução dos objetos ou no instrumento de cobrança.

7.1.20 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da

obra pelo prazo de 05 (cinco) anos, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

4.8 Liquidação 

4.8.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de trinta

dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

4.8.2 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade

de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que

trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.8.3 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento

de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

 o prazo de validade;

 a data da emissão; 

 os dados do contrato e do órgão contratante; 

 o período respectivo de execução do contrato; 

 o valor a pagar; e 

 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

4.8.4 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou

circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as

medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao

contratante;

4.8.5 A  nota  fiscal  ou  instrumento  de  cobrança  equivalente  deverá  ser  obrigatoriamente

acompanhado da comprovação da regularidade fiscal,  constatada por meio de consulta aos sítios eletrônicos

oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.  

4.8.6 A Administração deverá realizar consulta para: a) verificar a manutenção das condições de

habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do

órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143
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4.8.7 Constatando-se  a  situação  de  irregularidade  do  contratado,  será  providenciada  sua

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,

apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

4.8.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do

contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

4.8.9 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.2.10 Havendo a efetiva execução dos objetos, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida

pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação de inadimplência.  

7.3 Prazo de pagamento 

7.3.1  O pagamento  será efetuado no prazo  de  até  30 (trinta)  dias contados da finalização  da liquidação da

despesa, conforme seção anterior.

7.3.2 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente

indicados pelo contratado.

7.3.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.3.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte,

quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.3.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de

2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No

entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.3.6 Os pagamentos dos serviços serão efetuados, mediante medições e faturas com entrada no sistema de

processos de pagamentos da Prefeitura Municipal de Tubarão/SC.

7.3.7  Para  efeito  da  medição,  serão  consideradas  as  quantidades  de  serviços  efetivamente  executados  e

atestadas pela fiscalização.

7.3.8 Entre duas medições não poderão decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto a inicial e final que poderão

abranger períodos inferiores a 30 (trinta) dias.

7.3.9  Caso  a  fiscalização  venha constatar  divergência  quanto  aos  valores  apurados,  informará  por  escrito  à

contratada,  que  deverá  apresentar  nova  medição  corrigida,  bem como as  justificativas  devidas  e  efetuar  as

correções requeridas.

7.3.10  Havendo  antecipação  do  cronograma  físico  na  execução  da  obra,  a  contratada  poderá  solicitar  o

pagamento,  o  qual  será  liberado  mediante  autorização  do  servidor  especialmente  designado  pela

CONTRATANTE.

7.3.11 A contratada deverá apresentar no ato da assinatura da Ordem de Serviço, a C.E.I. (Cadastro Específico do

I.N.S.S.), quando cabível, sendo que os pagamentos só poderão ser realizados à contratada.
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7.4 Antecipação de Pagamento 

7.4.1 A presente contratação NÃO PERMITE a antecipação de pagamento.

7.5 Cessão de Crédito 

7.5.1 A presente contratação NÃO PERMITE a cessão de crédito. 

8. FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES E FORMA DE PAGAMENTO 

8.1 Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

8.1.1 O contratado será  selecionado por meio da realização de procedimento de  LICITAÇÃO, na modalidade

CONCORRÊNCIA,  sob a  forma  ELETRÔNICA,  com adoção do critério  de julgamento pelo  MENOR PREÇO

GLOBAL, por lote, conforme pré determinado e indicado no Estudo Técnico Preliminar.

8.2 Regime de execução

8.2.1 O regime de execução do contrato será o da EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

8.3 Critérios de aceitabilidade de preços

8.3.1 No caso da presente Licitação, dado o regime de execução ser o da empreitada por preço unitário, o critério

de aceitabilidade de preços será o valor dos custos unitários dos itens que compõem a Planilha Orçamentária.

8.3.2 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa dos lotes, deverá apresentar à Administração, por meio

eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários dos itens, conforme modelo

de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art.  59, § 3º, da Lei nº

14.133/2021).

8.3.3 Após a declaração de vencedor, o licitante deverá apresentar a Planilha de Composição Unitária de Custos

(Planilha  Analítica),  a  qual  deverá  ser  aprovada pelo  Setor  de  Engenharia  do  Município,  como condição  de

manutenção de licitante vencedor.

9 EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

9.1 Habilitação Jurídica 

9.1.1  Sociedade  empresarial,  sociedade  limitada  unipessoal  –  SLU  ou  sociedade  identificada  como

empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato

social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada

de documento comprobatório de seus administradores;

9.1.2  Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua

sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.1.3  Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial,

sucursal  ou  agência  da  sociedade  simples  ou  empresária,  respectivamente,  no  Registro  Civil  das  Pessoas
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Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a

matriz;

9.1.4 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação

respectiva.

9.2 Habilitação fiscal, social e trabalhista 

9.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, conforme o caso;

9.2.2  Prova de regularidade fiscal  perante a Fazenda Nacional,  mediante  apresentação de certidão expedida

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de

2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.2.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de

certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.2.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal  relativo ao domicílio ou sede do

fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à

atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.2.7  Caso  o  fornecedor  seja  considerado  isento  dos  tributos  Estadual  ou  Municipal  relacionados  ao  objeto

contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.3 Qualificação Econômico-Financeira 

9.3.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art.

69, caput, inciso II.

9.3.2  Comprovação  de  possuir  Capital  Social  registrado  e  integralizado  ou  patrimônio  líquido  na  data  de

apresentação da proposta, de valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total  estimado da obra,

conforme prevê o artigo 69, § 4º, da Lei 14.133/2021.

9.3.2.1 A comprovação do capital social mínimo deverá ser feita por meio de contrato social ou de sua última

alteração (atualização do capital  social),  devidamente registrado(a) na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO, da

sede da empresa, admitida a comprovação da atualização por meio de “Certidão Simplificada” emitida pela JUNTA

COMERCIAL DO ESTADO da sede da empresa.

9.3.2.2  A  comprovação  do  patrimônio  líquido  mínimo  deverá  ser  feita  por  meio  do  Balanço  Patrimonial  da

empresa.

9.3.3 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis do último

exercício social, comprovando:

9.3.3.1 Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) Solvência Geral (SG) iguais ou superiores a 1 (um);
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9.3.3.2 Grau de Endividamento igual ou inferior a 1 (um);

9.3.4   As  empresas  criadas  no  exercício  financeiro  da  licitação  deverão  atender  a  todas  as  exigências  da

habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

9.3.5  As  empresas  criadas  no  exercício  financeiro  da  licitação  deverão  atender  a  todas  as  exigências  da

habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

9.3.6  O atendimento  dos  índices  econômicos  previstos  neste  item deverá  ser  atestado  mediante  declaração

assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

9.4 Qualificação Técnica 

a) Atestado de que conhece o local e as condições de realização da obra objeto da licitação,

assegurado o direito de realização de vistoria prévia. 

9.4.1.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário

exclusivos, a ser agendado no Setor de Convênios, localizado na sede da administração da Prefeitura Municipal

de  Tubarão,  diretamente  com o  servidor  responsável,  de  modo  que  seu  agendamento  não  coincida  com o

agendamento de outros licitantes. 

9.4.1.2  Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir o Atestado exigido no presente item por

declaração  formal  assinada  pelo  seu  responsável  técnico  acerca  do  conhecimento  pleno  das  condições  e

peculiaridades da contratação.

b) Comprovação de registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU,  mediante Certidão de Pessoa Jurídica,

dentro do prazo de validade;

c) Comprovação  de  registro  dos  profissionais  técnicos  junto  ao  Conselho  Regional  de

Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, mediante Certidão de Pessoa

Física, dentro do prazo de validade;

d) Atestado  de  Capacidade  Técnico-Operacional  (em nome da  licitante)  e  de  Capacidade

Técnico-Profissional  (em  nome  dos  profissionais  técnicos)  emitido  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou

privado, comprovando a aptidão de atividade anterior, compatível com o objeto da presente licitação, com registro

no CREA/CAU.

9.4.4.1 Deverá a licitante comprovar possuir vínculo empregatício, societário ou de prestação de serviços com os

profissionais técnicos, registrados no CREA/CAU, detentor de atestado de capacidade técnica, emitida por pessoa

jurídica de direito privado ou público, atestado de capacidade técnica registrado no CREA/CAU, acompanhado da

Certidão de Acervo Técnico, a fim de comprovar a Capacidade Técnico-Profissional supramencionada. 

9.4.4.1.1 No caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida

pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o número de registro e a qualificação

civil) e contrato de trabalho; 

9.4.4.1.2 No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão de Registro

de Comércio competente, do domicílio ou sede do licitante; 
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9.4.4.1.3 No caso de profissional autônomo/liberal: contrato de prestação de serviço devidamente registrado em

Cartório de Registro de Títulos e Documentos e/ou no caso de engenheiro/arquiteto poderá apresentar a Certidão

do CREA/CAU constando como responsável técnico da empresa. 

9.4.4.2 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos

executados com as seguintes características mínimas:

1.2.1.1 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou

da filial do fornecedor.

1.2.1.2 O  fornecedor  disponibilizará  todas  as  informações  necessárias  à  comprovação  da

legitimidade  dos  atestados,  apresentando,  quando  solicitado  pela  Administração,  cópia  do  contrato  que  deu

suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre

outros documentos.

9.4.5  Declaração  com  a  indicação  do  pessoal  técnico,  das  instalações  e  do  aparelhamento  adequados  e

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica

que se responsabilizará pelos trabalhos.

9.5 Outros documentos 

9.5.1 Certidão Negativa Correcional – CGU;

9.5.2 Declaração de inexistência de Fatos Impeditivos;

9.5.3 Declaração de idoneidade;
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9.5.4 Declaração de que não possui vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou

civil  com dirigente  do órgão ou entidade contratante  (Município  de Tubarão/SC)  ou com agente público  que

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge,

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

9.5.5 Declaração, firmada pela licitante de que não possui em seu quadro funcional menores de dezoito anos, em

trabalho  noturno,  perigoso ou insalubre,  e  nem menores de dezesseis  anos  em qualquer  trabalho,  salvo  na

condição de aprendiz a partir dos quatorze anos;

9.5.6 Declaração de não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto

nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

9.5.7 Declaração  de  que  cumpre  as  exigências  de  reserva  de  cargos  para  pessoa  com deficiência  e  para

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

10. ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO 

10.1  O  custo  estimado  total  da  (s)  contratação  (ões),  considerando  os  quatro  lotes  pré  dispostos,  é  de

R$901.296,58 (novecentos e um mil, duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos), conforme

custos apostos na tabela abaixo e nas planilhas orçamentárias anexas a este processo licitatório.

1 1,00 675.161,04R$              

2 1,00 137.361,06R$              

3 1,00 88.774,48R$                

137.361,06R$                               

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS E DRENAGEM 
PLUVIAL DA RUA JOÃO EMÍDIO ANSELMO, 
LOCALIZADA NO BAIRRO PASSO DO GADO, 
TUBARÃO/SC

UND 88.774,48R$                                  

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS E DRENAGEM 
PLUVIAL DA RUA ALMIR SANTOS MIRANDA, 
LOCALIZADA NO BAIRRO HUMAITÁ, TUBARÃO/SC

UND

901.296,58R$                               TOTAL GERAL

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS E DRENAGEM 
PLUVIAL DAS RUAS ELIAS CORREA BITTENCOURT, 
LUIZ CARLOS ALVES E SIMONE PETERS, 
LOCALIZADAS NO BAIRRO VILA ESPERANÇA, 
TUBARÃO/SC

UND

ITEM QUANTIDADE

675.161,04R$                               

DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTALUNIDADE

10.2 Em caso de licitação para Registro de Preços, o que não se aplica ao presente caso, os preços registrados

poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou

de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

10.2.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou

previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do

disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

10.2.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de

disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

10.2.3 Serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a

contratação – INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor);

10.3.4 Poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.
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11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no

Orçamento Geral do Município de Tubarão/SC, conforme a seguir descrito.

69  -  4.4.90.00.00.00.00.00  -  APLICAÇÕES  DIRETAS  1.710.3210.1191  –  EMENDA  ESTADUAL  (SCC

12732/2023) –  R$901.296,58;

11.2  A  dotação  relativa  aos  exercícios  financeiros  subsequentes  será  indicada  após  aprovação  da  Lei

Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

a) OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

12.1 Do contratante

12.1.1  Efetuar  o  pagamento  à  CONTRATADA  após  a  execução  do  objeto  e  com  vistoria  do  engenheiro

responsável.

12.1.2 Acompanhar e fiscalizar a prestação do serviço, anotando, em registro próprio, as falhas detectadas e

comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas

por parte da mesma.

12.1.3 Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias, a fim de que possa desempenhar normalmente

o serviço contratado.

12.1.4 Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na execução do

contrato.

12.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento dos objetos, no prazo e forma

estabelecidos neste Termo de Referência/Projeto de Engenharia.

12.1.6  Não  responder  por  quaisquer  compromissos  assumidos  pela  Contratada  com  terceiros,  ainda  que

vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.1.7 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos objetos recebidos provisoriamente com as

especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

12.1.8 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, por meio de servidor especialmente

designado.

12.1.9 Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma

estabelecidos no edital e seus anexos.

12.1.10 A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros,

ainda que vinculados à execução do presente termo de contrato, bem como qualquer dano causado a terceiros em

decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

◦ Da Contratada 

12.2.1 Cumprir o que dispõe integralmente o Edital e seus anexos, incluindo os prazos e os procedimentos a

serem adotados na execução da obra.
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12.2.2 Comprovar, a qualquer tempo da vigência contratual, qualquer dos requisitos referentes à CONTRATADA,

exigidos neste Termo. 

12.2.3 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os objetos do contrato.

12.2.4 Responsabilizar-se por toda e quaisquer despesas relacionadas com pessoal, transportes, equipamentos e

manutenção.

12.2.5 Fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de proteção individual e/ou coletivo previstos em

lei, bem como as instruções básicas de utilização, visando ao seu correto manuseio, com vistas à segurança do

trabalho. 

12.2.6 Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados, comprovadamente, causarem ao patrimônio do

CONTRATANTE ou a terceiros durante a permanência no local de trabalho, decorrentes de ação ou omissão

culposa  ou  dolosa,  procedendo  imediatamente  os  reparos  ou  indenizações  cabíveis  e  assumindo  o  ônus

decorrente.

12.2.7  A  CONTRATADA é  obrigada  a conduzir  os  trabalhos  inerentes  à  prestação  dos  serviços,  objetos  do

Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita observância às legislações federal, estadual e

municipal, bem como, a quaisquer ordens ou determinação do Poder Público.

12.2.8 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo

na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou a acompanhamento

pelo órgão interessado.

12.2.9 Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na

execução dos serviços. 

12.2.10 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a

atender prontamente. 

12.2.11 Manter seus funcionários, quando da execução dos serviços objetos do contrato, identificados por crachá

e  uniformizados,  quando  em  trabalho,  sujeitos  às  normas  de  funcionamento  do  CONTRATANTE,  devendo

substituir imediatamente qualquer um deles que demonstre incapacidade técnica, seja considerado inconveniente

à boa ordem, não observe as normas internas (segurança, disciplina) do CONTRATANTE ou impeça a ação da

fiscalização.

12.2.12 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de

acidentes do trabalho, quando vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles,

ainda que acontecido nas dependências do CONTRATANTE.

Indicar um preposto (informando número de telefone para contato), sendo, de preferência, o responsável técnico,

o qual será o responsável pela fiel execução do contrato.

12.2.13  Reparar  erros  ou  vícios  construtivos  ou  executivos  num prazo  não  superior  a  15  (quinze)  dias  da

comunicação do Município de Tubarão, sem qualquer ônus adicional.

12.2.14 Fornecer Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) das obras.

12.2.15 Manter um Engenheiro Civil nas obras, que faça parte do corpo técnico da empresa, em regime de visitas,

durante a vigência desse instrumento.

12.2.16 Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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12.2.17 Realizar as medições conforme Cronograma Físico-Financeiro.

12.2.18 Manter atualizado Diário de Obra, o qual deverá ser apresentado, conjuntamente, com as medições.

12.2.19 Realizar a matrícula das obras nos órgãos que se fizerem necessários.

12.2.20 Em tudo agir para o bom andamento e fiel execução da obra, obedecendo ao disposto no Projeto de

Engenharia, neste Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar e Edital pertinentes.

12.2.21 Contatar com o Setor de Engenharia desta Prefeitura Municipal, antes de iniciar os serviços, no sentido de

acertar os detalhes da execução.

12.2.22 Apresentar em até 7 (sete) dias, após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica -

ART,  quitada,  do técnico de nível  superior  responsável  pela  execução das  obras,  e  a  Placa  fixada  na obra

conforme orientação da fiscalização.

12.2.23 Manter na obra um profissional de nível superior, da área de engenharia, em tempo integral, bem como

uma equipe de operários na quantidade necessária ao cumprimento do cronograma físico proposto, além de um

mestre de obra de comprovada experiência, todos devidamente qualificados.

12.2.24Assumir responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, pelo fornecimento de

equipamentos, materiais, mão de obra, assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem

como quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços causados à Prefeitura ou a terceiros.

12.2.25 Facilitar todas as atividades de fiscalização dos serviços, fornecendo as informações e demais elementos

necessários.

12.2.26 Retirar dentro de 72 (setenta e duas) horas corridas, após receber a notificação, todo material rejeitado

pela fiscalização, desmanchar e refazer imediatamente, por sua conta, o serviço que não for aceito, mantendo a

obra limpa diariamente.

12.2.27 Cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança, saúde e higiene de trabalho, fornecendo os

adequados  equipamentos  de  proteção  individual  a  todos  os  que  trabalharem,  ou  por  qualquer  motivo,

permanecerem na obra.

12.2.28 Responder pela vigilância e segurança da obra, bem como dos materiais e equipamentos, ficando os

mesmos de responsabilidade da Prefeitura após a entrega definitiva da obra.

12.2.29  Providenciar  às  suas  custas  a  realização  de  todos  os  ensaios,  verificações  e  provas  de  materiais

fornecidos e de serviços executados, bem como os reparos que se tornarem necessários para que os trabalhos

sejam entregues em perfeitas condições.

12.2.30 Providenciar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a assinatura do contrato, o registro da obra no

INSS, se for o caso, apresentando para a fiscalização o comprovante da matrícula da obra.

12.2.31 Arcar com as despesas concernentes à publicação do extrato do contrato e seus aditivos se ocorrerem.

12.2.32 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Administração, imediatamente,

qualquer alteração que possa comprometer a manutenção da obra.

12.2.33 Concluída as obras, apresentar os desenhos (projetos) atualizados – “as built” – de qualquer elemento ou

instalação da obra que, por motivos diversos, haja sofrido modificação no decorrer dos trabalhos.

12.2.34  Cumprir  todas  as  obrigações  constantes  no  edital,  seus  anexos  e  sua  proposta,  assumindo  como

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
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12.2.35 Comunicar à contratante no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,

os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

13. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

13.1 Reajuste

13.1.1 Após decorrido 01 (um) ano da apresentação da(s) proposta(a), será aplicado o reajuste legal anual, pelo

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo, salvo comprovada

culpa da contratada pelo não cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro da obra.

13.1.2  A  solicitação  de  reajuste  deverá  ser  solicitada  por  meio  protocolo  formal  junto  ao  Departamento  de

Tributação. Ressalta-se que o reajuste terá como termo inicial a data do requerimento a ser apresentado pela

contratada.

13.1.3  A data do último reajuste  concedido passará a ser  considerado como marco inicial  para os reajustes

subsequentes, sempre respeitado o interregno mínimo de 1 (um) ano.  

13.1.4 Após o prazo estabelecido, os efeitos financeiros retroagirão, no máximo, até a ata do pedido, a depender

dos termos da solicitação da contratada. 

13.1.5 A celebração de prorrogações contratuais, quando já preenchido o requisito temporal para concessão de

reajuste,  sem que haja ressalva expressa a respeito pela contratada, implicará preclusão lógica do direito de

pleitear reajustes referentes aos períodos anteriores às prorrogações.

13.1.6 Em caso de paralisação contratual, em virtude de fatos fortuitos, de forma a preservar o erário, o prazo em

que o contrato se mantiver paralisado não será contado/habilitado para fins de reajuste contratual, considerando-

se apenas o prazo efetivamente trabalhado.

13.2 Revisão

13.2.1 O contrato poderá sofrer revisão, mediante pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, para restabelecer o

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, ou em

decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do

contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato,

na cláusula de matriz de alocação de riscos.

13.2.1.1 A cláusula de matriz de alocação de riscos deverá prever que: 

a) incumbe à contratada os riscos previstos na Planilha do BDI, não devendo ser deferidos pedidos de revisão

aquém dos riscos previstos; 

b) deve considerar o Município, na análise de eventuais pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, a planilha

analítica da obra, respeitados os coeficientes e insumos que a compõem; c) o deferimento de eventual pedido de

revisão se dará apenas com relação aos insumos em que a contratada obtiver êxito em comprovar a elevação dos

custos no mercado, comprovados os demais requisitos legais, não devendo ser aceitos pedidos de revisão tão

somente com base na atualização das planilhas que baseiam o orçamento da obra.

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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14.1 Aplica-se à disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da execução do contrato o

previsto no Título IV, Capítulo I, da Lei nº 14.133/2021.

13.2 As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas no SICAF.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 O Município de Tubarão/SC possui urgência no lançamento do Edital de Licitação em razão da necessidade

pujante para a execução das obras listas, conforme explicitado no Estudo Técnico Preliminar.

15.2  É vedada a participação de Consórcios,  em razão de que  existem no mercado empresas que  possam

executar o objeto, sem necessidade de se associarem na forma de consórcio. 

Tubarão/SC, 23 de setembro de 2024. 

_______________________________________________________
INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
GERENTE DE PROJETOS E ENGENHERIA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/SC 136.799-0
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DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

O documento apresentado descreve de maneira adequada o planejamento da contratação, permitindo a avaliação

de  custos  e  demandas,  e  possui  em anexo  os  orçamentos  e  planilhas  de  preços  de  mercado,  definindo  a

sistemática  de  suprimento,  critérios  de  aceitação  do  objeto,  deveres  do  Licitante  e  da  Administração,

procedimentos de fiscalização e gerenciamento, prazos de entrega e a possibilidade de sanções administrativas,

de forma clara, concisa e objetiva.

Dessa  forma,  APROVO o  presente  Termo  de  Referência  e  o  ENCAMINHO ao  setor  competente  para  as

providências cabíveis para lançamento da licitação.

Tubarão/SC, 23 de setembro de 2024. 

_________________________________________

JAIRO DOS PASSOS CASCAES

Prefeito Municipal
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APÊNDICE DO ANEXO I

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a

contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em

observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

1.1 Existe a necessidade de contratação de empresa (s) especializada (s) em serviços de pavimentação em lajotas e

drenagem pluvial para atender às necessidades da Administração Municipal e da população do Município de Tubarão,

com foco específico na pavimentação e drenagem pluvial das Ruas Almir Santos Miranda (Bairro Humaitá), Elias Correa

Bittencourt  (Bairro  Vila  Esperança),  João  Emídio  Anselmo  (Bairro  Passo  do  Gado),  Luiz  Carlos  Alves  (Bairro  Vila

Esperança)  e  Simone  Peters  (Bairro  Vila  Esperança),  Essas  vias,  destinadas  ao  tráfego  local  e  situadas  em áreas

predominantemente  residenciais,  precisam de  um tratamento  especializado  para  melhorar  a  infraestrutura  e  atender

adequadamente às necessidades dos moradores.

1.2 A  justificativa  para  a  contratação  baseia-se  na  condição  atual  das  ruas  mencionadas,  que  não  possuem  um

revestimento adequado. O solo exposto apresenta diversas irregularidades, como buracos e valas, comprometendo a

segurança na circulação de veículos e  pedestres.  Durante períodos de chuva,  esses problemas se agravam com a

formação de poças de lama e erosões, enquanto em períodos secos, a via gera excesso de poeira, causando desconforto

e problemas de saúde para os moradores e usuários. A falta de pavimentação também afeta negativamente a qualidade

de vida dos residentes, dificultando o acesso e gerando transtornos diários.

1.3 A implantação de uma estrutura adequada de pavimentação é essencial para garantir a segurança dos usuários,

proporcionando uma superfície de rolamento uniforme que reduz o risco de acidentes e facilita a sinalização viária. A

construção do pavimento em conformidade com as normas técnicas vigentes contribuirá  para a durabilidade da via,

diminuindo a necessidade de reparos frequentes e reduzindo os custos de manutenção. Além disso, a pavimentação

melhora a qualidade do tráfego local, beneficiando diretamente os moradores e usuários da via.

 1.4 A ausência de pavimentação nas vias urbanas pode gerar impactos socioeconômicos negativos significativos. Entre

eles, destacam-se o aumento dos custos de manutenção dos veículos devido às condições precárias das vias, prejuízos

para  o  comércio  local  pela  dificuldade  de  acesso,  e  a  degradação  do  ambiente  urbano.  Identificadas  por  meio  de

reclamações dos moradores e análises técnicas, essas demandas evidenciam que a pavimentação em lajotas é uma

solução crucial para melhorar a qualidade de vida, a segurança e a satisfação dos usuários da via.

1.5  Adicionalmente,  a  implementação de melhorias na pavimentação e na drenagem pluvial  das  Ruas Almir  Santos

Miranda, Elias Correa Bittencourt, João Emídio Anselmo, Luiz Carlos Alves e Simone Peters, é essencial para atender aos
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padrões de acessibilidade e conforto urbano. Embora a via seja destinada principalmente ao tráfego local, as melhorias na

infraestrutura  garantirão  maior  segurança  e  conforto  para  os  moradores,  além de  facilitar  a  mobilidade  na  área.  A

adequação da via também contribuirá para a valorização imobiliária local, elevando a qualidade de vida dos residentes e

promovendo o desenvolvimento urbano sustentável no Município de Tubarão como um todo.

2 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

2.1 O presente Estudo Técnico Preliminar não contempla o inciso II, § 1º, do artigo 18, da Lei nº 14.133/2021, que prevê a

necessidade de demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, em razão de que, ainda, não

existe, no Município de Tubarão, o referido Plano.

3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1 Faz-se necessária a contratação de empresa (s) especializada (s) no ramo/segmento de pavimentação em lajotas e

drenagem pluvial, devidamente regulamentada (s) e autorizada (s) pelos órgãos competentes, em conformidade com a

legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referência. 

3.2 A Concorrência terá por fundamento legal o regramento disposto no art.2º, inciso VI da Lei n.º 14.133/2021.

3.3 Para a presente contratação será elaborado Projeto Executivo pelo corpo técnico da Prefeitura Municipal de Tubarão,

com os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra, que

assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, de modo a possibilitar

a avaliação do custo de implementação do projeto e a definição dos métodos e do prazo de execução. 

3.4 São requisitos técnicos da contratação os seguintes itens: 

a) Definição do local de execução dos serviços, conforme via indicada no Objeto deste documento; 

b) Definição dos serviços a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituídos, de acordo com as

determinações dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificações técnicas, a serem atendidas pela Contratada;

c) Definição da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e recomendações dos

fabricantes; 

d) Definição do orçamento e do prazo de execução da obra, com detalhamento de marcos intermediários e finais das

etapas, definidos no cronograma físico-financeiro da obra; 

e) Empresa  de  engenharia  para  execução  de  serviços  de  fresagem e  reperfilagem asfáltica,  conforme  quantitativos

previstos nos projetos; 

f) Certidão de registro/quitação da contratada junto ao CREA / CAU, da qual deverá constar os nomes dos profissionais

que poderão atuar como responsáveis técnicos pelos serviços a serem executados,  conforme disciplina a Resolução

425/98 do CONFEA, artigo 4º, parágrafo único; 

g) Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de uma ou mais certidões de acervo técnico expedidas

pelo  CREA /  CAU,  em nome  dos  profissionais  que  exercerão  a  função  de  responsáveis  técnicos,  comprovando  a

execução de obra ou serviço com características similares ao objeto a ser contratado, mediante apresentação de Atestado

de Capacidade Técnico profissional; 

h) Apresentação, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico operacional, comprovando a realização de

obras ou serviços com características similares ao objeto a ser contratado; 
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i) Definição de cláusulas e condições para a execução dos serviços que possibilitem à contratada efetivar o planejamento

para a execução dos serviços em conformidade com a logística e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma,

possibilitar a obtenção de preços mais competitivos para a contratação; 

3.5 Para fins da comprovação do acervo técnico, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as

seguintes características mínimas:

2 - ASSENTAMENTO DE MEIOS-FIOS EM VIA PÚBLICA M 784,00 392,00

2 - ASSENTAMENTO DE MEIOS-FIOS EM VIA PÚBLICA M 326,00 163,00

3 - EXECUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS OU DE 
LIGAÇÃO

UND 8,00 4,00

LOTE III - RUA JOÃO EMÍDIO ANSELMO

1 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS 
SEXTAVADOS DE CONCRETO 

M2 652,00 326,00

M 264,00 132,00

3 - EXECUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS OU DE 
LIGAÇÃO

UND 12,00 6,00

1 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS 
SEXTAVADOS DE CONCRETO 

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE LICITADA

M2 4.916,31

QUANTIDADE MÍNIMA EM 
ACERVO 

LOTE I - RUAS ELIAS CORREA BITTENCOURT, LUIZ 
CARLOS ALVES E SIMONE PETERS

2.458,16

3 - EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL M 573,00 286,50

LOTE II - RUA ALMIR SANTOS MIRANDA

1 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS 
SEXTAVADOS DE CONCRETO 

M2 1.064,00 532,00

2 - ASSENTAMENTO DE MEIOS-FIOS EM VIA PÚBLICA

3.6 Serão considerados também os requisitos de sustentabilidade, onde os serviços prestados pela empresa contratada

deverão fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir  o desperdício de

insumos e material consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo de

energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável. 

3.7 A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no

manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis, conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho.

Esta também se responsabilizará por ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados, nos

locais da obra, removendo e promovendo a devida destinação.

3.8 Por  fim,  devem ser  seguidos  ainda  os  requisitos  normativos  que  disciplinam os  serviços  a  serem contratados,

conforme relação abaixo:

a) Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos; 

b) Normas da ABNT e das legislações pertinentes para execução de todos os serviços aplicáveis na execução da obra,

inclusive no que tange a qualidade dos materiais; 

c) Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercício das profissões de Engenharia e dá outras providências; 
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d) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica” na prestação de

serviços de Engenharia, autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, de

uma mútua de assistência profissional, e dá outras providências; 

e) Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão

dos resíduos da construção civil.

4 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

4.1 Referentemente à estimativa das quantidades dos itens necessários para a execução dos serviços de pavimentação

em lajotas e drenagem pluvial  das Ruas Almir Santos Miranda (Bairro Humaitá),  Elias Correa Bittencourt (Bairro Vila

Esperança), João Emídio Anselmo (Bairro Passo do Gado), Luiz Carlos Alves (Bairro Vila Esperança) e Simone Peters

(Bairro Vila Esperança), se encontram definidas em Projeto de Engenharia e nas Planilhas Orçamentárias em anexo.

5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 Na forma do disposto no art. 18, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, quando do levantamento de mercado, para fins

de identificação das possíveis soluções existentes visando a pavimentação de via urbana local, a equipe de planejamento

deve evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, realizando uma análise comparativa entre as soluções

identificadas, com o objetivo de identificar a solução que apresente maior vantajosidade econômica, ganhos de eficiência

administrativa,  continuidade  sustentável  social  e  ambiental,  incorporação  de  tecnologias,  possibilidade  de  compra  e

opções menos onerosas à Administração. Posto isto, dentre as soluções existentes no mercado, para o objeto do presente

estudo foram encontradas as seguintes soluções possíveis: 

Solução 1 – Pavimentação com Utilização de Massa Asfáltica a Frio: 

5 Vantagens: Pronto para uso, fácil de aplicar, não requer equipamentos especiais, pode ser armazenado por

longos períodos, sendo adequada para reparos emergenciais e manutenção rápida. 

6 Desvantagens: Menos durável em comparação com a massa asfáltica a quente, pode não ser adequado

para reparos em buracos grandes ou em áreas de tráfego intenso, com necessidade de aplicação repetida para manter

a integridade. 

Solução 2 – Pavimentação com Concreto Asfáltico Usinado à Quente (CBUQ): 

7 Vantagens: Oferece uma solução durável e de alta qualidade e resistência, ideal para áreas com alto volu-

me de tráfego, garantindo um acabamento de qualidade e melhor aderência.

8 Desvantagens: Requer equipamentos especializados para aquecimento e aplicação, pode ser mais caro do

que a massa a frio, requer cuidados de segurança devido à temperatura elevada. 

Solução 3 – Pavimentação com Materiais Reciclados: 

9 Vantagens: Contribui para a sustentabilidade ao reciclar materiais, pode resultar em uma solução durável e

resistente, auxiliando na redução no consumo de recursos naturais.

10 Desvantagens: A disponibilidade de materiais reciclados pode variar dependendo da região, pode exigir

equipamentos e processos de mistura específicos, sendo que a qualidade e resistência podem variar dependendo do

material reciclado utilizado.

Solução 4 – Pavimentação com Concreto: 
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11 Vantagens: Possui alta durabilidade, pois é muito resistente e ideal para áreas de tráfego pesado, além de

requer menos manutenção ao longo do tempo, diluindo os custos de implantação ao longo do tempo. Possui também

elevada resistência a variações climáticas e temperaturas extremas.

12 Desvantagens: Pode exigir investimento inicial significativo em relação a outras tipos de pavimentação, pos-

sui tempo de cura prolongado antes da liberação para o tráfego, além de ser menos flexível e sujeito a fissuras com o

tempo.

Solução 5 – Pavimentação em Paralelepípedos: 

13 Vantagens: Possui estética tradicional e atrativa, boa durabilidade e resistência em áreas de tráfego leve a

moderado e baixa manutenção quando corretamente instalada. 

14 Desvantagens: Custo elevado de instalação e mão de obra, diminui o conforto de trafegabilidade devido à

superfície irregular, além de requerer habilidades específicas para instalação adequada e duradoura. 

Solução 6 – Pavimentação em Blocos Intertravados de Concreto: 

15 Vantagens: Facilidade de manutenção e substituição de unidades danificadas, instalação rápida e flexível,

além da permeabilidade, ajudando na drenagem e escoamento das águas pluviais. 

16 Desvantagens: Menor durabilidade em comparação com pavimentação asfáltica ou de concreto, necessida-

de de uma base bem preparada para evitar deslocamento das peças.

Solução 7 – Pavimentação em Solo-Cimento: 

17 Vantagens: Custo reduzido em comparação com asfalto e concreto, simplicidade na aplicação com recursos

locais, com resistência razoável para áreas de tráfego leve.

18 Desvantagens: Durabilidade limitada, especialmente em áreas de tráfego intenso, necessidade de manuten-

ção frequente e reparos, sendo muito vulnerável a variações climáticas e umidade do solo.

5.2 Ao decidir sobre a melhor solução para a obra de pavimentação de via urbana local, é importante considerar fatores

como o volume de tráfego na área, as condições climáticas locais, o orçamento disponível e a disponibilidade de materiais

e serviços na região. Uma abordagem integrada que combine diferentes soluções pode ser a mais eficaz para atender às

necessidades específicas de manutenção de estradas.

5.3 Após análise técnica e comparativa das alternativas disponíveis, a equipe de planejamento conclui que a solução mais

adequada para a pavimentação da via é a execução com blocos intertravados de concreto. Esta solução foi selecionada

por  sua  eficiência  em contextos  urbanos residenciais  com baixo  volume de tráfego,  além de  oferecer  um custo  de

implantação reduzido em comparação com outras opções. A pavimentação com blocos intertravados proporciona uma

solução econômica, flexível e de fácil manutenção, adequando-se às necessidades específicas da via.

5.4 A pavimentação com blocos intertravados de concreto apresenta vantagens técnicas e econômicas significativas. A

capacidade dos blocos de fornecer uma superfície de rodagem permeável e estável é especialmente relevante para vias

residenciais,  contribuindo para uma drenagem eficaz das águas pluviais  e  reduzindo  o risco  de danos estruturais  e

problemas de segurança. Embora a  durabilidade dos blocos seja  inferior  à de pavimentos asfálticos ou de concreto

armado, a facilidade de substituição de unidades danificadas e a manutenção reduzida resultam em menores custos

operacionais ao longo do tempo. Esses fatores tornam a solução uma opção eficiente e sustentável para áreas com

tráfego leve.
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5.5  A pavimentação com blocos intertravados de concreto  já  demonstrou um desempenho satisfatório  em contextos

similares, evidenciando-se como uma escolha estratégica para as vias em questão. Esta solução atende aos padrões de

qualidade e conforto urbano, além de contribuir para a valorização imobiliária e a sustentabilidade ambiental do bairro. A

permeabilidade  dos  blocos  favorece  a  recarga  do  lençol  freático,  destacando-se  como  um aspecto  positivo  para  o

desenvolvimento urbano sustentável. A escolha dos blocos intertravados é, portanto, alinhada com as necessidades da

comunidade e os objetivos de longo prazo para a área.

6 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

6.1  Contratação  de  Pessoa  Jurídica  para  execução  dos  serviços  de  pavimentação  asfáltica,  drenagem  pluvial  e

sinalização das Ruas Almir Santos Miranda, Elias Correa Bittencourt, João Emídio Anselmo, Luiz Carlos Alves e Simone

Peters, de acordo com as especificações técnicas, itens e valores definidos nos Projetos de Engenharia e nos Orçamentos

Detalhados em anexo.
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 SINAPI - 07/2024 - SC BDI: 21%
 SICRO3 - 04/2024 - SC

ITEM CODIGO REF. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR 

UNITÁRIO
UNITÁRIO+BDI VALOR TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.857,94R$            
1.1 CP009 PRÓPRIO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 2,80 325,41R$       393,75R$         1.102,50R$            

1.2 CP008 PRÓPRIO
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m2 1.064,00 0,59R$           0,71R$            755,44R$               

2 TERRAPLENAGEM 3.137,73R$            

2.1 5501933 SICRO3
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - 
DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM 
CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

m3 212,80 10,85R$         13,13R$          2.794,06R$            

2.2 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

  m2 106,40 2,67R$           3,23R$            343,67R$               

3 DRENAGEM PLUVIAL 18.282,39R$          

3.1 90106 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m3 72,11  R$          7,68  R$            9,29  R$              669,90 

3.2 2003850 SICRO
LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 
ESPALHAMENTO MANUAL

m3 3,31  R$      149,57  R$        180,98  R$              599,04 

3.3 37449 SINAPI-I
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

m 48,00  R$        24,97  R$          30,21  R$            1.450,08 

3.4 92808 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

m 48,00  R$        24,66  R$          29,84  R$            1.432,32 

3.5 - ATA PMT
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 
KM)  (PARA REATERRO DE VALA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

t 87,92  R$        34,00  R$          41,14  R$            3.617,19 

3.6 CP011 PRÓPRIO
CAIXA COLETORA 0,70 M X 0,90 M TIPO BOCA DE LOBO COM TAMPA DE 
CONCRETO

und 12,00  R$      576,20  R$        697,20  R$            8.366,40 

3.7 104734 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

m3 51,72 14,26R$          R$          17,25  R$              892,17 

3.8 5915407 SICRO 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E 

t 115,38 2,71R$            R$            3,28  R$              378,43 

3.9 5915321 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

txkm 1.153,76 0,63R$            R$            0,76  R$              876,86 

4 PAVIMENTAÇÃO 108.008,96R$        

4.1 92394 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, COM COLCHÃO DE AREIA 
DE 10 CM AF_12/2015

m2 1.064,00 72,68R$          R$          87,94  R$          93.568,16 

4.2 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 264,00 45,21R$         54,70R$           R$          14.440,80 

5 SINALIZAÇÃO VIARIA 6.074,04R$            

5.1 5213856 SICRO 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 
PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO -R1 - LADO DE 0,331 M

und 6,00 413,04R$       499,78R$         2.998,68R$            

5.2 5213445 SICRO3
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM 
AÇO, R1, LADO DE 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI

  unid 6,00 423,60R$       512,56R$         3.075,36R$            

137.361,06R$        TOTAL ORÇAMENTO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS E DRENAGEM PLUVIAL RUA ALMIR SANTOS MIRANDA - BAIRRO HUMAITÁ

 REFERENCIAS:
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 SINAPI - 07/2024 - SC BDI: 21%
 SICRO - 04/2024 - SC

ITEM CODIGO REF. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR 

UNITÁRIO
UNITÁRIO+BDI VALOR TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.369,38R$            
1.1 CP009 PRÓPRIO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 2,80 325,41R$       393,75R$         1.102,50R$            

1.2 CP008 PRÓPRIO
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m2 375,89 0,59R$           0,71R$            266,88R$               

2 TERRAPLENAGEM 1.108,50R$            

2.1 5501933 SICRO3
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - 
DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM 
CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

m3 75,18 10,85R$         13,13R$          987,09R$               

2.2 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

  m2 37,59 2,67R$           3,23R$            121,41R$               

3 DRENAGEM PLUVIAL 9.671,12R$            

3.1 90106 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m3 32,14  R$          7,68  R$            9,29  R$              298,58 

3.2 2003850 SICRO
LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 
ESPALHAMENTO MANUAL

m3 1,38  R$      149,54  R$        180,94  R$              249,70 

3.3 37449 SINAPI-I
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

m 20,00  R$        24,97  R$          30,21  R$              604,20 

3.4 92808 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

m 20,00  R$        24,66  R$          29,84  R$              596,80 

3.5 - ATA PMT
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 
KM)  (PARA REATERRO DE VALA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

t 37,33  R$        34,00  R$          41,14  R$            1.535,67 

3.6 COMP. 04
PRÓPRIO/S

INAPI
CAIXA COLETORA 0,70 M X 0,90 M TIPO BOCA DE LOBO COM TAMPA DE 
CONCRETO

und 8,00  R$      576,20  R$        697,20  R$            5.577,60 

3.7 104734 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

m3 23,33  R$        14,26  R$          17,25  R$              402,44 

3.8 5915407 SICRO 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E 
DESCARGA LIVRE - MATERIAL DE REATERRO

t 37,33  R$          2,71  R$            3,28  R$              122,44 

3.9 5915321 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

txkm 373,28  R$          0,63  R$            0,76  R$              283,69 

4 PAVIMENTAÇÃO 40.604,37R$          

4.1 92394 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, COM COLCHÃO DE AREIA 
DE 10 CM AF_12/2015

m2 375,89 72,68R$          R$          87,94  R$          33.055,77 

4.2 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 138,00 45,21R$         54,70R$           R$            7.548,60 

5 SINALIZAÇÃO VIARIA 1.012,34R$            

5.1 5213856 SICRO 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 
PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO -R1 - LADO DE 0,331 M

und 1,00 413,04R$       499,78R$         499,78R$               

5.2 5213445 SICRO3
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM 
AÇO, R1, LADO DE 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI

  unid 1,00 423,60R$       512,56R$         512,56R$               

53.765,71R$          

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS E DRENAGEM PLUVIAL RUA ELIA CORRÊA BITTENCOURT - BAIRRO VILA ESPERANÇA

 REFERENCIAS:

TOTAL ORÇAMENTO
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 SINAPI - 07/2024 - SC BDI: 21%
 SICRO3 - 04/2024 - SC

ITEM CODIGO REF. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR 

UNITÁRIO
UNITÁRIO+BDI VALOR TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.565,42R$            
1.1 CP009 PRÓPRIO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 2,80 325,41R$       393,75R$         1.102,50R$            

1.2 CP008 PRÓPRIO
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m2 652,00 0,59R$           0,71R$            462,92R$               

2 TERRAPLENAGEM 1.922,75R$            

2.1 5501933 SICRO3
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - 
DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM 
CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

m3 130,40 10,85R$         13,13R$          1.712,15R$            

2.2 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

  m2 65,20 2,67R$           3,23R$            210,60R$               

3 DRENAGEM PLUVIAL 9.104,89R$            

3.1 90106 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m3 28,00  R$          7,68  R$            9,29  R$              260,12 

3.2 2003850 SICRO
LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 
ESPALHAMENTO MANUAL

m3 1,10  R$      149,54  R$        180,94  R$              199,03 

3.3 37449 SINAPI-I
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

m 16,00  R$        24,97  R$          30,21  R$              483,36 

3.4 92808 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

m 16,00  R$        24,66  R$          29,84  R$              477,44 

3.5 - ATA PMT
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 
KM)  (PARA REATERRO DE VALA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

t 33,90  R$        34,00  R$          41,14  R$            1.394,56 

3.6 CP011 PRÓPRIO
CAIXA COLETORA 0,70 M X 0,90 M TIPO BOCA DE LOBO COM TAMPA DE 
CONCRETO

und 8,00  R$      576,20  R$        697,20  R$            5.577,60 

3.7 104734 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

m3 19,94 14,26R$          R$          17,25  R$              343,97 

3.8 5915407 SICRO 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E 
DESCARGA LIVRE - MATERIAL DE REATERRO

t 33,90 2,71R$            R$            3,28  R$              111,19 

3.9 5915321 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

txkm 338,98 0,63R$            R$            0,76  R$              257,62 

4 PAVIMENTAÇÃO 75.169,08R$          

4.1 92394 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, COM COLCHÃO DE AREIA 
DE 10 CM AF_12/2015

m2 652,00 72,68R$          R$          87,94  R$          57.336,88 

4.2 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 326,00 45,21R$         54,70R$           R$          17.832,20 

5 SINALIZAÇÃO VIARIA 1.012,34R$            

5.1 5213856 SICRO 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 
PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO -R1 - LADO DE 0,331 M

und 1,00 413,04R$       499,78R$         499,78R$               

5.2 5213445 SICRO3
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM 
AÇO, R1, LADO DE 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI

  unid 1,00 423,60R$       512,56R$         512,56R$               

88.774,48R$          

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS E DRENAGEM PLUVIAL RUA JOÃO EMÍDIO ANSELMO - BAIRRO PASSO DO GADO

 REFERENCIAS:

TOTAL ORÇAMENTO
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 SINAPI - 07/2024 - SC BDI: 21%
 SICRO3 - 04/2024 - SC

ITEM CODIGO REF. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR 

UNITÁRIO
UNITÁRIO+BDI VALOR TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.540,00R$            
1.1 CP009 PRÓPRIO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 2,80 325,41R$       393,75R$         1.102,50R$            

1.2 CP008 PRÓPRIO
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m2 3.433,10 0,59R$           0,71R$            2.437,50R$            

2 TERRAPLENAGEM 10.117,35R$          

2.1 5501933 SICRO3
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - 
DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM 
CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

m3 686,62 10,85R$         13,13R$          9.015,32R$            

2.2 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

  m2 343,31 2,65R$           3,21R$            1.102,03R$            

3 DRENAGEM PLUVIAL 159.641,11R$        

3.1 90106 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m3 940,91  R$          7,68  R$            9,29  R$            8.741,05 

3.2 2003850 SICRO
LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 
ESPALHAMENTO MANUAL

m3 59,99  R$      149,54  R$        180,94  R$          10.854,59 

3.3 37449 SINAPI-I
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

m 63,00  R$        24,97  R$          30,21  R$            1.903,23 

3.4 92808 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

m 63,00  R$        24,66  R$          29,84  R$            1.879,92 

3.5 37451 SINAPI-I
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

m 140,00  R$        48,81  R$          59,06  R$            8.268,40 

3.6 92809 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

m 140,00  R$        34,34  R$          41,55  R$            5.817,00 

3.7 37452 SINAPI-I
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

m 177,00  R$        70,94  R$          85,84  R$          15.193,68 

3.8 92810 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

m 177,00  R$        44,36  R$          53,68  R$            9.501,36 

3.9 37453 SINAPI-I
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

m 145,00  R$        81,70  R$          98,86  R$          14.334,70 

3.10 92811 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

m 145,00  R$        54,60  R$          66,07  R$            9.580,15 

3.11 - ATA PMT
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 
KM)  (PARA REATERRO DE VALA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

t 794,75  R$        34,00  R$          41,14  R$          32.695,93 

3.12 CP011 PRÓPRIO
CAIXA COLETORA 0,70 M X 0,90 M TIPO BOCA DE LOBO COM TAMPA DE 
CONCRETO

und 18,00  R$      576,20  R$        697,20  R$          12.549,60 

3.13 CP012 PRÓPRIO CAIXA DE PASSAGEM 1,20 M X 1,20 M COM TAMPA DE CONCRETO und 4,00  R$      952,99  R$     1.153,12  R$            4.612,48 

3.14 104734 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

m3 662,29 14,26R$          R$          17,25  R$          11.424,50 

3.15 5915407 SICRO 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E 
DESCARGA LIVRE - MATERIAL DE REATERRO

t 1.129,09 2,71R$            R$            3,28  R$            3.703,42 

3.16 5915321 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

txkm 11.290,92 0,63R$            R$            0,76  R$            8.581,10 

4 PAVIMENTAÇÃO 319.410,81R$        

4.1 92394 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, COM COLCHÃO DE AREIA 
DE 10 CM AF_12/2015

m2 3.433,10 72,68R$          R$          87,94  R$        301.906,81 

4.2 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 320,00 45,21R$         54,70R$           R$          17.504,00 

5 SINALIZAÇÃO VIARIA 2.024,68R$            

5.1 5213856 SICRO 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 
PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO -R1 - LADO DE 0,331 M

und 2,00 413,04R$       499,78R$         999,56R$               

5.2 5213445 SICRO3
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM 
AÇO, R1, LADO DE 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI

  unid 2,00 423,60R$       512,56R$         1.025,12R$            

494.733,95R$        

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS E DRENAGEM PLUVIAL RUA LUIZ CARLOS ALVES - BAIRRO VILA ESPERANÇA

 REFERENCIAS:
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 SINAPI - 07/2024 - SC BDI: 21%
 SICRO3 - 04/2024 - SC

ITEM CODIGO REF. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR 

UNITÁRIO
UNITÁRIO+BDI VALOR TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.888,70R$            
1.1 CP009 PRÓPRIO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 2,80 325,41R$       393,75R$         1.102,50R$            

1.2 CP008 PRÓPRIO
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m2 1.107,32 0,59R$           0,71R$            786,20R$               

2 TERRAPLENAGEM 3.265,48R$            

2.1 5501933 SICRO3
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - 
DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM 
CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

m3 221,46 10,85R$         13,13R$          2.907,82R$            

2.2 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

  m2 110,73 2,67R$           3,23R$            357,66R$               

3 DRENAGEM PLUVIAL 11.164,80R$          

3.1 90106 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m3 40,42  R$          7,68  R$            9,29  R$              375,50 

3.2 2003850 SICRO
LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 
ESPALHAMENTO MANUAL

m3 1,93  R$      149,54  R$        180,94  R$              349,21 

3.3 37449 SINAPI-I
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

m 28,00  R$        24,97  R$          30,21  R$              845,88 

3.4 92808 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

m 28,00  R$        24,66  R$          29,84  R$              835,52 

3.5 - ATA PMT
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 
KM)  (PARA REATERRO DE VALA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

t 51,17  R$        34,00  R$          41,14  R$            2.105,13 

3.6 CP011 PRÓPRIO
CAIXA COLETORA 0,70 M X 0,90 M TIPO BOCA DE LOBO COM TAMPA DE 
CONCRETO

und 8,00  R$      576,20  R$        697,20  R$            5.577,60 

3.7 104734 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

m3 30,10 14,26R$          R$          17,25  R$              519,23 

3.8 5915407 SICRO 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E 
DESCARGA LIVRE - MATERIAL DE REATERRO

t 51,17 2,71R$            R$            3,28  R$              167,84 

3.9 5915321 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

txkm 511,70 0,63R$            R$            0,76  R$              388,89 

4 PAVIMENTAÇÃO 108.317,72R$        

4.1 92394 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, COM COLCHÃO DE AREIA 
DE 10 CM AF_12/2015

m2 1.107,32 72,68R$          R$          87,94  R$          97.377,72 

4.2 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 200,00 45,21R$         54,70R$           R$          10.940,00 

5 SINALIZAÇÃO VIARIA 2.024,68R$            

5.1 5213856 SICRO 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 
PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO -R1 - LADO DE 0,331 M

und 2,00 413,04R$       499,78R$         999,56R$               

5.2 5213445 SICRO3
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM 
AÇO, R1, LADO DE 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI

  unid 2,00 423,60R$       512,56R$         1.025,12R$            

126.661,38R$        

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS E DRENAGEM PLUVIAL RUA SIMONE PETERS - BAIRRO VILA ESPERANÇA

 REFERENCIAS:
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7 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

7.1 Faz-se necessária a contratação de empresa (s) para execução dos objetos supracitados, conforme estimativa de

quantidades e preços acima descrita,  mediante  Licitação  na Modalidade Concorrência,  sob a  forma Eletrônica,  para

atender as finalidades precípuas da Administração e da população do Município de Tubarão.

7.2 Ressalta-se que a (s) empresa (s) a ser (em) contratada (s), deve (m) realizar a execução das obras no prazo máximo

de dois (02) meses, conforme Cronogramas Físico-Financeiro anexos, contados do recebimento da ordem de serviço.

7.3 As obras deverão ser executadas nos seguintes endereços:

9 Rua Almir Santos Miranda, Bairro Humaitá;

10 Rua Elias Correa Bittencourt, Bairro Vila Esperança;

11 Rua João Emídio Anselmo, Bairro Passo do Gado;

12 Rua Luiz Carlos Alves, Bairro Vila Esperança;

13 Rua Simone Peters, Bairro Vila Esperança.

8 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO DO OBJETO

8.1 A contratação dos serviços de pavimentação em lajotas e  drenagem pluvial  será realizada através de três lotes

distintos, conforme a divisão proposta: Lote I (Ruas Elias Correa Bittencourt, Luiz Carlos Alves e Simone Peters), Lote II

(Rua Almir Santos Miranda) e Lote III (Rua João Emídio Anselmo). Esta abordagem visa otimizar a execução das obras,

considerando a particularidade e o escopo de cada conjunto de ruas. No caso do Lote I, a proximidade das ruas facilita a

execução contínua dos serviços, reduzindo o tempo de deslocamento entre frentes de trabalho e, consequentemente,

minimizando o impacto das obras perante a comunidade local.

8.2 O parcelamento em lotes permite uma melhor adequação dos serviços às características específicas de cada área,

facilitando a gestão e o controle das atividades. Cada lote pode ser planejado e executado com foco nas necessidades

particulares das ruas incluídas, o que pode resultar em maior precisão e qualidade na execução dos serviços. A divisão

também permite a possibilidade de contratação de diferentes empresas especializadas, caso necessário, para atender a

requisitos específicos de cada lote, garantindo que os melhores profissionais e técnicas sejam aplicados.

8.3 Além disso, o parcelamento em lotes pode ajudar a mitigar possíveis impactos negativos para a comunidade. Com a

execução segmentada, é possível minimizar as interrupções no tráfego local e o impacto geral das obras, proporcionando

uma abordagem mais controlada e menos invasiva. O fracionamento reduz o risco de sobrecarga de trabalho para uma

única empresa e permite uma coordenação mais eficaz entre as etapas do projeto, como pavimentação, drenagem e

sinalização, ajustando prazos e recursos conforme a demanda específica de cada lote. A proximidade das ruas no Lote I

também contribui para uma menor perturbação no dia a dia dos moradores dessa área, com a execução concentrada em

um espaço geográfico reduzido.

8.4 Optar pelo parcelamento em lotes também contribui para uma melhor alocação dos recursos financeiros e facilita o

controle dos custos, permitindo ajustes mais precisos e oportunos durante a execução dos serviços. A divisão em lotes

permite  uma  avaliação  mais  detalhada  e  específica  dos  custos  e  do  progresso  de  cada  fase,  garantindo  maior

transparência e eficiência no uso dos recursos públicos.

8.5 Diante do exposto,  a decisão de parcelar  o objeto  em três lotes visa otimizar  a execução das obras,  adaptar  o

processo às necessidades específicas de cada área e garantir uma gestão mais eficiente e transparente dos recursos e
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prazos.  Esta  abordagem  proporciona  maior  flexibilidade  e  controle  sobre  a  execução  dos  serviços,  promovendo  a

qualidade  e  a  eficácia  do  projeto  como  um  todo,  além  de  reduzir  os  impactos  negativos  sobre  a  comunidade,

especialmente no Lote I, onde a proximidade das ruas favorece uma intervenção mais ágil e menos invasiva.

9 – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1 Com a execução dos serviços de pavimentação em blocos intertravados de concreto e a implementação do sistema de

drenagem nas Ruas Almir Santos Miranda, Elias Correa Bittencourt, João Emídio Anselmo, Luiz Carlos Alves e Simone

Peters,  o  Município  de  Tubarão,  por  meio  da  Secretaria  Municipal  de  Infraestrutura,  almeja  alcançar  os  seguintes

resultados:

Melhoria na Mobilidade Urbana: Os serviços a serem executados nestas localidades proporcionarão uma infraestrutura

viária adequada, garantindo condições de tráfego mais seguras e confortáveis para os moradores e usuários da região,

com uma superfície  regular  e  resistente,  facilitando  o  tráfego  de  veículos  e  reduzindo  o  tempo  de  deslocamento  e

melhorando o acesso às residências.

Segurança  Viária  Aprimorada:  A  eliminação  de  buracos  e  desníveis  proporcionará  uma  circulação  mais  segura,

reduzindo o risco de acidentes e aumentando a segurança para todos os usuários da via.

Saúde e Qualidade de Vida: A pavimentação auxiliará na redução da emissão de poeira, melhorando a qualidade do ar e

consequentemente a saúde dos moradores locais.

Desenvolvimento Econômico Local: A infraestrutura viária melhorada pode atrair  novos investimentos comerciais e

residenciais, promovendo o crescimento econômico da região e gerando oportunidades de emprego para os moradores

locais.

Durabilidade e Manutenção: A escolha de blocos intertravados de concreto para a pavimentação oferece uma solução

durável que requer menos manutenção frequente em comparação com vias não pavimentadas, resultando em economia a

longo prazo.

Menos Lama e Sujeira:  A pavimentação elimina a formação de lama, tornando a via mais limpa e agradável para os

moradores.

Menor Risco de Inundações: Com um sistema de drenagem adequado, a via ficará menos suscetível a alagamentos,

proporcionando uma circulação mais segura mesmo em dias de chuva.

9.2 Em  resumo,  a  pavimentação  com  blocos  intertravados  de  concreto,  juntamente  com  a  drenagem  pluvial  e  a

sinalização viária, visa promover um desenvolvimento urbano sustentável, melhorar a qualidade de vida dos moradores,

estimular o crescimento econômico local e garantir uma infraestrutura viária segura e eficiente para a comunidade.

9.3 Mediante o exposto, a implantação da estrutura de pavimentação adequada tem como objetivo assegurar a segurança

dos usuários, oferecendo uma superfície de rolamento uniforme que minimiza o risco de acidentes e facilita a sinalização

viária. A construção do pavimento conforme as normas técnicas vigentes garantirá a durabilidade da via, reduzindo a

necessidade de reparos frequentes e os custos associados à manutenção. Com uma infraestrutura viária bem planejada e

executada,  espera-se  uma  significativa  diminuição  nos  danos  aos  veículos,  promovendo  economia  indireta  para  os

usuários e melhorando a percepção de qualidade de vida na área atendida.
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10 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

10.1 Inexistem providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do Contrato, inclusive quanto

à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual.  Por  esse motivo,  este  Estudo

Técnico Preliminar deixa de contemplar o disposto no inciso X, § 1º, do artigo 18, da Lei nº 14.133/2021.

11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E / OU INTERDEPENDENTES

11.1  Inexistem contratações correlatas e/ou interdependentes necessárias para a execução do objeto deste contrato.

Todos os  serviços  e  materiais  essenciais  à  conclusão  da  obra  estão  contemplados no  presente  processo  licitatório,

permitindo a execução integral sem dependência de outras contratações ou aquisições adicionais.

12 – IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1  Com a  contratação  pretendida,  não  haverá  impactos  ambientais  significativos,  visto  que,  a  pavimentação  será

executada sobre a via já consolidada e há dispensa da necessidade de licença ambiental para execução dos trabalhos em

virtude da natureza do objeto, logo, não serão necessárias as respectivas medidas mitigadoras.  Por essa razão, com

fulcro no artigo 18, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, fica justificado que este Estudo Técnico Preliminar deixa de contemplar o

disposto no artigo 18, inciso XII, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

13 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

13.1 Diante  de todo o exposto,  constata-se que a contratação de empresa para a  recuperação de pavimentações

asfálticas  atende  às  finalidades  precípuas  da  Administração,  uma  vez  que  proporciona  melhorias  significativas  na

infraestrutura  urbana,  promove  a  segurança  viária,  facilita  o  acesso  equitativo  aos  serviços  públicos,  estimula  o

desenvolvimento econômico local  e  contribui  para a  melhoria  da qualidade de vida dos moradores.  Portanto,  essa

contratação é essencial para o progresso e bem-estar da comunidade.

Tubarão, 23 de setembro de 2024

_______________________________________________________
INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
GERENTE DE PROJETOS E ENGENHERIA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/SC 136.799-0
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO Nº ....../20__

CONCORRÊNCIA Nº 16/2024

(Processo Administrativo n° 55/2024)

O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 82.928.656/0001-
33, com sede na cidade de Tubarão, Estado de Santa Catarina, na Rua Felipe Schmidt,  nº 108, bairro
Centro, neste ato representado por seu Prefeito, Sr.  Jairo dos Passos Cascaes, doravante denominado
simplesmente “CONTRATANTE”; e...................................................., com sede na cidade de ......................,
Estado  de  ....................,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  n.º  ..................,  neste  ato  representada  por  seu
representante legal adiante assinado, doravante denominada simplesmente “CONTRATADA”; (doravante
denominadas em conjunto simplesmente “Partes”, e de forma genérica e individual simplesmente “Parte”)
têm entre si justo e acordado a celebração do presente Contrato de Prestação dos Serviços, licitados pela
Concorrência  Eletrônica  nº  16/2024,  homologada  em  ...../......./........,  conforme  edital  e  condições  de
proposta vencedora, que passam a fazer parte do presente, que reger-se-á de acordo com as seguintes
Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para execução de
obras de pavimentação em lajotas e drenagem pluvial nas ruas Almir Santos Miranda, Elias Correa
Bittencourt, João Emídio Anselmo, Luiz Carlos Alves e Simone Peters, no município de Tubarão/SC,
como descrevem o memorial descritivo e projetos, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação (categoria por lote), devendo ser alterado, se necessário:

ITEM /

LOTE

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR TOTAL

MÁXIMO

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 60 dias, contados a partir da assinatura do Contrato, na forma
do artigo 105, da Lei nº 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado, conforme artigo 113, da Lei nº 14.133 de
2021.

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa
do contratado, previstas neste instrumento.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 

2.5. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do
primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a
renovação.

2.6.  O contrato  não poderá ser  prorrogado quando o contratado tiver  sido penalizado nas sanções de
declaração  de  inidoneidade  ou  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  poder  público,  observadas  as
abrangências de aplicação.

2.7.  A  execução  das  obras  deverá  ocorrer,  conforme  consta  do  Projeto  de  Engenharia,  seguindo  o
Cronograma Físico-Financeiro anexo, no prazo máximo de até 60 dias ou dois meses, contados a partir da
assinatura do contrato e recebimento da Ordem de Serviço emitida em favor do contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual,  os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e
condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência,
anexo a este Contrato, onde consta:

b) O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e

as  normas  da  Lei  nº  14.133,  de  2021,  e  cada  parte  responderá  pelas  consequências  de  sua

inexecução total ou parcial.

c) Em caso  de  impedimento,  ordem de  paralisação  ou  suspensão  do  contrato,  o  cronograma de

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias

mediante simples apostila. 

d)  As comunicações entre  o órgão ou entidade e a  contratada devem ser  realizadas por  escrito

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

e)  O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que

devam ser cumpridas de imediato.

f)  Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o

(s) representante (s) da empresa (s) contratada (s) para reunião inicial para apresentação do plano de

fiscalização,  que  conterá  informações  acerca  das  obrigações  contratuais,  dos  mecanismos  de

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da (s)

contratada (s), quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre

outros.

g)  A  (s)  Contratada   (s)  designará  (ão)  formalmente  o  preposto da empresa,  antes  do  início  da

execução da obra, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto

contratado, sendo, de preferência, o responsável técnico pela execução da obra.

h) A (s) Contratada (s) deverá (ão) manter o preposto da empresa no local da execução dos objetos,

integralmente, enquanto as obras estiverem em andamento.

i) A  Contratante  poderá  recusar,  desde  que  justificadamente,  a  indicação  ou  a  manutenção  do

preposto da (s) empresa (s), hipótese em que a (s) Contratada (s) designará (ão) outro para o exercício

da atividade.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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3.2. MATRIZ DE RISCO:

3.2.1. Constituem riscos a serem suportados pelo contratante:

b) Deve  considerar  o  Município,  na  análise  de  eventuais  pedidos  de  reequilíbrio  econômico-

financeiro, a planilha analítica da obra, respeitados os coeficientes e insumos que a compõem;

9) O deferimento de eventual pedido de revisão se dará apenas com relação aos insumos em que a

contratada obtiver êxito em comprovar a elevação dos custos no mercado, comprovados os demais

requisitos legais, não devendo ser aceitos pedidos de revisão tão somente com base na atualização

das planilhas que baseiam o orçamento da obra.

3.2.2. Constituem riscos a serem suportados pelo contratado:

b) incumbe à (s) contratada (s) os riscos previstos na Planilha do BDI, não devendo ser deferidos

pedidos de revisão aquém dos riscos previstos.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratação é de R$.......... (..………………………………………………………...)

5.1.1.  No  valor  acima estão  incluídas  todas  as  despesas ordinárias  diretas  e  indiretas  decorrentes  da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral
do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1.O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no
Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do
orçamento estimado.

7.2.  Após decorrido 01 (um) ano da apresentação da proposta, será aplicado o reajuste legal anual, pelo
IPC-A  ou outro índice que vier a substituí-lo, salvo comprovada culpa da contratada pelo não cumprimento
do Cronograma Físico-Financeiro da obra.

7.3. A solicitação de reajuste deverá ser solicitada por meio protocolo formal junto ao Departamento de

Tributação. Ressalta-se que o reajuste terá como termo inicial a data do requerimento a ser apresentado

pela contratada.

7.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.

7.5.  No caso de atraso ou não divulgação do(s)  índice (s)  de reajustamento,  o contratante  pagará ao
contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente
tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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7.6. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.7.  Nas  aferições  finais,  o(s)  índice(s)  utilizado(s)  para  reajuste  será(ão),  obrigatoriamente,  o(s)
definitivo(s).

7.8. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
não  possa(m)  mais  ser  utilizado(s),  será(ão)  adotado(s),  em  substituição,  o(s)  que  vier(em)  a  ser
determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

7.10. A celebração de prorrogações contratuais, quando já preenchido o requisito temporal para concessão

de reajuste, sem que haja ressalva expressa a respeito pela contratada, implicará preclusão lógica do direito

de pleitear reajustes referentes aos períodos anteriores às prorrogações.

7.11. Em caso de paralisação contratual, em virtude de fatos fortuitos, de forma a preservar o erário, o prazo

em que o contrato se mantiver  paralisado não será contado/habilitado para fins de reajuste contratual,

considerando-se apenas o prazo efetivamente trabalhado.

7.12. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que
as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.1.4.  Notificar  o  Contratado,  por  escrito,  sobre  vícios,  defeitos  ou  incorreções  verificadas  no  objeto
fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a prestação do serviço, anotando, em registro próprio, as falhas detectadas e
comunicando à (s) CONTRATADA (s) as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas por parte da mesma.

8.1.6 Proporcionar à (s) CONTRATADA (s) as facilidades necessárias, a fim de que possa desempenhar
normalmente o (s) serviço (s) contratado (s).

8.1.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da
execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução
do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.8.  Efetuar  o  pagamento  à  (s)  CONTRATADA  (s)  após  a  execução  do  objeto  e  com  vistoria  do
engenheiro responsável.

8.1.9. A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela (s) contratada (s) com
terceiros, ainda que vinculados à execução do (s) presente (s) Termo (s) de Contrato (s) e de Referência,
bem como qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato (s) da (s) contratada (s), de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.10. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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 8.1.10.1.  A  Administração  terá  o  prazo  de 60  (sessenta)  dias,  a  contar  da  data  do  protocolo  do
requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de
descumprimento de cláusulas contratuais.

8.1.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.14. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do
contrato.

8.1.15. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

8.1.16.  Previamente  à  expedição  da  ordem de  serviço,  verificar  pendências,  liberar  áreas  e/ou  adotar
providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 Cumprir o que dispõe integralmente o Edital e seus anexos, incluindo os prazos e os procedimentos a
serem adotados na execução da obra.

9.2  Comprovar,  a  qualquer  tempo  da  vigência  contratual,  qualquer  dos  requisitos  referentes  à
CONTRATADA, exigidos neste Termo. 

9.3 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os objetos do contrato.

9.4  Responsabilizar-se  por  toda  e  quaisquer  despesas  relacionadas  com  pessoal,  transportes,
equipamentos e manutenção.

9.5 Fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de proteção individual e/ou coletivo previstos
em lei,  bem como as instruções básicas de utilização, visando ao seu correto manuseio,  com vistas à
segurança do trabalho. 

9.6 Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados, comprovadamente, causarem ao patrimônio
do CONTRATANTE ou a terceiros durante a permanência no local de trabalho, decorrentes de ação ou
omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o
ônus decorrente.

9.7 A CONTRATADA é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes à prestação dos serviços, objetos do
Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita observância às legislações federal,
estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens ou determinação do Poder Público.

9.8 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo  na  execução do  contrato,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  à  fiscalização  ou  a
acompanhamento pelo órgão interessado.

9.9 Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na
execução dos serviços. 

9.10 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a
atender prontamente. 

9.11 Manter seus funcionários,  quando da execução dos serviços objetos do contrato,  identificados por
crachá e uniformizados, quando em trabalho, sujeitos às normas de funcionamento do CONTRATANTE,
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que demonstre incapacidade técnica, seja considerado
inconveniente à boa ordem, não observe as normas internas (segurança, disciplina) do CONTRATANTE ou
impeça a ação da fiscalização.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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9.12 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de
acidentes do trabalho, quando vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com
eles, ainda que acontecido nas dependências do CONTRATANTE.

Indicar um preposto (informando número de telefone para contato), sendo, de preferência, o responsável
técnico, o qual será o responsável pela fiel execução do contrato.

9.13 Reparar erros ou vícios construtivos ou executivos num prazo não superior a 15 (quinze) dias da
comunicação do Município de Tubarão, sem qualquer ônus adicional.

9.14 Fornecer Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) das obras.

9.15 Manter um Engenheiro Civil nas obras, que faça parte do corpo técnico da empresa, em regime de
visitas, durante a vigência desse instrumento.

9.16 Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.17 Realizar as medições conforme Cronograma Físico-Financeiro.

9.18 Manter atualizado Diário de Obra, o qual deverá ser apresentado, conjuntamente, com as medições.

9.19 Realizar a matrícula das obras nos órgãos que se fizerem necessários.

9.20 Em tudo agir para o bom andamento e fiel execução da obra, obedecendo ao disposto no Projeto de
Engenharia, neste Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar e Edital pertinentes.

9.21 Contatar com o Setor de Engenharia desta Prefeitura Municipal, antes de iniciar os serviços, no sentido
de acertar os detalhes da execução.

9.22 Apresentar  em até 7 (sete)  dias,  após a assinatura do contrato,  a Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART, quitada, do técnico de nível superior responsável pela execução das obras, e a Placa fixada
na obra conforme orientação da fiscalização.

9.23 Manter na obra um profissional de nível superior, da área de engenharia, em tempo integral, bem como
uma equipe de operários na quantidade necessária ao cumprimento do cronograma físico proposto, além de
um mestre de obra de comprovada experiência, todos devidamente qualificados.

9.24 Assumir responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, pelo fornecimento
de equipamentos, materiais, mão de obra, assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos,
bem como quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços causados à Prefeitura ou a terceiros.

9.25  Facilitar  todas  as  atividades  de  fiscalização  dos  serviços,  fornecendo  as  informações  e  demais
elementos necessários.

9.26 Retirar dentro de 72 (setenta e duas) horas corridas, após receber a notificação, todo material rejeitado
pela  fiscalização,  desmanchar  e  refazer  imediatamente,  por  sua  conta,  o  serviço  que  não  for  aceito,
mantendo a obra limpa diariamente.

9.27 Cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança, saúde e higiene de trabalho, fornecendo
os adequados equipamentos de proteção individual a todos os que trabalharem, ou por qualquer motivo,
permanecerem na obra.

9.28 Responder pela vigilância e segurança da obra, bem como dos materiais e equipamentos, ficando os
mesmos de responsabilidade da Prefeitura após a entrega definitiva da obra.

9.29 Providenciar às suas custas a realização de todos os ensaios,  verificações e provas de materiais
fornecidos e de serviços executados,  bem como os reparos que se tornarem necessários para que os
trabalhos sejam entregues em perfeitas condições.

9.30 Providenciar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a assinatura do contrato, o registro da obra no
INSS, se for o caso, apresentando para a fiscalização o comprovante da matrícula da obra.

9.31 Arcar com as despesas concernentes à publicação do extrato do contrato e seus aditivos se ocorrerem.
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9.32 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  na  licitação,  devendo  comunicar  à  Administração,
imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção da obra.

9.33 Concluída as obras, apresentar os desenhos (projetos) atualizados – “as built” – de qualquer elemento
ou instalação da obra que, por motivos diversos, haja sofrido modificação no decorrer dos trabalhos.

9.34 Cumprir  todas as obrigações constantes no edital,  seus anexos e sua proposta,  assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

9.35 Comunicar  à contratante  no prazo máximo de 24 (vinte  e quatro)  horas que antecede a data  da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente
venha  a  ser  firmado,  a  partir  da  apresentação  da  proposta  no  procedimento  de  contratação,
independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 

10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD. 

10.3.  É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de
suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado. 

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los,
com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda
de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente
enquanto não prescritas essas obrigações. 

10.6.  É  dever  do  contratado  orientar  e  treinar  seus  empregados  sobre  os  deveres,  requisitos  e
responsabilidades decorrentes da LGPD. 

10.7.  O  Contratado  deverá  exigir  de  suboperadores  e  subcontratados  o  cumprimento  dos  deveres  da
presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

10.8.  O  Contratante  poderá  realizar  diligência  para  aferir  o  cumprimento  dessa  cláusula,  devendo  o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados. 

10.9.  O  Contratado  deverá  prestar,  no  prazo  fixado  pelo  Contratante,  prorrogável  justificadamente,
quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado. 

10.10.  Bancos  de  dados  formados  a  partir  de  contratos  administrativos,  notadamente  aqueles  que  se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da
finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de
garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

10.11.  O  contrato  está  sujeito  a  ser  alterado  nos  procedimentos  pertinentes  ao  tratamento  de  dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas
ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

10.12.  Os contratos e convênios de que trata o  § 1º do art.  26 da LGPD deverão ser comunicados à
autoridade nacional.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ASSINATURA DO CONTRATO

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art26%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art15
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art6
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11.1. Fixa-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assinatura do presente documento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

12.1. Haverá garantia da execução contratual em 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, conforme
artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der  causa  à  inexecução  parcial  do  contrato  que  cause  grave  dano  à  Administração  ou  ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

13.2.1. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se

justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da   Lei nº 14.133, de 2021  );

13.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e

“d” do subitem 13.1, acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais

grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

13.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem 13.1, acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que

justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.2.4. Multa:

13.2.4.1 Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
até o limite de 30 (trinta) dias;
13.2.4.2  Moratória  de 0,07% (sete  centésimos por  cento)  do  valor  total  do  contrato  por  dia  de  atraso
injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação,
suplementação ou reposição da garantia. 
13.2.4.2.1. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da
Lei n. 14.133, de 2021. 
13.2.4.3 Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 13.1, de 15% a 30%
do valor do Contrato.
13.2.4.4 Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 13.1, de 15%
a 20% do valor do Contrato. 
13.2.4.5 Para infração descrita na alínea “b” do subitem 13.1, a multa será de 20% a 30% do valor do
Contrato.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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13.2.4.6 Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 13.1, a multa será de 5% a 15% do valor do
Contrato.
13.2.4.7 Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 13.1, a multa será de 5% a 12% do valor do
Contrato.

13.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de
reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.4.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.5.  Se  a  multa  aplicada  e  as  indenizações  cabíveis  forem  superiores  ao  valor  do  pagamento
eventualmente  devido  pelo  Contratante  ao  Contratado,  além  da  perda  desse  valor,  a  diferença  será
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.6.  Previamente  ao  encaminhamento  à  cobrança  judicial,  a  multa  poderá  ser  recolhida
administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
enviada pela autoridade competente.

13.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da
Lei nº  14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar.

13.8. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações

dos órgãos de controle.

13.9. Os atos previstos como infrações administrativas na  Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº
12.846,  de  2013,  serão  apurados  e  julgados  conjuntamente,  nos  mesmos  autos,  observados  o  rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.10. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica
serão estendidos aos seus administradores e  sócios com poderes de administração,  à  pessoa jurídica
sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise
jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.11. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da
sanção,  informar  e  manter  atualizados  os  dados  relativos  às  sanções  por  ela  aplicadas,  para  fins  de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de
2021)

13.12.  As  sanções  de  impedimento  de  licitar  e  contratar  e  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou
contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A79
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art163
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art159
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A77
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13.13. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos  devidos  pelo  referido  órgão  decorrentes  deste  mesmo  contrato  ou  de  outros  contratos
administrativos  que  o  contratado  possua  com o  mesmo órgão  ora  contratante,  na  forma  da  Instrução
Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

14.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

14.2.  Se  as  obrigações  não  forem cumpridas  no  prazo  estipulado,  a  vigência  ficará  prorrogada  até  a
conclusão do objeto,  caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma
fixado para o contrato.

14.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

14.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
14.3.2.  poderá  a  Administração  optar  pela  extinção  do  contrato  e,  nesse  caso,  adotará  as  medidas
admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

14.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditório e a ampla defesa.

14.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.4.2.  A alteração  social  ou a  modificação  da  finalidade ou da estrutura da empresa não  ensejará  a
extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.4.2.1. Se a operação  implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo
aditivo para alteração subjetiva.

14.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

b) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

c) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

d) Indenizações e multas.

14.6.  A  extinção  do  contrato  não  configura  óbice  para  o  reconhecimento  do  desequilíbrio  econômico-
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131,   caput,   da  
Lei n.º 14.133, de 2021). 

14.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica,
comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com
agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do
contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

15.1.  As  despesas  decorrentes  da  presente  contratação  correrão  à  conta  de  recursos  específicos
consignados no Orçamento Geral do Município de Tubarão/SC, conforme a seguir descrito.

69 -  4.4.90.00.00.00.00.00  -  APLICAÇÕES DIRETAS 1.710.3210.1191  –  EMENDA ESTADUAL  (SCC

12732/2023) –  R$901.296,58

15.2.  A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei
Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-26-de-13-de-abril-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-26-de-13-de-abril-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

16.1.  Os casos  omissos  serão  decididos  pelo  contratante,  segundo as  disposições  contidas  na  Lei  nº
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas
na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES

17.1.  Eventuais  alterações  contratuais  reger-se-ão  pela  disciplina  dos  arts.  124  e  seguintes  da  Lei  nº
14.133, de 2021.

17.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

17.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à
prévia  aprovação da  consultoria  jurídica  do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de
1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

17.4.  Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas
(PNCP),  na forma prevista no  art.  94 da Lei  14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial  na
Internet, em atenção ao art. 91,  caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de
2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA– FORO (art. 92, §1º)

19.1.  Fica eleito o Foro da Comarca de Tubarão/SC, para dirimir os litígios que decorrerem da execução
deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pelas partes contratantes.

Tubarão-SC, … de ………………….. de 2024.

___________________________ ___________________________
JAIRO DOS PASSOS CASCAES Contratada

PREFEITO         Representante legal

____________________________ ___________________________
TESTEMUNHA TESTEMUNHA

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7%C2%A73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

	Prefeito
	12.2 Condições de Entrega/Execução/Prazo

