
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2021 7929766-1

Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

INGO ROBERTO DE QUADRA GONCALVES
Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada:

RNP:
Registro:

Registro:

2514627389
136799-7-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO CPF/CNPJ: 82.928.656/0001-33
Endereço: RUA FELIPE SCHMIDT Nº: 108
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: UF: CEP:TUBARAO SC 88701-180
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 158.267,51 Honorários: Ação Institucional:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO CPF/CNPJ: 82.928.656/0001-33
Endereço: RUA JAIME AGUIAR DE SOUZA Nº: S/N
Complemento: Bairro: HUMAITA DE CIMA
Cidade: UF: CEP:TUBARAO SC 88708-040
Data de Início: 06/08/2021 Data de Término: 31/12/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Infra-estrutura Código:

4. Atividade Técnica

Escavação em Terra

Drenagem

Caixa coletora

Caixa de ligação

Poço de visita

Reaterro

Lastro de Brita

Pavimentação Asfáltica

Base e/ou sub base

Pintura de ligação

Imprimação

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Dimensão do Trabalho: 1.257,71 Metro(s) Cúbico(s)

Dimensão do Trabalho: 284,00 Metro(s)

Dimensão do Trabalho: 6,00 Unidade(s)

Dimensão do Trabalho: 4,00 Unidade(s)

Dimensão do Trabalho: 3,00 Unidade(s)

Dimensão do Trabalho: 1.170,01 Metro(s) Cúbico(s)

Dimensão do Trabalho: 60,10 Metro(s) Cúbico(s)

Dimensão do Trabalho: 20,34 Metro(s) Cúbico(s)

Dimensão do Trabalho: 61,01 Metro(s) Cúbico(s)

Dimensão do Trabalho: 406,70 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 406,70 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações

ART referente ao projeto e orçamento da execução da rede de drenagem pluvial das Ruas Jaime Aguiar de Souza e Maestro João Martins, Bairro São João ME.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
  acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AJECI - 34

8. Informações

  Valor ART:  R$ 233,94 | Data Vencimento: 06/09/2021 | Registrada em: 26/08/2021
  Valor Pago:                | Data Pagamento:                     | Nosso Número: 14002104000410272

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART em 26/08/2021: TAXA DA ART A PAGAR

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

TUBARAO - SC, 26 de Agosto de 2021

INGO ROBERTO DE QUADRA GONCALVES

071.048.319-83

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO

82.928.656/0001-33

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

IN
G

O
 R

O
B

E
R

T
O

 D
E

 Q
U

A
D

R
A

 G
O

N
Ç

A
LV

E
S

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//t
ub

ar
ao

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/2
E

C
D

-6
5B

E
-E

C
25

-B
09

A
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 2
E

C
D

-6
5B

E
-E

C
25

-B
09

A



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2022 8157761-1

Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

INGO ROBERTO DE QUADRA GONCALVES
Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: MUNICIPIO DE TUBARAO

RNP:
Registro:

Registro:

2514627389
136799-7-SC

C00273-5-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO CPF/CNPJ: 82.928.656/0001-33
Endereço: RUA FELIPE SCHMIDT Nº: 108
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: UF: CEP:TUBARAO SC 88701-180
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 637.019,32 Honorários: Ação Institucional:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO CPF/CNPJ: 82.928.656/0001-33
Endereço: RUA MARIO FRANCISCO TEIXEIRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: SÃO CLEMENTE
Cidade: UF: CEP:TUBARAO SC 88706-055
Data de Início: 16/02/2022 Data de Término: 31/12/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Infra-estrutura Código:

4. Atividade Técnica

Escavação em Terra

Drenagem

Caixa coletora

Caixa de ligação

Reaterro

Lastro de Brita

Pavimentação em Lajotas

Meio Fio

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Dimensão do Trabalho: 2.233,66 Metro(s) Cúbico(s)

Dimensão do Trabalho: 1.473,00 Metro(s)

Dimensão do Trabalho: 28,00 Unidade(s)

Dimensão do Trabalho: 14,00 Unidade(s)

Dimensão do Trabalho: 2.055,57 Metro(s) Cúbico(s)

Dimensão do Trabalho: 186,22 Metro(s) Cúbico(s)

Dimensão do Trabalho: 3.487,82 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 1.364,00 Metro(s)

5. Observações

ART referente ao projeto e orçamento dos serviços de pavimentação e drenagem pluvial na Rua Mario Francisco Teixeira, Bairro Andrino.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
  acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AJECI - 34

8. Informações

  Valor ART:  R$ 88,78 | Data Vencimento: 18/03/2022 | Registrada em: 
  Valor Pago:                | Data Pagamento:                     | Nosso Número: 

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART em 16/02/2022: TAXA DA ART A PAGAR

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

TUBARAO - SC, 16 de Fevereiro de 2022

INGO ROBERTO DE QUADRA GONCALVES

071.048.319-83

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO

82.928.656/0001-33
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Agente Promotor Número do Contrato .

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO .

Empreendimento .

.

Localização Programa .

BAIRRO SÃO JOÃO MARGEM ESQUERDA . VERSÃO 1.14 (Abril/2014)

TIPO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO ANALÍTICA SIGLAS PERCENTUAL SITUAÇÃO

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4,00% OK 3,80% 4,67%
2 SEGURO E GARANTIA S + G 0,50% OK 0,32% 0,74%
3 RISCO R 0,77% OK 0,50% 0,97%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,10% OK 1,02% 1,21%
5 LUCRO L 8,50% OK 6,64% 8,69%
6 TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS I = PIS+COFINS+ISS+CPRB 6,65% OK 5,65% 8,65%

6.1 PIS PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%
6.2 COFINS COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%
6.3 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB 0,00% OK 0,00% 0,00%

3,00% 100,00% 6.4 ISS ISS 3,00% OK 2,00% 5,00%

Justificativas e Observações:

Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

 

Responsável Técnico pela Composição do BDI
Nome: Ingo Roberto de Quadra Gonçalves Nome:

Registro: 136799-7 Cargo:
ART/RRT: CPF:

Responsável indicado pelo Tomador

 

Data
13/12/2021

Declaração do Tomador dos Recursos:
        Declaro, conforme legislação tributária municipal, que a alíquota do 
ISS é de 3% e a sua base de cálculo é de 100% sobre o valor total do 
orçamento.

Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada

de 19,60% a 24,23%

 
Alíquota 

ISS:
Base de 
cálculo:

DRENAGEM PLUVIAL RUAS JAIME AGUIAR DE SOUZA E MAESTRO JOÃO MARTINS

OK!

Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:
LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013

COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias
PERCENTUAIS MÍNIMOS E MÁXIMOS 

POR ÍTEM

BDI 23,70%

Mão-de-obra desonerada

INGO ROBERTO DE QUADRA 

GONCALVES:07104831983

Assinado de forma digital por INGO ROBERTO 

DE QUADRA GONCALVES:07104831983 

Dados: 2021.12.13 14:29:46 -03'00'
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Agente Promotor Número do Contrato .

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO .

Empreendimento .

.

Localização Programa .

BAIRRO SÃO CLEMENTE . VERSÃO 1.14 (Abril/2014)

TIPO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO ANALÍTICA SIGLAS PERCENTUAL SITUAÇÃO

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,80% OK 3,80% 4,67%
2 SEGURO E GARANTIA S + G 0,40% OK 0,32% 0,74%
3 RISCO R 0,50% OK 0,50% 0,97%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,09% OK 1,02% 1,21%
5 LUCRO L 7,43% OK 6,64% 8,69%
6 TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS I = PIS+COFINS+ISS+CPRB 6,65% OK 5,65% 8,65%

6.1 PIS PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%
6.2 COFINS COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%
6.3 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB 0,00% OK 0,00% 0,00%

3,00% 100,00% 6.4 ISS ISS 3,00% OK 2,00% 5,00%

Justificativas e Observações:

Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

 

Responsável Técnico pela Composição do BDI
Nome: Ingo Roberto de Quadra Gonçalves Nome:

Registro: 136799-7 Cargo:
ART/RRT: CPF:

DRENAGEM PLUVIAL RUA MARIO FRANCISCO TEIXEIRA

OK!

Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:
LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013

COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias
PERCENTUAIS MÍNIMOS E MÁXIMOS 

POR ÍTEM

BDI 21,81%

Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada

de 19,60% a 24,23%

 
Alíquota 

ISS:
Base de 
cálculo:

Responsável indicado pelo Tomador

 

Data
26/08/2021

Declaração do Tomador dos Recursos:
        Declaro, conforme legislação tributária municipal, que a alíquota do 
ISS é de 3% e a sua base de cálculo é de 100% sobre o valor total do 
orçamento.

Mão-de-obra desonerada
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(R$) % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,91% 1.176,61 100     1.176,61          -                    

2 DRENAGEM PLUVIAL 99,09% 128.276,77 80       102.621,42      20         25.655,35         

80       103.798,03      20         25.655,35         

100% 129.453,38R$                                      80       103.798,03      100       129.453,38       

2

IMPLANTAÇÃO REDE DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA JAIME AGUIAR DE SOUZA - BAIRRO SÃO JOÃO 
MARGEM ESQUERDA 

MESES

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

OBRA :

1Item DESCRIÇÃO 
%

Valor Obras e Serviços

INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7

MUNICÍPIO DE TUBARÃO; CNPJ 829286560001/33; Rua Felipe Schmidt, 108/Centro; Cep 88701-1800
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(R$) % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,18% 1.158,63 100     1.158,63          -                    -                      -                    

2 DRENAGEM PLUVIAL 43,84% 279.293,18 50       139.646,59      50         139.646,59       -                      -                    

3 PAVIMENTAÇÃO 55,97% 356.567,50 30         106.970,25       40           142.627,00         30           106.970,25       

22       140.805,22      39         246.616,84       101         142.627,00         28           106.970,25       
100,00% 637.019,32                                          22       140.805,22      61         387.422,07       162         530.049,07         190         637.019,32       

3 4

PROJETO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA MARIO FRANCISCO TEIXEIRA - BAIRRO SÃO CLEMENTE

MESES
2

OBRA :

1

TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO

Item DESCRIÇÃO 
%

Valor das Obras e Serviços

INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7

MUNICÍPIO DE TUBARÃO; CNPJ 829286560001/33; Rua Felipe Schmidt, 108/Centro; Cep 88701-1800
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PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL 

 

 

 

 

RUA JAIME AGUIAR DE SOUZA 

RUA MAESTRO JOÃO MARTINS 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 

VOLUME ÚNICO 

 

 

 

 

 

 

DEZEMBRO DE 2021 
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PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL  

 

 

 

RUA JAIME AGUIAR DE SOUZA 

- EXTENSÃO: 200,00 m  

RUA MAESTRO JOÃO MARTINS 

- EXTENSÃO: 127,95 m  

 

 

 

 

 

 

 

VOLUME ÚNICO: 

 

         - RELATÓRIO DO PROJETO BÁSICO; 

        - ORÇAMENTO; 

        - PROJETO BÁSICO. 
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1. APRESENTAÇÃO 

O presente volume, denominado PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA tem como 

finalidade apresentar o relatório básico e os elementos técnicos para implantação do sistema de 

drenagem pluvial das Ruas Jaime Aguiar de Souza e Maestro João Martins, situadas no Bairro 

São João Margem Esquerda, Tubarão/SC. 

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

Os serviços prévios de remoção do pavimento existente serão realizados 

integralmente pela Prefeitura Municipal de Tubarão, através da Secretaria de Infraestrutura. 

 

3. DRENAGEM PLUVIAL 
 

A drenagem das águas pluviais no sentido longitudinal será realizada 

majoritariamente com tubos de Ø=600mm e também com tubos Ø=500mm.  O sentido de 

drenagem, conforme o projeto, terá seu fluxo de escoamento destinado a rede de drenagem 

existente na Marginal da Rodovia BR-101, Rua José Alberto Nunes, de modo a garantir a vazão 

apropriada em períodos com volume e intensidade maiores de precipitação. Na drenagem sentido 

transversal serão utilizados tubos de Ø=400mm, com destino final em caixas de ligação e 

passagem.  

As caixas coletoras serão do tipo grelhas de concreto armado, conforme especificação 

em projeto, devendo ser executadas em blocos de concreto estrutural. 

Recomenda-se que o fundo das valas de drenagem seja, em toda a sua extensão, 

devidamente apiloado anteriormente à instalação das tubulações. 

O reaterro deverá ser executado com o próprio material escavado no momento de 

abertura das valas, devendo ainda, ser compactamente mecanicamente, em camadas de 0,20m de 

espessura. 

As tubulações serão assentadas sobre um lastro de brita graduada de 0,20 m, 

independentemente do tipo de solo encontrado. 

As valas deverão ser escavadas da jusante para montante e os materiais escavados e 

impróprios para reaterro serão depositados em locais indicados pela fiscalização. 

Os rejuntamentos dos tubos serão executados com argamassa e cimento, areia no traço 

1:3. 
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4.1 Confecção das Caixas Coletoras e de Ligação e Passagem  

 

As caixas coletoras, de ligação e passagem e os poços de visita serão executadas em 

blocos de concreto estrutural. As caixas receberão tampas em grelhas conforme especificação em 

projeto. 

A laje de fundo das caixas deverá ser em concreto com e resistência de 15MPa. Os 

cantos internos das caixas deverão receber acabamento arredondado eliminando cantos ou arestas 

vivas para evitar que madeira, plástico e outros materiais fiquem presos. 

A CONTRATADA fornecerá as tampas de concreto obedecendo ao projeto anexo 

fabricado em concreto com resistência de 25MPa aos 28 dias. 

 

4. PAVIMENTAÇÃO 

O serviço de reposição da camada asfáltica, assim como a recomposição das camadas 

componentes do pavimento existente, são realizados integralmente pela Prefeitura Municipal de 

Tubarão, através da Secretaria de Infraestrutura. 

5. REFERENCIAL DE PREÇOS 

Os preços praticados na Planilha Orçamentária foram extraídos da tabela SINAPI-

Florianópolis - mês base: Outubro/2021, não desonerado. 

A composição do BDI- limites máximos e mínimos está detalhado no anexo I do 
orçamento. 

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A CONTRATADA deverá manter a obra sinalizada, especialmente à noite e 

principalmente onde há interferência com o sistema viário, e proporcionar total segurança aos 

pedestres para evitar ocorrência de acidentes. 

A CONTRATADA deverá colocar placas indicativas da obra com os dizeres e 

logotipos orientados pela FISCALIZAÇÃO da obra. 

Todos os serviços de topografia, laboratório de solos e asfaltos, serão fornecidos pela 

CONTRATADA. 

Todos os materiais e serviços deverão atender as especificações da ABNT, 

DEINFRA/SC e DNIT. 
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PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

 

 

 

 

 

RUA MARIO FRANCISCO TEIXEIRA 

EXTENSÃO: 680,00m  

ÁREA: 3.487,82 m² 

 

 

 

 

 

 

VOLUME ÚNICO: 

 

         - RELATÓRIO DO PROJETO BÁSICO; 

        - ORÇAMENTO; 

        - PROJETO BÁSICO. 
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1. APRESENTAÇÃO 

O presente volume, denominado PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA tem como 

finalidade apresentar o relatório básico e os elementos técnicos para implantação da pavimentação 

em lajotas das Rua Mario Francisco Teixeira, Bairro São Clemente, Tubarão, SC. 

2. CARACTERÍSTICAS 
 

Rodovia pavimentada significa mais conforto, maior segurança, maior fluidez no 

trafego e também maior riqueza. As propriedades lindeiras serão mais valorizadas. 

 

3. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

Os serviços prévios de remoções dos passeios existentes, transporte dos materiais 

retirados para local apropriado, remanejamento de interferências e outros complementares 

necessários a preparação dos locais, ficarão sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de 

Tubarão, sem incidência na planilha orçamentária. 

 
4. TERRAPLENAGEM 

 
Com o objetivo de ajustar o greide definitivo para a execução dos serviços de 

pavimentação propriamente, será executada a terraplenagem do trecho a ser pavimentado com 

moto niveladora. 

Tanto os solos substituídos, quanto os aterros serão compactados em camadas 

máximas de 0,25 m, até atingirem 95% do grau de densidade dado pelo ensaio DPT-ME-47/64. 

Os taludes a serem utilizados são: 

De corte: 1(H) : 1(V), em escavação de solos, De aterros: 1,5(H) : 1(V) 

Os aterros serão compactados em toda a sua altura a 95% do grau de densidade 

atingido no ensaio DNIT-ME 162/94. 

Nas camadas finais dos aterros serão utilizados os materiais relacionados, utilizando-

se os melhores dentre os disponíveis não sendo permitida a utilização de solos com expansão 

maior que 2% ou solos com IS de projeto menor que 4%, considerados nos elementos de 

amostragem. Quando as camadas de aterros forem muito finas e lançadas sobre o leito da 

Avenida, este deve ser escarificado até uma profundidade de 0,15 m, para que haja a união 

desejada entre as camadas após a sua regularização e compactação. 
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Para a execução destes serviços deverão ser utilizados equipamentos compatíveis 

com estes serviços, tais como trator de esteira, carregadeira, escavadeira, rolo vibratório, grade de 

disco, motoniveladora e caminhão pipa. 

 

5. DRENAGEM PLUVIAL 
 

A referida já possui rede de drenagem das águas pluviais no sentido longitudinal. Na 

drenagem transversal serão empregados de tubos de Ø=200mm para ligação das caixas coletoras 

a rede principal, conforme projeto.  

As caixas coletoras serão executadas em blocos de concreto estrutural. 

Recomenda-se que o fundo das valas de drenagem seja, em toda a sua extensão, 

devidamente apiloado anteriormente à instalação das tubulações. 

O reaterro deverá ser executado com o próprio material escavado no momento de 

abertura das valas, devendo ainda, ser compactamente mecanicamente, em camadas de 0,20m de 

espessura. 

As tubulações serão assentadas sobre um lastro de brita graduada de 0,20 m, 

independentemente do tipo de solo encontrado. 

Adotar para o recobrimento mínimo do tubo de concreto simples de Ø=200mm, adotar 

0,5 de recobrimento. 

As valas deverão ser escavadas de jusante para montante e os materiais escavados e 

impróprios para reaterro serão depositados em locais indicados pela fiscalização. 

Os rejuntamentos dos tubos serão executados com argamassa cimento, areia no traço 

1:3. 

5.1 Confecção das Caixas Coletoras ou de Passagem 

As caixas coletoras ou passagem tipo boca de lobo serão executadas em blocos de 

concreto estrutural. As caixas receberão tampas em grelhas conforme especificação em projeto. 

A laje de fundo da caixa deverá ser em concreto com e resistência de 15MPa. Durante 

a execução a contratada deverá ter atenção quanto a eliminação de arestas vivas para evitar que 

madeira, plástico e outros materiais fiquem presos. 

A CONTRATADA fornecerá as tampas de concreto obedecendo ao projeto anexo 

fabricado em concreto com resistência de 25MPa aos 28 dias. 

6. PAVIMENTAÇÃO 
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No processo de pavimentação se utilizará como subleito, o material existente no 

próprio local, que consiste em um areão, composto por pedregulhos, areia e pouca quantidade de 

argila, e que apresenta um ótimo índice de compactação e boa resistência. 

De forma geral, a estrutura dimensionada deverá atender as seguintes características: 

• Resistir e distribuir os esforços verticais oriundos do trafego; 

• Resistir aos esforços horizontais; e. 

• Ser impermeável evitando que a infiltração das águas superficiais venha a danificá-la 
 

6.1 Da Pavimentação  

6.1.1 Regularização do Subleito 

Após a terraplenagem, todo o subleito deverá ser regularizado e nivelado de acordo 

com o projeto geométrico tanto no sentido longitudinal quanto no transversal e compactado, até 

atingir 95% do Proctor Normal. Estes serviços serão regulados pela Especificação de Serviço 

(DNIT 137/2010 – ES). 

O subleito consiste em um areão, composto por pedregulhos, areia e pouca 

quantidade de argila, e que apresenta bom índice de compactação e boa resistência. Sobre o 

subleito será aplicado uma camada de areia de 10 cm de espessura, devidamente adensada e 

confinada. A pavimentação será com blocos de concreto sextavado (lajotas). 

 

6.2 Materiais 

6.2.1 Blocos de Concreto Sextavado 

As peças pré-moldadas de concreto devem ser fabricadas por processos que assegurem 

a obtenção de concreto suficientemente homogêneo, compacto e de textura lisa, devendo atender às 

exigências da NBR 9781 e as seguintes características:  

Do tipo sextavada, com 8 cm de espessura;  

A resistência característica à compressão, determinada conforme NBR 9780, deve ser 

maior ou igual a 35 MPa;  

 As variações máximas permissíveis nas dimensões são: 3 mm, no comprimento e 

largura das peças; 5 mm, na altura das peças. 
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6.2.2 – Cimento e Areia 

O cimento a ser empregado na obra- Cimento Portland - deverá atender às 

prescrições da Norma NBR 5732. Por sua vez, os agregados deverão atender às prescrições da 

Norma NBR 6152, fornecidos pela Contratada. 

A areia lavada ou pó de pedra utilizado no lastro da tubulação deve ser livre de 

torrões de argila, matéria orgânica ou outras substâncias nocivas, e devem atender a especificação 

DNER EM 038. A areia deve possuir grãos que passem pela peneira 4,8 mm e fiquem retidos na 

peneira 0,075mm. 

6.2.3 Equipamentos  

Antes do início dos serviços todo equipamento deverá ser examinado e aprovado pela 

fiscalização da Prefeitura Municipal de Tubarão. 

O equipamento básico para a execução da camada de pavimento com peças pré-

moldadas de concreto deve compreender as seguintes unidades: 

a) rolo compressor liso de 10 t a 12 t;  

b) outras ferramentas, tais como: pás, picaretas, carrinhos de mão, régua, nível de 
pedreiro, cordões, ponteiras de aço, vassouras, alavanca de ferro, soquetes manuais ou mecânicos, 
placas vibratórias e outras; 

6.3 PROCEDIMENTOS NA EXECUÇÃO 

6.3.1 Procedimentos Gerais 

Não é permitida a execução dos serviços em dia de chuva.  

A camada de blocos de concreto sextavados (lajotas) só deve ser executada quando a 

camada subjacente estiver liberada quanto aos requisitos de aceitação de materiais e execução. A 

superfície deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de umidade antes da 

execução do pavimento de com peças pré-moldadas de concreto. 

Durante todo o tempo que durar a execução do pavimento com peças pré-moldadas de 

concretos os serviços devem ser protegidos contra a ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito 

e de outros agentes que possam danificá-los. É obrigação da executante a responsabilidade desta 

conservação. 

6.3.2 Execução 

Sobre a base devidamente limpa e nivelada deve ser lançada uma camada de material 
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granular inerte, areia, com diâmetro máximo de 4,8 mm e com espessura uniforme, na qual devem 

ser assentados os blocos de concreto. O colchão de areia deve ser confinado por guias. 

A terraplanagem a ser executada no item de pavimentação corresponde ao 

rebaixamento da via para nivelamento do greide conforme perfil do projeto. Após o rebaixamento o 

subleito existente deverá ser regularizado e compactado através de rolo compactador com energia de 

compactação máxima. O Material escavado deverá ser transportado para local designado pela 

fiscalização. 

6.3.3 Distribuição das Peças 

As peças transportadas para a pista devem ser empilhadas, de preferência, à margem 

desta. Cada pilha de blocos deve ser disposta de tal forma que cubra a primeira faixa à frente, 

mais o espaçamento entre elas. Se não for possível o depósito nas laterais, as peças podem ser 

empilhadas na própria pista, desde que haja espaço livre para as faixas destinadas à colocação de 

linhas de referência para o assentamento. 

6.3.4 Colocação de Linhas de Referência 

Devem ser cravados ponteiros de aço ao longo do eixo da pista, afastados, no 

máximo, 10 m uns dos outros. Em seguida, cravar ponteiros ao longo de duas ou mais linhas 

paralelas ao eixo da pista, a uma distância desse eixo igual a um número inteiro, cinco a seis 

vezes as dimensões da largura ou comprimento das peças, acrescidas do espaçamento das juntas 

intermediárias. 

Marcar com giz nestes ponteiros, com o auxílio de régua e nível de pedreiro, uma 

cota tal que, referida ao nível da guia, resulte a seção transversal correspondente ao abaulamento 

estabelecido pelo projeto. 

Em seguida distender fortemente um cordão pelas marcas de giz, de ponteiro a 

ponteiro, segundo a direção do eixo da pista, de modo que restem linhas paralelas e niveladas. 

 

6.3.5 Assentamento das Peças 

O assentamento das peças deve obedecer à seguinte sequência: 

a) iniciar com uma fileira de blocos, dispostos na posição normal ao eixo, ou na 

direção da menor dimensão da área a pavimentar, a qual deve servir como guia para melhor 

disposição das peças; 
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b) o nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de uma régua de 

madeira, de comprimento um pouco maior que a distância entre os cordéis, acertando o nível dos 

blocos entre estes e nivelando as extremidades da régua a esses cordéis; 

c) o controle do alinhamento deve ser feito acertando a face das peças que se 

encostam aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre estes; 

d) o arremate com alinhamentos existentes ou com superfícies verticais deve ser feito 

com auxílio de peças pré-moldadas, ou cortadas em forma de ¼, ½ ou ¾ de bloco;  

e) de imediato ao assentamento da peça, deve ser feito o acerto das juntas com o 

auxílio de uma alavanca de ferro própria, igualando assim, a distância entre elas. Esta operação 

deve ser feita antes da distribuição da areia para o rejuntamento, pois a acomodação deste nas 

juntas prejudicará o acerto.  

f) o assentamento das peças deve ser feito do centro para as bordas, colocando-as de 

cima para baixo evitando-se o arrastamento da areia para as juntas, permitindo espaçamento 

mínimo entre as peças, assegurando um bom travamento, de modo que a face superior de cada 

peça fique um pouco acima do cordão; 

g) o enchimento das juntas deve ser feito com areia, vibrando-se a superfície com 

placas ou pequenos rolos vibratórios; 

h) após a vibração, devem ser feitos os acertos necessários e a complementação do 

material granular do enchimento até ¾ da espessura dos blocos; 

6.3.6 Rejuntamento 

Conforme especificado em projeto o rejuntamento deverá ser feito com areia, 

distribuída pelas juntas e depois, com vassoura, forçá-lo a penetrar nessas juntas, de forma que 

cerca de ¾ de sua altura fiquem preenchidos. 

Em seguida deve ser procedida a compactação. Esta é feita passando-se o rolo 

compactador iniciando por passadas na borda da pista e progredindo porá o centro, nos trechos retos 

e até a borda externa, nos trechos em curva; 

A abertura das juntas não deve ser maior do que 5 mm, salvo nos arremates, a critério 

da fiscalização. Não devem ser tolerados desníveis superiores a 5 mm, entre as bordas das juntas. 
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Entre a junção meio-fio e lajotas, deverá ser aplicado argamassa (3:1), cimento 

Portland/areia, garantindo a homogeneidade da sarjeta. 

6.3.7 Abertura do Tráfego 

Durante todo o período de construção do pavimento, devem ser construídas valetas 

provisórias, com a finalidade de desviar as águas de chuva. E não deve ser permitido o tráfego sobre 

a pista em execução. 

Sob a responsabilidade da executante, eventualmente, deve ser liberado o trecho ao 

tráfego por prazo não inferior a dez dias, para que se processe devidamente o adensamento do 

material de enchimento. 

6.4 ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 

A obra será conduzida por pessoal pertencente à empresa contratada, competente e 

capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em número 

compatível com o ritmo da obra, para que o cronograma físico e financeiro proposto seja cumprido 

à risca.  

Os serviços apresentados nas planilhas orçamentárias como contrapartidas físicas 

serão executadas pelas equipes da Prefeitura Municipal de Tubarão.  

O controle de materiais processos de execução ficará a cargo de engenheiro civil 

indicado pela Prefeitura Municipal de Tubarão para exercer a fiscalização da obra. 

6.4.1 Controle do Material 

O recebimento de cada lote deve ser feito, a critério da fiscalização, na fábrica ou no 

local de entrega. A cada fornecimento correspondente a 1.600 m² de área a ser pavimentada, deve 

ser formado um lote de 32 amostras. 

Para a obtenção da amostra deve ser formado um conjunto de peças com as mesmas 

características, produzidas com as mesmas condições e os mesmos materiais. A amostra deve ter, 

no mínimo 6 peças para lote de até 300 m², e uma peça adicional para cada 50 m² suplementar, até 

perfazer o lote máximo de 32 peças.  

Deve-se determinar: 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

IN
G

O
 R

O
B

E
R

T
O

 D
E

 Q
U

A
D

R
A

 G
O

N
Ç

A
LV

E
S

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//t
ub

ar
ao

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/2
E

C
D

-6
5B

E
-E

C
25

-B
09

A
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 2
E

C
D

-6
5B

E
-E

C
25

-B
09

A



 

 

11 
 

 

a) a resistência característica à compressão, aos 28 dias de cura, conforme a NBR 

9780; 

b) verificar as dimensões das peças do lote, conforme a NBR 9781; 

c) verificar as condições de acabamento das peças do lote. 

Os custos dos ensaios são de responsabilidade da empresa executora dos serviços. 

A resistência mínima à compressão deverá ser comprovada através de laudo emitido 

por laboratório de reconhecida competência (universidades ou institutos), o qual deverá ser 

responsável pela coleta e transporte dos corpos de prova amostrados.  

Os laudos comprobatórios da resistência das lajotas deverão ser entregues à CAIXA 

juntamente com o boletim de medição da pavimentação, por ocasião da última medição ou a 

qualquer momento, se a fiscalização entender necessário.  

Os blocos sextavados deverão apresentar textura homogênea e lisa, sem fissuras, 

trincas, ou quaisquer outras falhas que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a sua 

durabilidade ou desempenho. 

6.4.2 Controle Geométrico e de Acabamento 

Após executar cada trecho de pavimento definido para inspeção, deve ser procedida a 

relocação e nivelamento do eixo e das bordas, de 20 m em 20 m ao longo do eixo, para verificar se a 

largura, a espessura e as cotas do pavimento estão de acordo com o projeto. 

 

7. SINALIZAÇÃO VIARIA 

A sinalização horizontal, do trecho a ser pavimentado, será executada com a aplicação 

de duas faixas na cor branca, e uma na cor amarela com 12cm de largura cada uma e 0,6mm de 

espessura. 

7.1 Sinalização Vertical 

As placas de regulamentação/advertência deverão ser executadas em hastes metálicas 

de ferro galvanizado a fogo com diâmetro de 2”, paredes com no mínimo 3 mm e 3,0 metros de 

comprimento, sendo as aletas de fixação soldadas. Todos os tipos de placas a serem executadas 

deverão ser totalmente refletivas e devem estar de acordo com os manuais de “Sinalização 
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Vertical de Regulamentação ”- Volume I, CONTRAN/DENATRAM. 

Os posicionamentos das placas devem-se garantir uma pequena deflexão horizontal 

(em torno de 3°), em relação à direção ortogonal ao trajeto dos veículos que se aproxima, de 

forma a minimizar problemas de reflexo. 

 

8. MEIO-FIO DE CONCRETO 

Os meios-fios que comporão as guias dos passeios deverão ser pré-fabricados em 

concreto simples (com fck médio de 250 kg/cm2) e ter dimensões mínimas de 15x12x30x100cm, 

conforme detalhe apresentado em projeto. 

                   Para o assentamento dos meios-fios, deverá ser aberta uma vala ao longo dos bordos 

do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas no projeto. 

O fundo da vala aberta nas guias deverá ser regularizado e em seguida apiloado. 

O rejuntamento dos meios-fios deverá ser realizado utilizando-se de argamassa de 

cimento e areia, no traço 1:3. 

 

9. PLACA 

9.1 Placa de Obra 

A placa de obra deverá ser confeccionada de com cores, medidas, proporções e 

demais orientações contidas no Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras, disponível no site 

da Caixa Econômica Federal. 

Ela deverá ser confeccionada em chapa plana, metálica, galvanizada ou de madeira 

compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As informações deverão 

estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não 

for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material 

plástico, pela sua durabilidade e qualidade. 

A placa da obra será afixada em local visível e de destaque, preferencialmente no 

acesso principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreça a melhor visualização da 

placa. Seu tamanho não deve ser menor que o das demais placas do empreendimento. 

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, 

inclusive quanto a integridade do padrão de cores durante todo o período de execução das obras. 
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10. REFERENCIAL DE PREÇOS 

Os preços praticados na Planilha Orçamentária foram extraídos da tabela SINAPI-

Florianópolis - mês base: dezembro/2021, não desonerado e SICRO/SC – mês base: julho/2021. 

A composição do BDI- limites máximos e mínimos está detalhado no anexo I do 
orçamento. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A CONTRATADA deverá manter a obra sinalizada, especialmente à noite e 

principalmente onde há interferência com o sistema viário, e proporcionar total segurança aos 

pedestres para evitar ocorrência de acidentes. 

A CONTRATADA deverá colocar placas indicativas da obra com os dizeres e 

logotipos orientados pela FISCALIZAÇÃO da obra. 

Todos os serviços de topografia, laboratório de solos e asfaltos, serão fornecidos pela 

CONTRATADA. 

Todos os materiais e serviços deverão atender as especificações da ABNT, 

DEINFRA/SC e DNIT. 

Tubarão, 27 de Janeiro de 2022. 
 
 
 

INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES 
Engenheiro Civil 

CREA/SC 136799-7�
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 REFERENCIAS: NÃO DESONERADO
SINAPI - 12/2021 - SC BDI: 23,70%
SICRO3 - 07/2021 - SC

ITEM CODIGO REF. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR 

UNITÁRIO
UNITÁRIO+BDI VALOR TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.176,61R$             
1.1 001 COMPOSIÇÃO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO   m2 2,88 330,27R$      408,54R$          1.176,61R$             

2 DRENAGEM PLUVIAL 128.276,77R$         

2.1 102328 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) 
COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ 88 HP),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM 
SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA.AF_02/2021

m3 1.257,71 8,09R$          10,01R$            12.586,27R$           

2.2 007 COMPOSIÇÃO LASTRO DE BRITA COMERCIAL m3 60,10 91,45R$        113,12R$          6.798,73R$             

2.3 - COTAÇÃO
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

m 21,00 46,00R$        56,90R$            1.194,94R$             

2.4 92808 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

m 21,00 37,49R$        46,38R$            973,88R$                

2.5 7714 SINAPI-I
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

m 118,00 84,92R$        105,05R$          12.395,43R$           

2.6 92810 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

m 118,00 58,56R$        72,44R$            8.547,77R$             

2.7 - COTAÇÃO
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, 
DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

m 145,00 155,00R$      191,74R$          27.801,58R$           

2.8 92811 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

m 215,00 69,79R$        86,33R$            18.561,00R$           

2.9 010 COMPOSIÇÃO  CAIXA COLETORA 0,80 X 1,00 M COM GRELHA DE  CONCRETO ARMADO unid 6,00 934,24R$      1.155,65R$       6.933,93R$             

2.10 93380 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m3 1.170,01 14,37R$        17,78R$            20.797,66R$           

2.11 003 COMPOSIÇÃO CAIXA DE PASSAGEM 1,00 M X 1,00 M COM TAMPA DE CONCRETO unid 4,00 1.170,20R$   1.447,54R$       5.790,15R$             
2.12 009 COMPOSIÇÃO POÇO DE VISITA 1,50 M X 1,50 M COM TAMPA DE CONCRETO   unid 3,00 1.588,64R$   1.965,15R$       5.895,44R$             

129.453,38R$         TOTAL ORÇAMENTO

IMPLANTAÇÃO REDE DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA JAIME AGUIAR DE SOUZA - BAIRRO SÃO JOÃO MARGEM ESQUERDA 

INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7

MUNICÍPIO DE TUBARÃO; CNPJ 829286560001/33; Rua Felipe Schmidt, 108/Centro; Cep 88701-180
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 REFERENCIAS: NÃO DESONERADO
SINAPI - 12/2021 - SC BDI: 21,81%

ITEM CODIGO REF. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR 

UNITÁRIO
UNITÁRIO+BDI VALOR TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.158,63R$             
1.1 001 COMPOSIÇÃO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO   m2 2,88 330,27R$      402,30R$          1.158,63R$             

2 DRENAGEM PLUVIAL 279.293,18R$         

2.1 102328 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) 
COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ 88 HP),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM 
SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA.AF_02/2021

m3 2.233,66 8,09R$          9,85R$              22.011,44R$           

2.2 007 COMPOSIÇÃO LASTRO DE BRITA COMERCIAL m3 186,22 91,45R$        111,40R$          20.744,02R$           

2.3 37449 SINAPI-I
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

m 351,00 20,06R$        24,44R$            8.576,72R$             

2.4 92808 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015 - APENAS REF.

m 351,00 37,49R$        45,67R$            16.028,97R$           

2.5 7796 SINAPI-I
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS-1, COM 
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

m 474,00 33,75R$        41,11R$            19.486,55R$           

2.6 92808 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

m 474,00 37,49R$        45,67R$            21.645,95R$           

2.7 37451 SINAPI-I
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

m 472,00 39,22R$        47,77R$            22.549,27R$           

2.8 92809 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

m 472,00 48,11R$        58,60R$            27.660,52R$           

2.9 37452 SINAPI-I
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

m 176,00 57,01R$        69,44R$            12.222,12R$           

2.10 92810 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

m 176,00 58,56R$        71,33R$            12.554,42R$           

2.13 010 COMPOSIÇÃO
 CAIXA COLETORA 0,70 X 0,90 M COM GRELHA DE  CONCRETO ARMADO 
60X80X15 CM 

unid 28,00 934,24R$      1.138,00R$       31.863,94R$           

PROJETO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA MARIO FRANCISCO TEIXEIRA - BAIRRO SÃO CLEMENTE

INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7

MUNICÍPIO DE TUBARÃO; CNPJ 829286560001/33; Rua Felipe Schmidt, 108/Centro; Cep 88701-180
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 REFERENCIAS: NÃO DESONERADO
SINAPI - 12/2021 - SC BDI: 21,81%

ITEM CODIGO REF. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR 

UNITÁRIO
UNITÁRIO+BDI VALOR TOTAL 

PROJETO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA MARIO FRANCISCO TEIXEIRA - BAIRRO SÃO CLEMENTE

2.14 93379 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m3 2.055,57 17,57R$        21,40R$            43.993,37R$           

2.15 003 COMPOSIÇÃO CAIXA DE PASSAGEM 1,00 M X 1,00 M COM TAMPA DE CONCRETO unid 14,00 1.170,20R$   1.425,42R$       19.955,89R$           

3 PAVIMENTAÇÃO 356.567,50R$         

3.1 101114 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

m3 697,56 3,94R$          4,80R$              3.347,83R$             

3.2 100978 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m3 697,56 4,97R$          6,05R$              4.223,02R$             

3.3 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m2 3.487,82 1,98R$          2,41R$              8.412,06R$             

3.4 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

m3xkm 2.092,69 1,66R$          2,02R$              4.231,52R$             

3.5 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 1.364,00 47,33R$        57,65R$            78.638,25R$           

3.6 92394 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

m2 3.487,82 60,66 73,89R$            257.714,83R$         

637.019,32R$         TOTAL ORÇAMENTO

INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7

MUNICÍPIO DE TUBARÃO; CNPJ 829286560001/33; Rua Felipe Schmidt, 108/Centro; Cep 88701-180
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