Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC &
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 ¢

252021 7929766-1
Inicial
Individual

1. Responsavel Técnico
INGO ROBERTO DE QUADRA GONCALVES
Titulo Profissional: Engenheiro Civil RNP: 2514627389
Registro: 136799-7-SC
Empresa Contratada: Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO CPF/CNPJ: 82.928.656/0001-33
Enderego: RUA FELIPE SCHMIDT Ne: 108

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TUBARAO UF: SC CEP:88701-180
Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 158.267,51 Honorarios: Acao Institucional:

Contrato: Celebrado em: Vinculado a ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO CPF/CNPJ: 82.928.656/0001-33
Enderego: RUA JAIME AGUIAR DE SOUZA Ne: S/N

Complemento: Bairro: HUMAITA DE CIMA

Cidade: TUBARAO UF: SC CEP: 88708-040
Data de Inicio: 06/08/2021 Data de Término: 31/12/2021 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: Infra-estrutura Caodigo:

4. Atividade Técnica

Projeto Orgamento
Escavacao em Terra
Dimensé&o do Trabalho: 1.257,71 Metro(s) Cubico(s)
Projeto Orgamento
Drenagem
Dimenséo do Trabalho: 284,00 Metro(s)
Projeto Orgamento
Caixa coletora
Dimensé&o do Trabalho: 6,00 Unidade(s)
Projeto Orgamento
Caixa de ligacao
Dimensé&o do Trabalho: 4,00 Unidade(s)
Projeto
Poco de visita
Dimenséo do Trabalho: 3,00 Unidade(s)
Projeto Orgamento
Reaterro
Dimensé&o do Trabalho: 1.170,01 Metro(s) Cubico(s)
Projeto Orgamento
Lastro de Brita
Dimensé&o do Trabalho: 60,10 Metro(s) Cubico(s)
Projeto Orgamento
Pavimentacao Asfaltica
Dimensé&o do Trabalho: 20,34 Metro(s) Cubico(s)
Projeto Orgamento
Base e/ou sub base
Dimenséo do Trabalho: 61,01 Metro(s) Cubico(s)
Projeto Orgamento
Pintura de ligagao
Dimensé&o do Trabalho: 406,70 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Orgamento
Imprimacao
Dimenséao do Trabalho: 406,70 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observagdes
ART referente ao projeto e orgamento da execucao da rede de drenagem pluvial das Ruas Jaime Aguiar de Souza e Maestro Jodo Martins, Bairro Sdo Jodo ME.

6. Declaragoes

QUADRA GONGCALVES

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART néo se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas
acessibilidade da ABNT, na legislagéo especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas
AJECI - 34 Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.

TUBARAO - SC, 26 de Agosto dg=0:

8. Informagdes

. A ART é valida somente apés o pagamento da taxa.
Situagao do pagamento da taxa da ART em 26/08/2021: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 233,94 | Data Vencimento: 06/09/2021 | Registrada em: 26/08/2021
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso NUmero: 14002104000410272 071.048.319-83

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

INGO ROBERTO DE QUADRA GONCALVES

. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF, 82.928.656/0001-33
na Lei 9.784/99 e na Resolugao 1.025/09 do CONFEA.

Www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br . CREA'SC

Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107 € Raronomia e Santa Coarin.

Para verificar a validade das &%sinaturas, acesse https://tubarao.1doc.com.br/verificacao/2ECD-65BE-EC25-B09A e informe o cédigo 2ECD-65BE-EC25-B09A

Assinado por 1 pessoa: INGE,ROBERTO DE




ART OBRA OU SERVICO
252022 8157761-1

Inicial
Individual

Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

1. Responsavel Técnico
INGO ROBERTO DE QUADRA GONCALVES
Titulo Profissional: Engenheiro Civil RNP: 2514627389
Registro: 136799-7-SC
Empresa Contratada: MUNICIPIO DE TUBARAO Registro: C00273-5-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO CPF/CNPJ: 82.928.656/0001-33
Enderego: RUA FELIPE SCHMIDT Ne: 108

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TUBARAO UF: SC CEP:88701-180
Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 637.019,32 Honorarios: Acao Institucional:

Contrato: Celebrado em: Vinculado a ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO CPF/CNPJ: 82.928.656/0001-33
Enderego: RUA MARIO FRANCISCO TEIXEIRA - Ne: S/N

Complemento: Bairro: SAO CLEMENTE

Cidade: TUBARAO UF: SC CEP: 88706-055
Data de Inicio: 16/02/2022 Data de Término: 31/12/2022 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: Infra-estrutura Caodigo:

4. Atividade Técnica

Projeto Orgamento
Escavacao em Terra
Dimensé&o do Trabalho: 2.233,66 Metro(s) Cubico(s)
Projeto Orgamento
Drenagem
Dimens&o do Trabalho: 1.473,00 Metro(s)
Projeto Orgamento
Caixa coletora
Dimensé&o do Trabalho: 28,00 Unidade(s)
Projeto Orgamento
Caixa de ligacao
Dimensé&o do Trabalho: 14,00 Unidade(s)
Projeto Orgamento
Reaterro
Dimensé&o do Trabalho: 2.055,57 Metro(s) Cubico(s)
Projeto Orgamento
Lastro de Brita
Dimenséo do Trabalho: 186,22 Metro(s) Cubico(s)
Projeto Orgamento
Pavimentacao em Lajotas
Dimensé&o do Trabalho: 3.487,82 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Orgamento
Meio Fio
Dimenséao do Trabalho: 1.364.00 Metro(s)

5. Observagdes
ART referente ao projeto e orgamento dos servigos de pavimentagdo e drenagem pluvial na Rua Mario Francisco Teixeira, Bairro Andrino.

6. Declaragoes

QUADRA GONGCALVES

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART néo se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas
acessibilidade da ABNT, na legislagéo especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas
AJECI - 34 Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.

TUBARAQO - SC, 16 de Fevereiro dg=0:

8. Informagdes

. A ART é valida somente apés o pagamento da taxa.
Situagao do pagamento da taxa da ART em 16/02/2022: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 88,78 | Data Vencimento: 18/03/2022 | Registrada em:
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Numero: 071.048.319-83

INGO ROBERTO DE QUADRA GONCALVES

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF, 82.928.656/0001-33
na Lei 9.784/99 e na Resolugao 1.025/09 do CONFEA.

Www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br . CREA'SC

Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107 € Raronomia e Santa Coarin.

Para verificar a validade das @sinaturas, acesse https://tubarao.1doc.com.br/verificacao/2ECD-65BE-EC25-B09A e informe o c6digo 2ECD-65BE-EC25-B09A

Assinado por 1 pessoa: INGE,ROBERTO DE




Composicao do BDI para obras com mao-de-obra onerada

Agente Promotor
‘PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO

Empreendimento

Numero do Contrato

‘DRENAGEM PLUVIAL RUAS JAIME AGUIAR DE SOUZA E MAESTRO JOAO MARTINS

Localizacao
‘BAIRRO SAO JOAO MARGEM ESQUERDA

TIPO DE OBRA

Programa

Construgio de Rodovias & Ferrovias

v]

COM-POSI(}AO - BDI para Construcao de Rodovias e Ferrovias

PERCENTUAIS MINIMOS E MAXIMOS

ITEM DESCRIGAO ANALITICA SIGLAS PERCENTUAL SITUAGAO
1 |ADMINISTRAGAO CENTRAL AC 4,00% OK 3,80% 4,67%
2 |SEGURO E GARANTIA S+G 0,50% OK 0,32% 0,74%
3 |RISCO R 0,77% OK 0,50% 0,97%
4  |DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,10% OK 1,02% 1,21%
5 |LUCRO L 8,50% OK 6,64% 8,69%
6 | TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS | = PIS+COFINS+ISS+CPRB 6,65% OK 5,65% 8,65%
6.1 PIS PIS 0,65% OK 0,6500 0,6500
Aliquota Base de 6.2 |COFINS COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%
ISS: célculo: 6.3 |CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB 0,00% OK 0,00% 0,00% [ Mao-de-obra desonerada
3,00% | 100,00% 64 ISS 1SS 3,00% OK 2,00% 5,00%
LIMITE CONFORME ACORDAO TCU 2.622/2013 de 19,60% a 24,23% |
Férmula - Acérdao TCU 2.622/2013:
1+AC+S+R+G)1+DF)(1+1L) 0
it a+D BDI 23,70% oKl
1-n
Justificativas e Observagoes:
Obs': Para pagamento de material em canteiro, quando possivel nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.
Declaracao do Tomador dos Recursos:
Declaro, conforme legislagéo tributaria municipal, que a aliquota do
13/12/2021 ISS é de 3% e a sua base de célculo é de 100% sobre o valor total do
Data orgamento.
INGO ROBERTO DE QUADRA Assinado de forma digital por INGO ROBERTO
DE QUADRA GONCALVES:07104831983
GONCALVES:07104831983  Dados: 2021.12.13 14:29:46 -0300'
Responsavel Técnico pela Composicédo do BDI Responsavel indicado pelo Tomador
Nome: Ingo Roberto de Quadra Gongalves Nome:
Registro: 136799-7 Cargo:
ART/RRT: CPF:

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tubarao.1doc.com.br/verificacao/2ECD-65BE-EC25-B09A e informe o codigo 2ECD-65BE-EC25-B09A

Assinado por 1 pessoa: INGO ROBERTO DE QUADRA GONGALVES



Composicao do BDI para obras com mao-de-obra onerada

Agente Promotor
‘PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO
Empreendimento

‘DRENAGEM PLUVIAL RUA MARIO FRANCISCO TEIXEIRA

Numero do Contrato

Localizacao
‘ BAIRRO SAO CLEMENTE

TIPO DE OBRA

Programa

Construgio de Rodovias & Ferrovias

v]

COM-POSI(}AO - BDI para Construcao de Rodovias e Ferrovias

PERCENTUAIS MINIMOS E MAXIMOS

ITEM DESCRICAO ANALITICA SIGLAS PERCENTUAL | SITUACAO
1 |ADMINISTRAGAO CENTRAL AC 3,80% OK 3,80% 4,67%
2 |SEGURO E GARANTIA S+G 0,40% OK 0,32% 0,74%
3 |RISCO R 0,50% OK 0,50% 0,97%
4  |DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,09% OK 1,02% 1,21%
5 |LUCRO L 7,43% OK 6,64% 8,69%
6 |TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS | = PIS+COFINS+ISS+CPRB 6,65% OK 5,65% 8,65%
61 PIS PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%
Aliquota Base de 6.2 |COFINS COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%
ISS: célculo: 6.3 |CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB 0,00% OK 0,00% 0,00% [ Mao-de-obra desonerada
3,00% | 100,00% 64 Iss 1SS 3,00% OK 2,00% 5,00%
LIMITE CONFORME ACORDAO TCU 2.622/2013 de 19,60% a 24,23% |
Férmula - Acérdao TCU 2.622/2013:
1+AC+S+R+G)1+DF)(1+1L) °
PO a+n BDI 21,81% oKt
1-n
Justificativas e Observacoes:
Obs': Para pagamento de material em canteiro, quando possivel nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.
Declaracao do Tomador dos Recursos:
Declaro, conforme legislagéo tributaria municipal, que a aliquota do
26/08/2021 ISS é de 3% e a sua base de célculo é de 100% sobre o valor total do
Data orgamento.
Responsavel Técnico pela Composicédo do BDI Responsavel indicado pelo Tomador
Nome: Ingo Roberto de Quadra Gongalves Nome:
Registro: 136799-7 Cargo:
ART/RRT: CPF:

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tubarao.1doc.com.br/verificacao/2ECD-65BE-EC25-B09A e informe o codigo 2ECD-65BE-EC25-B09A

Assinado por 1 pessoa: INGO ROBERTO DE QUADRA GONGALVES



. Prefettura
de Tubarao

IMPLANTACAO REDE DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA JAIME AGUIAR DE SOUZA - BAIRRO SAO JOAO

OBRA:
MARGEM ESQUERDA
) MESES
% Valor Obras e Servicos 7 2
Item DESCRICAO °
(R$) % | R$ % | R$

1 SERVICOS PRELIMINARES 0,91% 1.176,61 100 1.176,61 -
2 DRENAGEM PLUVIAL 99,09% 128.276,77 80 102.621,42 20 25.655,35
TOTAL SIMPLES 80 103.798,03 20 25.655,35
TOTAL ACUMULADO 100% R$ 129.453,38 80 103.798,03 100 129.453,38

INGO ROBERTO DE QUADRA GONCALVES

ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7

MUNICIPIO DE TUBARAO; CNPJ 829286560001/33; Rua Felipe Schmidt, 108/Centro; Cep 88701-1800

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tubarao.1doc.com.br/verificacao/2ECD-65BE-EC25-B09A e informe o codigo 2ECD-65BE-EC25-B09A

Assinado por 1 pessoa: INGO ROBERTO DE QUADRA GONGALVES



. Prefettura
de Tubarao

OBRA: PROJETO PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA MARIO FRANCISCO TEIXEIRA - BAIRRO SAO CLEMENTE
% Valor das Obras e Servicos MESES y
Item DESCRICAO ° 1 2 3
(R$) % | R$ % | R$ % | R$ % | R$
1 SERVICOS PRELIMINARES 0,18% 1.158,63 100 1.158,63 -
2 DRENAGEM PLUVIAL 43,84% 279.293,18 50 139.646,59 50 139.646,59 - -
3 PAVIMENTACAO 55,97% 356.567,50 30 106.970,25 40 142.627,00 30 106.970,25
TOTAL SIMPLES 22 140.805,22 39 246.616,84 101 142.627,00 28 106.970,25
TOTAL ACUMULADO 100,00% 637.019,32 22 140.805,22 61 387.422,07 162 530.049,07 190 637.019,32

INGO ROBERTO DE QUADRA GONCALVES

ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7

MUNICIPIO DE TUBARAO; CNPJ 829286560001/33; Rua Felipe Schmidt, 108/Centro; Cep 88701-1800

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tubarao.1doc.com.br/verificacao/2ECD-65BE-EC25-B09A e informe o codigo 2ECD-65BE-EC25-B09A

Assinado por 1 pessoa: INGO ROBERTO DE QUADRA GONGALVES
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DETALHE - ESCAVACAO
SEM ESCALA

PLANTA PLANIMETRICA RUA JAIME AGUIAR DE SOUZA - TRECHO EST. 10 ATE EST.16+7,95

ESCALA: 1/100

RESUMO GERAL

ESPECIFICACAO/DIAMETRO | EXTENSAO OBS.
TUBO DE CONCRETO 1.00 m S S
TUBO DE CONCRETO 0.80 m S S
TUBO DE CONCRETO 0.60 m 215,00 -
TUBO DE CONCRETO 0.50 m 118.00 -
TUBO DE CONCRETO 0.40 m 21,00 S
TUBO DE CONCRETO 0.30 m - S
TUBO DE CONCRETO 0.20 m - _

ESPECIFICACAO QTIDADES OBS.
-  CAIXA COLETORA 70430 COM GRELHA DE CONCRETO o6 o
4\ CAIXA COLETORA TIPO BOCA DE LOBO 70 X 90 — —
" CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM oa -
X POGO DE VISITA o3 —

REV. DESCRIGAO DA REVISAO

DATA RESP. TECNICO

CONTRATANTE:

Municipio
de Tubarao

CARIMBO E APROVAGAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA:

SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CARIMBO E APROVAGAO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO:

Joares Carlos Ponticelli
Prefeito Municipal

RESPONSAVEL TECNICO:

_ZQO _Nomm_».ﬁo Assinado de forma digital
DE OC}UT> Mﬂ\ﬁww ROBERTO DE

GONCALVES07 2yt
104831983

15:18:56 -03'00"
Eng® Civil Ingo Roberto de Quadra Gongalves
CREA-SC: 136799-7

TAMANHO DA FOLHA:

A2

PROJETO/UNIDADE CONSTRUTIVA:

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL;

FOLHA N°:

1/1

Agosto/2021

LOCAL DO PROJETO:
Ruas Jaime A. Souza e Maestro J6ao Martins

BAIRRO:
Sao Jodo Margem Esquerda

ESCALA:

Especifica

PROJETO:
Projeto de Drenagem Pluvial

DESENHO:

Eng. Ingo Roberto Gongalves

REVISAO:

CODIGO DO DESENHO:
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eltura
de Tubarao
RUA MAESTRO JOAO MARTINS

:

DEZEMBRO DE 2021

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL
RUA JAIME AGUIAR DE SOUZA

,

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

VOLUME UNICO



Prefeitura
de Tubarao

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

RUA JAIME AGUIAR DE SOUZA
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1. APRESENTACAO

O presente volume, denominado PROJETO BASICO DE ENGENHARIA tem como
finalidade apresentar o relatdrio bédsico e os elementos técnicos para implantagdo do sistema de
drenagem pluvial das Ruas Jaime Aguiar de Souza e Maestro Joao Martins, situadas no Bairro

Sao Joao Margem Esquerda, Tubarao/SC.

2. SERVICOS PRELIMINARES

Os servigos prévios de remog¢do do pavimento existente serdo realizados

integralmente pela Prefeitura Municipal de Tubarao, através da Secretaria de Infraestrutura.

3. DRENAGEM PLUVIAL

A drenagem das d4guas pluviais no sentido longitudinal serd realizada
majoritariamente com tubos de @=600mm e também com tubos @=500mm. O sentido de
drenagem, conforme o projeto, terd seu fluxo de escoamento destinado a rede de drenagem
existente na Marginal da Rodovia BR-101, Rua José Alberto Nunes, de modo a garantir a vazao
apropriada em periodos com volume e intensidade maiores de precipitacdo. Na drenagem sentido
transversal serdo utilizados tubos de @=400mm, com destino final em caixas de ligacdo e
passagem.

As caixas coletoras serdo do tipo grelhas de concreto armado, conforme especificacao
em projeto, devendo ser executadas em blocos de concreto estrutural.

Recomenda-se que o fundo das valas de drenagem seja, em toda a sua extensao,
devidamente apiloado anteriormente a instalacdo das tubulagdes.

O reaterro deverd ser executado com o proprio material escavado no momento de
abertura das valas, devendo ainda, ser compactamente mecanicamente, em camadas de 0,20m de
espessura.

As tubulacdes serdo assentadas sobre um lastro de brita graduada de 0,20 m,
independentemente do tipo de solo encontrado.

As valas deverdo ser escavadas da jusante para montante e os materiais escavados e
improprios para reaterro serdo depositados em locais indicados pela fiscalizagao.

Os rejuntamentos dos tubos serdo executados com argamassa e cimento, areia no trago

1:3.
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4.1 Confeccao das Caixas Coletoras e de Ligacao e Passagem

As caixas coletoras, de ligacdo e passagem e os pocos de visita serdo executadas em
blocos de concreto estrutural. As caixas receberdo tampas em grelhas conforme especificagdo em
projeto.

A laje de fundo das caixas deverd ser em concreto com e resisténcia de 15MPa. Os
cantos internos das caixas deverdo receber acabamento arredondado eliminando cantos ou arestas
vivas para evitar que madeira, plastico e outros materiais fiquem presos.

A CONTRATADA fornecerd as tampas de concreto obedecendo ao projeto anexo

fabricado em concreto com resisténcia de 25MPa aos 28 dias.

4. PAVIMENTACAO

O servico de reposicao da camada asféltica, assim como a recomposi¢ao das camadas
componentes do pavimento existente, sdo realizados integralmente pela Prefeitura Municipal de

Tubardo, através da Secretaria de Infraestrutura.

5. REFERENCIAL DE PRECOS

Os precos praticados na Planilha Orcamentdria foram extraidos da tabela SINAPI-
Floriandpolis - més base: Outubro/2021, nao desonerado.

A composi¢ao do BDI- limites maximos e minimos estd detalhado no anexo I do
orcamento.

6. CONSIDERACOES GERAIS

A CONTRATADA deverda manter a obra sinalizada, especialmente a noite e
principalmente onde hd interferéncia com o sistema vidrio, e proporcionar total seguranca aos
pedestres para evitar ocorréncia de acidentes.

A CONTRATADA deverd colocar placas indicativas da obra com os dizeres e
logotipos orientados pela FISCALIZACAO da obra.

Todos os servigos de topografia, laboratério de solos e asfaltos, serdo fornecidos pela
CONTRATADA.

Todos os materiais e servicos deverdo atender as especificacdes da ABNT,

DEINFRA/SC e DNIT.
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1. APRESENTACAO

O presente volume, denominado PROJETO BASICO DE ENGENHARIA tem como
finalidade apresentar o relatdrio bésico e os elementos técnicos para implantacdo da pavimentacao

em lajotas das Rua Mario Francisco Teixeira, Bairro Sao Clemente, Tubarao, SC.

2. CARACTERISTICAS

Rodovia pavimentada significa mais conforto, maior seguranga, maior fluidez no

trafego e também maior riqueza. As propriedades lindeiras serdo mais valorizadas.

3. SERVICOS PRELIMINARES

Os servigos prévios de remogdes dos passeios existentes, transporte dos materiais
retirados para local apropriado, remanejamento de interferéncias e outros complementares
necessdrios a preparacdo dos locais, ficardo sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de

Tubardo, sem incidéncia na planilha orcamentéria.

4. TERRAPLENAGEM

Com o objetivo de ajustar o greide definitivo para a execucdo dos servigos de
pavimentacdo propriamente, serd executada a terraplenagem do trecho a ser pavimentado com
moto niveladora.

Tanto os solos substituidos, quanto os aterros serdo compactados em camadas
maximas de 0,25 m, até atingirem 95% do grau de densidade dado pelo ensaio DPT-ME-47/64.

Os taludes a serem utilizados sdo:

De corte: 1(H) : 1(V), em escavacgao de solos, De aterros: 1,5(H) : 1(V)

Os aterros serdo compactados em toda a sua altura a 95% do grau de densidade
atingido no ensaio DNIT-ME 162/94.

Nas camadas finais dos aterros serdo utilizados os materiais relacionados, utilizando-
se os melhores dentre os disponiveis ndo sendo permitida a utilizagdo de solos com expansao
maior que 2% ou solos com IS de projeto menor que 4%, considerados nos elementos de
amostragem. Quando as camadas de aterros forem muito finas e langadas sobre o leito da
Avenida, este deve ser escarificado até uma profundidade de 0,15 m, para que haja a unido

desejada entre as camadas apds a sua regularizacdo e compactacao.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tubarao.1doc.com.br/verificacao/2ECD-65BE-EC25-B09A e informe o codigo 2ECD-65BE-EC25-B09A

Assinado por 1 pessoa: INGO ROBERTO DE QUADRA GONGCALVES



Prefeitura
de Tubarao

Para a execucdo destes servicos deverdo ser utilizados equipamentos compativeis
com estes servigos, tais como trator de esteira, carregadeira, escavadeira, rolo vibratdrio, grade de

disco, motoniveladora e caminhdo pipa.

S. DRENAGEM PLUVIAL

A referida ja possui rede de drenagem das dguas pluviais no sentido longitudinal. Na
drenagem transversal serdo empregados de tubos de @=200mm para ligagdo das caixas coletoras
a rede principal, conforme projeto.

As caixas coletoras serdo executadas em blocos de concreto estrutural.

Recomenda-se que o fundo das valas de drenagem seja, em toda a sua extensdo,
devidamente apiloado anteriormente a instalacdo das tubulagdes.

O reaterro deverd ser executado com o proprio material escavado no momento de
abertura das valas, devendo ainda, ser compactamente mecanicamente, em camadas de 0,20m de
espessura.

As tubulacdes serdo assentadas sobre um lastro de brita graduada de 0,20 m,
independentemente do tipo de solo encontrado.

Adotar para o recobrimento minimo do tubo de concreto simples de @=200mm, adotar
0,5 de recobrimento.

As valas deverdo ser escavadas de jusante para montante e os materiais escavados e
improprios para reaterro serdo depositados em locais indicados pela fiscalizagdo.

Os rejuntamentos dos tubos serdo executados com argamassa cimento, areia no trago

1:3.

5.1 Confeccao das Caixas Coletoras ou de Passagem

As caixas coletoras ou passagem tipo boca de lobo serdo executadas em blocos de
concreto estrutural. As caixas receberdo tampas em grelhas conforme especificagdao em projeto.

A laje de fundo da caixa deverd ser em concreto com e resisténcia de 15MPa. Durante
a execucdo a contratada deverd ter atencdo quanto a eliminacdo de arestas vivas para evitar que
madeira, plastico e outros materiais fiquem presos.

A CONTRATADA fornecerd as tampas de concreto obedecendo ao projeto anexo

fabricado em concreto com resisténcia de 25MPa aos 28 dias.

6. PAVIMENTACAO
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No processo de pavimentacdo se utilizard como subleito, o material existente no
proprio local, que consiste em um aredo, composto por pedregulhos, areia e pouca quantidade de
argila, e que apresenta um 6timo indice de compactacao e boa resisténcia.

De forma geral, a estrutura dimensionada deverd atender as seguintes caracteristicas:

e Resistir e distribuir os esforcos verticais oriundos do trafego;
e Resistir aos esfor¢os horizontais; e.

¢ Ser impermedvel evitando que a infiltracdo das dguas superficiais venha a danificé-la

6.1 Da Pavimentacao

6.1.1 Regularizacao do Subleito

Apos a terraplenagem, todo o subleito deverd ser regularizado e nivelado de acordo
com o projeto geométrico tanto no sentido longitudinal quanto no transversal e compactado, até
atingir 95% do Proctor Normal. Estes servicos serdo regulados pela Especificacdo de Servico

(DNIT 137/2010 — ES).

O subleito consiste em um aredo, composto por pedregulhos, areia e pouca
quantidade de argila, e que apresenta bom indice de compacta¢do e boa resisténcia. Sobre o
subleito serd aplicado uma camada de areia de 10 cm de espessura, devidamente adensada e

confinada. A pavimentagdo serd com blocos de concreto sextavado (lajotas).

6.2 Materiais

6.2.1 Blocos de Concreto Sextavado

As pecas pré-moldadas de concreto devem ser fabricadas por processos que assegurem
a obtencdo de concreto suficientemente homogéneo, compacto e de textura lisa, devendo atender as
exigéncias da NBR 9781 e as seguintes caracteristicas:

Do tipo sextavada, com 8 cm de espessura;

A resisténcia caracteristica a compressao, determinada conforme NBR 9780, deve ser
maior ou igual a 35 MPa;

As variagdes maximas permissiveis nas dimensdes sdo: 3 mm, no comprimento e

largura das pecas; S mm, na altura das pecgas.
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6.2.2 — Cimento e Areia

O cimento a ser empregado na obra- Cimento Portland - deverd atender as
prescricoes da Norma NBR 5732. Por sua vez, os agregados deverdo atender as prescricdes da

Norma NBR 6152, fornecidos pela Contratada.

A areia lavada ou p6 de pedra utilizado no lastro da tubulacdo deve ser livre de
torrdes de argila, matéria organica ou outras substancias nocivas, e devem atender a especificacao
DNER EM 038. A areia deve possuir graos que passem pela peneira 4,8 mm e fiquem retidos na

peneira 0,075mm.

6.2.3 Equipamentos

Antes do inicio dos servicos todo equipamento deverd ser examinado e aprovado pela

fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Tubardo.

O equipamento bésico para a execu¢do da camada de pavimento com pecas pré-
moldadas de concreto deve compreender as seguintes unidades:

a) rolo compressor lisode 10ta 12 t;

b) outras ferramentas, tais como: pds, picaretas, carrinhos de mao, régua, nivel de

pedreiro, corddes, ponteiras de aco, vassouras, alavanca de ferro, soquetes manuais ou mecanicos,
placas vibratdrias e outras;

6.3 PROCEDIMENTOS NA EXECUCAO

6.3.1 Procedimentos Gerais

Nio € permitida a execucdo dos servicos em dia de chuva.

A camada de blocos de concreto sextavados (lajotas) s6 deve ser executada quando a
camada subjacente estiver liberada quanto aos requisitos de aceitacdo de materiais e execucdao. A
superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de umidade antes da
execuc¢do do pavimento de com pecas pré-moldadas de concreto.

Durante todo o tempo que durar a execucdo do pavimento com pecas pré-moldadas de
concretos os servigos devem ser protegidos contra a a¢do destrutiva das dguas pluviais, do transito
e de outros agentes que possam danificd-los. E obrigacdo da executante a responsabilidade desta

conservacao.

6.3.2 Execucao

Sobre a base devidamente limpa e nivelada deve ser langcada uma camada de material
7
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granular inerte, areia, com diametro méaximo de 4,8 mm e com espessura uniforme, na qual devem
ser assentados os blocos de concreto. O colchdo de areia deve ser confinado por guias.

A terraplanagem a ser executada no item de pavimentacdo corresponde ao
rebaixamento da via para nivelamento do greide conforme perfil do projeto. Apds o rebaixamento o
subleito existente deverd ser regularizado e compactado através de rolo compactador com energia de
compactacdo méxima. O Material escavado deverd ser transportado para local designado pela

fiscalizacao.

6.3.3 Distribuicao das Pecas
As pecas transportadas para a pista devem ser empilhadas, de preferéncia, a margem
desta. Cada pilha de blocos deve ser disposta de tal forma que cubra a primeira faixa a frente,
mais o espacamento entre elas. Se ndo for possivel o depdsito nas laterais, as pecas podem ser
empilhadas na propria pista, desde que haja espaco livre para as faixas destinadas a colocagdo de

linhas de referéncia para o assentamento.

6.3.4 Colocacao de Linhas de Referéncia

Devem ser cravados ponteiros de aco ao longo do eixo da pista, afastados, no
mdaximo, 10 m uns dos outros. Em seguida, cravar ponteiros ao longo de duas ou mais linhas
paralelas ao eixo da pista, a uma distancia desse eixo igual a um ndimero inteiro, cinco a seis
vezes as dimensdes da largura ou comprimento das pegas, acrescidas do espacamento das juntas

intermediarias.

Marcar com giz nestes ponteiros, com o auxilio de régua e nivel de pedreiro, uma
cota tal que, referida ao nivel da guia, resulte a sec¢do transversal correspondente ao abaulamento

estabelecido pelo projeto.

Em seguida distender fortemente um corddo pelas marcas de giz, de ponteiro a

ponteiro, segundo a dire¢do do eixo da pista, de modo que restem linhas paralelas e niveladas.

6.3.5 Assentamento das Pecas

O assentamento das pecgas deve obedecer a seguinte sequéncia:

a) iniciar com uma fileira de blocos, dispostos na posi¢do normal ao eixo, ou na
direcdo da menor dimensdo da 4rea a pavimentar, a qual deve servir como guia para melhor

disposi¢do das pecas;
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b) o nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de uma régua de
madeira, de comprimento um pouco maior que a distncia entre os cordéis, acertando o nivel dos

blocos entre estes e nivelando as extremidades da régua a esses cordéis;

c) o controle do alinhamento deve ser feito acertando a face das pegas que se

encostam aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre estes;

d) o arremate com alinhamentos existentes ou com superficies verticais deve ser feito

com auxilio de pegas pré-moldadas, ou cortadas em forma de Y4, 2 ou 3% de bloco;

e) de imediato ao assentamento da peca, deve ser feito o acerto das juntas com o
auxilio de uma alavanca de ferro prépria, igualando assim, a distancia entre elas. Esta operacdo
deve ser feita antes da distribui¢do da areia para o rejuntamento, pois a acomodacdo deste nas

juntas prejudicard o acerto.

f) o assentamento das pecas deve ser feito do centro para as bordas, colocando-as de
cima para baixo evitando-se o arrastamento da areia para as juntas, permitindo espacamento
minimo entre as pecas, assegurando um bom travamento, de modo que a face superior de cada

peca fique um pouco acima do cordao;

g) o enchimento das juntas deve ser feito com areia, vibrando-se a superficie com

placas ou pequenos rolos vibratdrios;

h) apds a vibragdo, devem ser feitos os acertos necessarios e a complementacido do

material granular do enchimento até 3% da espessura dos blocos;

6.3.6 Rejuntamento

Conforme especificado em projeto o rejuntamento deverd ser feito com areia,

distribuida pelas juntas e depois, com vassoura, for¢d-lo a penetrar nessas juntas, de forma que

cerca de % de sua altura fiquem preenchidos.

Em seguida deve ser procedida a compactagdo. Esta € feita passando-se o rolo

compactador iniciando por passadas na borda da pista e progredindo pora o centro, nos trechos retos

e até a borda externa, nos trechos em curva;

A abertura das juntas ndo deve ser maior do que 5 mm, salvo nos arremates, a critério

da fiscalizag@o. Nao devem ser tolerados desniveis superiores a 5 mm, entre as bordas das juntas.
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Entre a jun¢do meio-fio e lajotas, deverd ser aplicado argamassa (3:1), cimento

Portland/areia, garantindo a homogeneidade da sarjeta.

6.3.7 Abertura do Trafego

Durante todo o periodo de constru¢do do pavimento, devem ser construidas valetas
provisdrias, com a finalidade de desviar as dguas de chuva. E ndo deve ser permitido o trafego sobre

a pista em execucao.

Sob a responsabilidade da executante, eventualmente, deve ser liberado o trecho ao
trafego por prazo ndo inferior a dez dias, para que se processe devidamente o adensamento do

material de enchimento.

6.4 ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

A obra serd conduzida por pessoal pertencente a empresa contratada, competente e
capaz de proporcionar servicos tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em nimero
compativel com o ritmo da obra, para que o cronograma fisico e financeiro proposto seja cumprido

arisca.

Os servicos apresentados nas planilhas orcamentdrias como contrapartidas fisicas

serdo executadas pelas equipes da Prefeitura Municipal de Tubarao.

O controle de materiais processos de execucdo ficard a cargo de engenheiro civil

indicado pela Prefeitura Municipal de Tubardo para exercer a fiscalizacdo da obra.

6.4.1 Controle do Material

O recebimento de cada lote deve ser feito, a critério da fiscaliza¢ao, na fabrica ou no
local de entrega. A cada fornecimento correspondente a 1.600 m? de area a ser pavimentada, deve

ser formado um lote de 32 amostras.

Para a obtencdo da amostra deve ser formado um conjunto de pe¢as com as mesmas
caracteristicas, produzidas com as mesmas condi¢des € 0s mesmos materiais. A amostra deve ter,
no minimo 6 pecas para lote de até 300 m2, e uma peca adicional para cada 50 m? suplementar, até

perfazer o lote mdximo de 32 pecas.

Deve-se determinar:
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a) a resisténcia caracteristica a compressdo, aos 28 dias de cura, conforme a NBR

9780;
b) verificar as dimensdes das pecas do lote, conforme a NBR 9781;
c) verificar as condi¢cdes de acabamento das pecas do lote.
Os custos dos ensaios sdo de responsabilidade da empresa executora dos servicos.

A resisténcia minima a compressdo deverd ser comprovada através de laudo emitido
por laboratério de reconhecida competéncia (universidades ou institutos), o qual deverd ser

responsavel pela coleta e transporte dos corpos de prova amostrados.

Os laudos comprobatdrios da resisténcia das lajotas deverdo ser entregues a CAIXA
juntamente com o boletim de medi¢do da pavimentacdo, por ocasido da ultima medicdo ou a

qualquer momento, se a fiscalizacio entender necessario.

Os blocos sextavados deverdo apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras,
trincas, ou quaisquer outras falhas que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a sua

durabilidade ou desempenho.

6.4.2 Controle Geométrico e de Acabamento

Ap6s executar cada trecho de pavimento definido para inspe¢do, deve ser procedida a
relocacdo e nivelamento do eixo e das bordas, de 20 m em 20 m ao longo do eixo, para verificar se a

largura, a espessura e as cotas do pavimento estdo de acordo com o projeto.

7. SINALIZACAO VIARIA
A sinaliza¢do horizontal, do trecho a ser pavimentado, serd executada com a aplicacao
de duas faixas na cor branca, e uma na cor amarela com 12cm de largura cada uma e 0,6mm de

espessura.

7.1 Sinalizacao Vertical

As placas de regulamentacao/adverténcia deverdo ser executadas em hastes metélicas
de ferro galvanizado a fogo com diametro de 2”, paredes com no minimo 3 mm e 3,0 metros de
comprimento, sendo as aletas de fixacdo soldadas. Todos os tipos de placas a serem executadas

deverao ser totalmente refletivas e devem estar de acordo com os manuais de “Sinaliza¢ao

11
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Vertical de Regulamentacdo ”- Volume I, CONTRAN/DENATRAM.
Os posicionamentos das placas devem-se garantir uma pequena deflexdao horizontal
(em torno de 3°), em relacdo a direcdo ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproxima, de

forma a minimizar problemas de reflexo.

8. MEIO-FIO DE CONCRETO

Os meios-fios que compordo as guias dos passeios deverdo ser pré-fabricados em
concreto simples (com fck médio de 250 kg/cm?2) e ter dimensdes minimas de 15x12x30x100cm,
conforme detalhe apresentado em projeto.

Para o assentamento dos meios-fios, deverd ser aberta uma vala ao longo dos bordos
do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto.
O fundo da vala aberta nas guias deverd ser regularizado e em seguida apiloado.

O rejuntamento dos meios-fios deverd ser realizado utilizando-se de argamassa de

cimento e areia, no traco 1:3.

9.PLACA

9.1 Placa de Obra

A placa de obra deverd ser confeccionada de com cores, medidas, proporcdes e
demais orientag¢des contidas no Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras, disponivel no site

da Caixa Econdmica Federal.

Ela deverd ser confeccionada em chapa plana, metdlica, galvanizada ou de madeira
compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As informacdes deverdo
estar em material plastico (poliestireno), para fixacao ou adesivagdo nas placas. Quando isso ndo
for possivel, as informacdes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material

pléstico, pela sua durabilidade e qualidade.

A placa da obra serd afixada em local visivel e de destaque, preferencialmente no
acesso principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreca a melhor visualizacio da

placa. Seu tamanho ndo deve ser menor que o das demais placas do empreendimento.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservagdo,

inclusive quanto a integridade do padrdo de cores durante todo o periodo de execucdo das obras.
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10. REFERENCIAL DE PRECOS

Os precos praticados na Planilha Or¢camentéria foram extraidos da tabela SINAPI-
Florianépolis - més base: dezembro/2021, ndo desonerado e SICRO/SC — més base: julho/2021.

A composi¢do do BDI- limites mdximos e minimos estd detalhado no anexo I do
orcamento.

11. CONSIDERACOES GERAIS

A CONTRATADA deverd manter a obra sinalizada, especialmente a noite e
principalmente onde hd interferéncia com o sistema vidrio, e proporcionar total seguranga aos
pedestres para evitar ocorréncia de acidentes.

A CONTRATADA deverd colocar placas indicativas da obra com os dizeres e
logotipos orientados pela FISCALIZACAO da obra.

Todos os servigos de topografia, laboratério de solos e asfaltos, serdo fornecidos pela
CONTRATADA.

Todos os materiais e servicos deverdo atender as especificacdbes da ABNT,
DEINFRA/SC e DNIT.

Tubardo, 27 de Janeiro de 2022.

INGO ROBERTO DE QUADRA GONCALVES
Engenheiro Civil
CREA/SC 136799-7
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IMPLANTAGAO REDE DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA JAIME AGUIAR DE SOUZA - BAIRRO SAO JOAO MARGEM ESQUERDA

REFERENCIAS: NAO DESONERADO

<

3

@

&

O

w

M

o

3

A

O

4

SINAPI - 12/2021 - SC BDI:  23,70% S
SICRO3 - 07/2021 - SC 3
(5]

ITEM| CODIGO REF. DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE Umrlan:o UNITARIO+BDI | VALORTOTAL | S
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.176,61 E
1.1 001 COMPOSICAO [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 | 2,88] R$ 330,27 | R$ 408,54 | R$ 1.176,61 | =
<

2 DRENAGEM PLUVIAL R$ 128.276,77 §
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 9

M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO) ﬁj

2.1 102328 SINAPI COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ 88 HP),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM m3 1.257,71| R$ 8,09 | R$ 10,01 | R$ 12.586,27 | W
SOLO DE 22 CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE @

__|INTERFERENCIA.AF_02/2021 9

2.2 007 COMPOSICAO [LASTRO DE BRITA COMERCIAL m3 60,10l R$ 91,45 | R$ 113,12 | R$ 6.798,73 | W
- TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM F

2.3 i COTAGAO | ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM m 21,00/ R$ 46,00 | RS 56,90 | R$ 1.194,94 g
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE =

AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM 2

2.4 92808 SINAPI LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI m 21,00/ R$ 3749 | RS 46,38 | R$ 973,88 E
FORNECIMENTO). AF_12/2015 s

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, u g

25 7714 SINAPEI | METRO NOMINAL DE 500 MM m 118,00l R$ 84,92 | R$ 105,05 | R$ 12.395,43> s
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 9 §

AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM q 8

2.6 92810 SINAPI LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI m 118,00 R$ 58,56 | R$ 72,44 | R$ 8'547’7%9 £
FORNECIMENTO). AF_12/2015 g8

- TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, 3 <

2.7 - COTAGAO |5/ METRO NOMINAL DE 600 MM m 145,00 R$ 155,00 | R$ 191,74 | R$ 27.801,583 ;
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE g g

AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIiGIDA, INSTALADO EM =

28 92811 SINAPI LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI m 215,00 R$ 69,79 | R$ 86,33 | R$ 18'561’0(@ g
FORNECIMENTO). AF_12/2015 -

2.9 010 COMPOSICAO | CAIXA COLETORA 0,80 X 1,00 M COM GRELHA DE CONCRETO ARMADO unid 6,00l R$ 93424 | R$  1.15565 | R$ 6.933,933 §
p= ®©

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA N E

(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP), dg

2.10 93380 SINAPI LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12 m3 1.170,01| R$ 14,37 | R$ 17,78 | R$ 20.797,66é 5
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016 H e

= q @©

2.11 003 COMPOSIGAQ |CAIXA DE PASSAGEM 1,00 M X 1,00 M COM TAMPA DE CONCRETO unid 4,00l R$ 1.170,20 [ R$  1.447,54 | R$ 5.790,155 £
2.12 009 COMPOSICAO [POCO DE VISITA 1,50 M X 1,50 M COM TAMPA DE CONCRETO unid 3,00 R$ 1.588,64 | R}  1.965,15 | R$ 5.895,44’% g
= ©

TOTAL ORCAMENTO | R$ 129.453,38&] &

INGO ROBERTO DE QUADRA GONCALVES

ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7

MUNICIiPIO DE TUBARAO; CNPJ 829286560001/33; Rua Felipe Schmidt, 108/Centro; Cep 88701-180
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PROJETO PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA MARIO FRANCISCO TEIXEIRA - BAIRRO SAO CLEMENTE

REFERENCIAS: NAO DESONERADO
SINAPI - 12/2021 - SC

BDI:

21,81%

ITEM

CODIGO

REF.

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR
UNITARIO

UNITARIO+BDI

VALOR TOTAL

1

SERVICOS PRELIMINARES

R$

1.158,63

1.1

001

COMPOSICAO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

m2

2,88] R$

330,27 | R$

402,30

R$

1.158,63

2

DRENAGEM PLUVIAL

R$

279.293,18

2.1

102328

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0
M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO)
COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ 88 HP),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM
SOLO DE 22 CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA.AF_02/2021

m3

2.233,66

R$ 8,09

R$ 9,85

R$

22.011,44

2.2

007

COMPOSICAO

LASTRO DE BRITA COMERCIAL

m3

186,22

R$ 91,45

R$ 111,40

R$

20.744,02

2.3

37449

SINAPI-I

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

351,00

R$ 20,06

R$ 24,44

R$

8.576,72

2.4

92808

SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 200 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_12/2015 - APENAS REF.

351,00

R$ 37,49

R$ 45,67

R$

16.028,97

2.5

7796

SINAPI-I

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS-1, COM
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

474,00

R$ 33,75

R$ 41,11

R$

—
©
~
©
»

)

&

2.6

92808

SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_12/2015

474,00

R$ 37,49

R$ 45,67

R$

21.645,9

2.7

37451

SINAPI-I

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

472,00

R$ 39,22

R$ 47,77

R$

22.549,2

2.8

92809

SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_12/2015

472,00

R$ 48,11

R$ 58,60

R$

27.660,5

2.9

37452

SINAPI-I

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

176,00

R$ 57,01

R$ 69,44

R$

12.222,1

2.10

92810

SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_12/2015

176,00

R$ 58,56

R$ 71,33

R$

INGO ROBERTODE oliabrkh coRical

12.554,42,

a

2.13

010

COMPOSIGAO

CAIXA COLETORA 0,70 X 0,90 M COM GRELHA DE CONCRETO ARMADO
60X80X15 CM

unid

28,00

R$ 934,24

R$  1.138,00

R$

31.863,94

for 1 pesso,

INGO ROBERTO DE QUADRA GONCALVES

ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7

MUNICIiPIO DE TUBARAO; CNPJ 829286560001/33; Rua Felipe Schmidt, 108/Centro; Cep 88701-180
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PROJETO PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA MARIO FRANCISCO TEIXEIRA - BAIRRO SAO CLEMENTE 1

a

REFERENCIAS: NAO DESONERADO 0
SINAPI - 12/2021 - SC BDI:  21,81% S
ITEM | CODIGO REF. DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE umrlfnﬁo UNITARIO+BDI | VALORTOTAL | §
o

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA @

(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M / POTENCIA: 88 HP), 5

2.14 93379 SINAPI  |LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM m3 2.055,57| R$ 17,57 | R$ 21,40 | R$ 43.993,37 | £
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NVEL DE <

INTERFERENCIA. AF_04/2016 g

2.15 003 COMPOSICAO [CAIXA DE PASSAGEM 1,00 M X 1,00 M COM TAMPA DE CONCRETO unid 14,00/ R$_1.170,20 | R$ __ 1.425,42 | R§ 19.955,89 | 4
O

w

3 PAVIMENTACAO R$  356.567,50 | ui
ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE @

3.1 101114 SINAPI | ECrEIRAS (100HP/LAMINA: 2.19M3). AF 07/2020 m3 697,56| R$ 3,94 | R$ 4,80 | R$ 3.347.83 | &
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 0

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 3

3.2 100978 SINAPI | CACAMBA DE 1,20 M¢ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). m3 697.56| R$ 4,97 | RS 6,05 RS 422302 | g
AF_07/2020 £

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO g

3.3 100576 SINAPI | e DOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m2 3.487,82| R$ 1,98 | R$ 2,41 | R$ 8.412,06 2
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA g

34 95875 SINAPI | pAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m3xkm 2.092,69) R$ 1,66 | R$ 202 | RS 4.231,529 S
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 23

EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM g g

35 94273 SINAPL | cOMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA m 1.364,00 R 47.33 | RS 57.65 | RS 7863825 3
VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 I

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO g2

3.6 92394 SINAPI | oEwTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 m2 3.487,82 60,66| R$ 7389 |R$  257.714,8%) £
[® a7

%]

TOTAL ORGAMENTO R$  637.019,3H 3
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INGO ROBERTO DE QUADRA GONCALVES

ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7

MUNICIiPIO DE TUBARAO; CNPJ 829286560001/33; Rua Felipe Schmidt, 108/Centro; Cep 88701-180

Assinado por 1 pessoa: INGO ROBERTO|
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PLANTA PLANIMETRICA RUA MARIO FRANCISCO TEIXEIRA - TRECHO EST. 0 ATE EST.22+15

ESCALA: 1/50

@ 200 mm - 3,00m
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mmo>—l>- A\ REV. DESCRICAO DA REVISAO DATA RESP. TECNICO
n m O CONTRATANTE: CARIMBO E APROVAGAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA:
‘ -‘ e 7 o
OBS.:Deveréo ser realizadas pela Contratada as ligac6es de ESPECIFICACAO/DIAMETRO | EXTENSAO | OBS. : Qm Tu —Um HMO SEGRETARIO NUNGIPAL DE INFRAESTRUTURA
TUBO DE CONCRETO 1.00 m —_ —_
drenagem pluvial de todos os terrenos constantes na Rua Mario TUBO DE CONCRETO 0.0 m — —
m—tmjommﬁwo I_Immxmm—tm Qm—tm.ﬁmgm:ﬁm Oijo.ﬁmaom m —tmam U—t:\dOmUm_ 003 TUBO DE CONCRETO 0.60 m - - CARIMBO E APROVAGAO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO: RESPONSAVEL TECNICO: TAMANHO DA FOLHA:
. . TUBO DE CONCRETO 0.50 m 176,00 - >N
tubos de concreto armado 0,20 m, conforme quantitativo TUBO DE CONGRETO 0.40 m 472,00 | —
tant lanilh tari TUBO DE CONCRETO 0.30 m 474,00 — . e
constante na planilha orgamentaria. e or ComeRETC o T o N \_ \ w
Eng® Civil Ingo Roberto de Quadra Gongalves
mm_UmO_ _H_O>AM>O O._u_U>U ES me ”MM%MHMDWMZ_WHMNVOmi PLUVIAL;
1] CAIXA COLETORA 70x30 COM GRELHA DE CONCRETO 28 —_— %um:m:o\momm
L] CAIXA COLETORA TPO BOCA DELOBO 70X 80 - - rmﬁo ﬂo_ommmo Francisco Teixeira mmzwxw Clemente mws;mmcmo_ﬁom
2 \, CAIXA DE _._O>O>O E PASSAGEM 14 —_— PROJETO: DESENHO: REVISAO:
E POCO DE VISITA Projeto de Drenagem Pluvial Eng. Ingo Roberto Gongalves 2
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DETALHE CAIXA COLETORA (70 x 90)

DETALHE CX. E@%Oh@ E PASSAGEM (100 x 100)
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0 60 0
v TAMPA (VER DETALHE)
REATERRO DE CALGADA m @O m U><=/\_mZI_IO
1 1
y | mmmﬂ,mmm\/mz CONCRETO _HHW == — — === =T
E AT Sliss|==IE
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I _ I ~ o
[ o
° o Q
LASTRO DE BRITA 0
S 5 N2=8@]"-C/0-94 5
10 | MM 10 m# m
@ v N1 =8 @5/16" - C/10 - 89
5l 15
84

DETALHE-GRELHA DE CONCRETO -
PLANTA BAIXA - CX. LIGACAO E PASSAGEM DETALHE-TAMPA DE CONCRETO

20

Brita

DETALHE - LASTRO MECANICO DE BRITA

REV. DESCRIGAO DA REVISAO DATA RESP. TECNICO
CONTRATANTE: CARIMBO E APROVAGAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA:
~
Aterro Compactado s &5 E e
ECAO TRANVERSAL B Municipio
KKK NNNL Vit
NSNS NS AN 3
\V/\\V/\\V/\\\/ \\//\\\//\\V/\\ ._\\ Lm/o Q m 4 c m qm o SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
2 N s u
f Var. - 4,30 até 5,60 m | XA %
X ; 9L
///\\\ 10,307/ especificad 0.30] \\///\
y jet
CAIXA COLETORA TIPO GRELHA DE CONCRETO W/H\\W/ o proe o\ \\//H\M CARIMBO E APROVAGAO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO: RESPONSAVEL TECNICO: TAMANHO DA FOLHA:
MO SO\
_ _ X B A2
5,80 5, i = 3% i=3% 5,80 15 X2 T
\4 \4 7 M\\\/ \\///\\\ FOLHA N°:
i i i i i i > i i i i i i W\\/ \//\\ Joares Carlos Ponticelli
PAREDE DE ALVENARIA DE \///\\/ \///\\ Profito Muricpal
. g500mm-i=1% m R Aw_looo DE CONCRETO W/N\ww/ \\\\\\\#.l‘ —— V\ww//ﬁm Eng® Civil _:mnvommﬂ_n.umm%wwmmwwcmaqm Gongalves N \w
\/ (=] / g PROJETO/UNIDADE CONSTRUTIVA:
< < V//\\\M _ Lastrode Brita 8 \\M//\\ DETALHES:
— CONTRA PISO DE R oo Y
\ N .
- f . CONGRETO MAGRO RRRRR R Janeiro/2022
<~ Iv A\|\ — T O LOCAL DO nxOLmﬂ.O. . . . mZMxO. ESCALA: -
@ 200 mm - Média 1,30 m - i = 3% @ 200 mm - Média 1,30 m - i = 3% DETALHE - mm0><>0> Rua Mario Francisco Teixeira Séo Clemente Especifica
CAIXA DE LIGACAO SEM ESCALA Projeto de Drenagem Pluvial Eng. Ingo Roberto Gongalves 2
E PASSAGEM

CODIGO DO DESENHO:
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LEGENDA
3 4 5
| Estaqueamento
PLANTA PLANIMETRICA RUA MARIO FRANCISCO TEIXEIRA - TRECHO EST. 0 ATE EST.22+15 Meio-Fio de Concreto Pré-moidads
ESCALA: 1/50 Area a Pavimentar - Lajota
g
g W B e 3 RS 7 i 3 2 ¥ 7 i
MW _ / 4 _ \ PAVIMENTACAO
MVJ wﬂm mwa - AREA DE PAVIMENTACAO: 3.487,82m?
:%W . Wu M\W,u M LARGURA DA PISTA: 3.50 a 5.50m
v = B S ¢ EXTENSAO DO EIXO: 680,00m
% h MEIO-FIO A EXECUTAR: 1.364,00m
2
PLANTA PLANIMETRICA RUA MARIO FRANCISCO TEIXEIRA - TRECHO EST. 23 ATE EST.36
ESCALA: 1/50
0,50 VAR. 3,50 A 5,50 m 0,50
ALINHAMENTO DO MURO BASE DE AREIA MEDIA 106m ALINHAMENTO DO MURO
u.‘_N “w.OO LAJOTA 10cm , \ w.mo
e - DECLIVIDADE ,nwm_@@omo\ - / | DECLVIDADE 1=-3,00% areee
e T e e T e T T T T T —T T T T T I ST T T =T =T = T T [ T — T T —T T —TTT—TT1 R E—EE——i
=== y BN
PERFIL TRANSVERSAL
SEM ESCALA BASE DE BRITA GRADUADA E=15CM SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO
% 100 ; 3,12 _ Smm  JEonone N,
o ) C ; % \T_,\_ EIO FIO LATERAL
T w \H3 i E oo”_”»dyzﬁ — Qﬁ_gmom>_uno<>Q6wmoxmgx_zéz_o_n»romz%%ﬂé”“ —
pal o A &
~ o mv m aobiEiiiata, |
o a N~OD o o ﬂ \\/\u \uww Z e 7 o
N o 9 o N\, MUNICIPIO
PLANTA BAIXA = . N AN i
Sem Escala 14 m OO m m _A\A.ﬂ%\ Qm q:cm qmo SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
L 15 =
4 LﬂOO l
: \bﬂu A\l\ >> CARIMBO E >_U_NO<>O>O PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO: RESPONSAVEL TECNICO: TAMANHO DA FOLHA:
DETALHE DA JUNTA (REJUNTAMENTO
- 5 n_N_ CORTE AREA DAS JUNTAS Amm_.>o_m_<_v = 0,0489m? : w__mmmm<wm_u>noznxm%o >‘_
Sem Escala VOLUME DE AREA = 0,0489m? X 0,08m = 0,003912m?
, A ) P SEM ESCALA Joares Carlos Poniceli
. . 4 NOTA: AS DIMENSOES SAO DADAS MEIO FIO LATERAL o Erg" GivIngo Fobario ds Guadra Gonsaives w \ w
PASSEIO
m —l m<>0>mmmom O —/> m — O m — O EM CENTIMETROS - (Cm) PROJETO GEOMETRICO DE _u><__<__mZ._.>0>O“
DETALHE CONFINAMENTO DO BLOCO ._w netro/2022
D m|_|>_| _I_ m _/\_ m _ O _” _ O SEM ESCALA Rua Mario Francisco Teixeira Sé&o Clemente Especifica
wﬂmwmﬁo de Drenagem Pluvial mem_wxm@. Ingo Roberto Gongalves o 2

SEM ESCALA
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Cddigo para verificacdo: 2ECD-65BE-EC25-B09A
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