Lei n? 6.496, de 7 de dezembro de 1977

1. Responsavel Técnico

INGO ROBERTO DE QUADRA GONCALVES

Titulo Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: MUNICIPIO DE TUBARAO

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO
Enderego: RUA FELIPE SCHMIDT

Complemento:

Cidade: TUBARAO

Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 545.694,76
Contrato: Celebrado em:

Honorarios:
Vinculado a ART: Ti

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO
Enderego: RUA DARIO FARINELLI DE MEDEIROS
Complemento:

Cidade: TUBARAO

Data de Inicio: 11/03/2022
Finalidade: Infra-estrutura

Data de Término: 16/11/2022

4. Atividade Técnica

Projeto Orgamento
Terraplenagem
Dimensé&o do Trabalho:
Projeto Orgamento
Pavimentacao em concreto
Dimensé&o do Trabalho:
Projeto Orgamento
Pavimentacdo em Lajotas
Dimensé&o do Trabalho:
Projeto Orgamento
Meio Fio
Dimensé&o do Trabalho:
Projeto Orgamento
Drenagem
Dimenséao do Trabalho:
Projeto Orgamento
Base e/ou sub base
Dimenséo do Trabalho:
Projeto Orgamento
Caixa coletora
Dimensé&o do Trabalho:
Projeto Orgamento
Caixa de ligacao
Dimensé&o do Trabalho:
Projeto Orgamento
Sarjeta
Dimenséo do Trabalho:
Projeto Orgamento
Sinalizacao Viaria Horizontal
Dimensé&o do Trabalho:
Projeto Orgamento

Sinalizacao Viaria Vertical
Dimenséao do Trabalho:

5. Observagdes
ART referente a fiscalizagdo da Pavimentag@o das Rua Dario Farineli de Medeiros, Bairro Sao Jodo ME.

6. Declaragoes

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART

Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC

2 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ART OBRA OU SERVICO
252022 8191969-5

Inicial
Individual

RNP: 2514627389
Registro: 136799-7-SC

Registro: C00273-5-SC

CPF/CNPJ: 82.928.656/0001-33
N2: 108
Bairro: CENTRO

UF: SC CEP: 88701-180

Acéo Institucional:

po de Contratante:

CPF/CNPJ: 82.928.656/0001-33

Ne: S/N
Bairro: SAO JOAO (MARGEM ESQ
UF: SC CEP: 88708-470
Coordenadas Geogréficas:
Cédigo:

3.731,81 Metro(s) Quadrado(s)
1.596,83 Metro(s) Quadrado(s)
2.134,98 Metro(s) Quadrado(s)
675,00 Metro(s)
390,00 Metro(s)
159,68 Metro(s) Cubico(s)
16,00 Unidade(s)
02,00 Unidade(s)
458,00 Metro(s)
82,00 Metro(s) Quadrado(s)
07,00 Unidade(s)

nao se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de

acessibilidade da ABNT, na legislacéo especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
AJECI - 34

8. Informagdes

. A ART é valida somente ap6s o pagamento da taxa.
Situagao do pagamento da taxa da ART em 14/03/2022: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 88,78 | Data Vencimento: 13/04/2022 | Registrada em: 14/03/2022
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Nuimero: 14002204000209576

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Sumula 473 do STF,

na Lei 9.784/99 e na Resolugao 1.025/09 do CONFEA.
[()CREA-SC

Www.crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000

falecom@crea-sc.org.br
Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.
TUBARAO - SC, 14 de Margo de 2022

INGO ROBERTO DE QUADRA GONCALVES
071.048.319-83

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO
82.928.656/0001-33



Composicao do BDI para obras com mao-de-obra onerada

Agente Promotor
‘PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO

Numero do Contrato

Empreendimento

‘PAVIMENTAQAO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VIARIA DA RUA DARIO FARINELI DE MEDEIROS

Localizagdao
‘BAIRROS SAO JOAO MARGEM ESQUERDA

Programa
‘ PROINFRA

TIPO DE OBRA

‘ Construgao de Rodovias e Ferrovias

v]

COMPOSICAO - BDI para Construcao de Rodovias e Ferrovias

ITEM DESCRIGCAO ANALITICA SIGLAS PERCENTUAL SITUAGCAO PERCENTUAIS MINIMOS E MAXIMOS
1 |ADMINISTRAGAO CENTRAL AC 4,25% OK 3,80% 4,67%
2 |SEGURO E GARANTIA S+G 0,50% OK 0,32% 0,74%
3 |RISCO R 0,50% OK 0,50% 0,97%
4  |DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,20% OK 1,02% 1,21%
5 |LUCRO L 8,00% OK 6,64% 8,69%
6 |TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS | = PIS+COFINS+ISS+CPRB 6,65% OK 5,65% 8,65%
6.1 PIS PIS 0,65% OK 0,65°o 0,65°0
Aliquota Base de 6.2 |COFINS COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%
ISS: célculo: 6.3 |CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB 0,00% OK 0,0030 0,00% | M3o-de-obra desonerada
3,00% | 100,00% 64 1SS 1SS 3,00% OK 2,00% 5,00%
LIMITE CONFORME ACORDAO TCU 2.622/2013 de 19,60% a 24,23% |
Férmula - Acérdao TCU 2.622/2013:
1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+1L o
— ¢ a+n_, BDI 23,23% okt
1-n
Justificativas e Observacgoes:
Obs': Para pagamento de material em canteiro, quando possivel nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.
Declaracao do Tomador dos Recursos:
Declaro, conforme legislagéo tributaria municipal, que a aliquota do
11/03/2022 ISS ¢ de 3% e a sua base de calculo é de 100% sobre o valor total do
Data orcamento.
Responsavel Técnico pela Composicao do BDI Responsavel indicado pelo Tomador
Nome: Ingo Roberto de Quadra Gongalves Nome:
Registro: 136799-7 Cargo:
ART/RRT: CPF:




OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAQAO E DRENAGEM PLUVIAL RUA DARIO FARINELI DE MEDEIROS - BAIRRO SAO JOAO ME
i % Valor das Obras e Servigcos 7 P MESES 3 y
Item DESCRICAO
(R$) % | R$ % | R$ % | R$ % | R$
1 SERVICOS PRELIMINARES 0,61% 3.345,74 100 3.345,74 - -
2 DRENAGEM PLUVIAL 22,02% 120.169,89 50 60.084,95 25 30.042,47 25 30.042,47 -
3 PAVIMENTACAO 76,10% 415.246,89 20 83.049,38 30 124.574,07 30| 124.574,07 20 83.049,38
4 |SINALIZAGAO VIARIA-HORIZONTAL 1,27% 6.932,24 - - - 100 6.932,24
TOTAL SIMPLES 27 |  146.480,06 28 154.616,54 28 | 154.616,54 16 89.981,62
TOTAL ACUMULADO 100% R$ 545.694,76 27| 146.480,06 55 301.096,60 84 | 455.713,14 100 545.694,76

INGO ROBERTO DE QUADRA GONCALVES
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7

MUNICIPIO DE TUBARAO; CNPJ 829286560001/33; Rua Felipe Schmidt, 108/Centro; Cep 88701-1800
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PROJETO DE PAVIMENTACAO EM LAJOTAS, PAVIMENTACAO EM
CONCRETO SIMPLES E DRENAGEM PLUVIAL

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

- EXTENSAO: 311,50m

- AREA: 2.134,98 m?

PAVIMENTACAO EM CONCRETO SIMPLES
- EXTENSAO: 258,10m

- AREA: 1.596,83 m?

VOLUME UNICO:

- RELATORIO DO PROJETO BASICO:;
- ORCAMENTO;
- PROJETO BASICO.
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1. APRESENTACAO

O presente volume, denominado PROJETO BASICO DE ENGENHARIA tem como
finalidade apresentar o relatério bésico e os elementos técnicos para implantacdo da pavimentacao
em lajotas e em concerto simples da Rua Dario Farinelli de Medeiros, Bairro Sao Joao Margem

Esquerda, Tubarao/SC.

2. CARACTERISTICAS

Rodovia pavimentada significa mais conforto, maior seguranca, maior fluidez no

trafego e também maior riqueza. As propriedades lindeiras serdo mais valorizadas.

3. SERVICOS PRELIMINARES

Os servigos prévios remanejamento de interferéncias e outros complementares
necessdrios a preparagdo dos locais ficardo sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de
Tubardo, sem incidéncia na planilha orcamentéria.

Sera de responsabilidade exclusiva da Contratada a escavagdo, remog¢ao da tubulacdo
longitudinal existente na via, limpeza/desentupimento dos tubos e posterior reassentamento da

rede.

4. TERRAPLENAGEM

Com o objetivo de ajustar o greide definitivo para a execucdo dos servicos de
pavimentag¢do propriamente, serd executada a terraplenagem do trecho a ser pavimentado com
moto niveladora.

Tanto os solos substituidos, quanto os aterros serdo compactados em camadas
maximas de 0,25 m, até atingirem 95% do grau de densidade dado pelo ensaio DPT-ME-47/64.

Os aterros serdo compactados em toda a sua altura a 95% do grau de densidade
atingido no ensaio DNIT-ME 162/94.

Nas camadas finais dos aterros serdo utilizados os materiais relacionados, utilizando-
se os melhores dentre os disponiveis ndo sendo permitida a utilizagdo de solos com expansao
maior que 2% ou solos com IS de projeto menor que 4%, considerados nos elementos de
amostragem. Quando as camadas de aterros forem muito finas e langcadas sobre o leito da rua,

este deve ser escarificado até uma profundidade de 0,15 m, para que haja a unido desejada entre

5
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as camadas apds a sua regularizacdo e compactagdo.
Para a execucdo destes servicos deverdo ser utilizados equipamentos compativeis
com estes servigos, tais como trator de esteira, carregadeira, escavadeira, rolo vibratério, grade de

disco, motoniveladora e caminhdo pipa.

S. DRENAGEM PLUVIAL

Conforme destacado no tépico 3 deste memorial, a via ja possui rede de drenagem
das dguas pluviais no sentido longitudinal tubos de @=400mm , sendo necessario sua
desobstru¢do em funcdo da idade da tubulagdo e por sua utilizagdo em via sem camada de
revestimento. Assim, esta rede deve ser removida, limpa e reassentada sobre lastro de brita. Para
a drenagem transversal serdo utilizados tubos de @=200mm, com destino final em caixas de
ligacd@o e passagem nos entroncamentos com as ruas adjacentes, conforme projeto.

As caixas coletoras tipo boca de lobo e de passagem, serdo executadas em blocos de
concreto estrutural.

Recomenda-se que o fundo das valas de drenagem seja, em toda a sua extensao,
devidamente apiloado anteriormente a instalagdo das tubulagdes.

O reaterro deverd ser executado com o proprio material escavado no momento de
abertura das valas, devendo ainda, ser compactamente mecanicamente, em camadas de 0,20m de
espessura.

As tubulacdes serdo assentadas sobre um lastro de brita graduada de 0,20 m,
independentemente do tipo de solo encontrado.

Adotar para o recobrimento minimo do tubo de concreto simples de @=300mm, adotar
0,5 de recobrimento.

As valas deverdo ser escavadas de jusante para montante e os materiais escavados e
improprios para reaterro serdo depositados em locais indicados pela fiscalizagao.

Os rejuntamentos dos tubos serdo executados com argamassa cimento, areia no trago

1:3.

5.1 Confeccao das Caixas Coletoras ou de Passagem

As caixas coletoras ou passagem tipo boca de lobo serdo executadas em blocos de
concreto estrutural. As caixas receberdo tampas em grelhas conforme especificacdo em projeto.

A laje de fundo da caixa deverd ser em concreto com e resisténcia de 15MPa. Os
6
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cantos internos das caixas deverdo receber acabamento arredondado eliminando cantos ou arestas
vivas para evitar que madeira, plastico e outros materiais fiquem presos.
A CONTRATADA fornecerd as tampas de concreto obedecendo ao projeto anexo

fabricado em concreto com resisténcia de 25MPa aos 28 dias.

5.2 Execuciao das Sarjetas Triangulares de Concreto

Sarjetas sao dispositivos do sistema de drenagem superficial longitudinal destinados a
captacdo e conducdo das dguas origindrias da superficie da plataforma estradal, a interceptar os
deflavios, que escoando pelo talude ou terrenos marginais podem comprometer a estabilidade dos
taludes, a integridade dos pavimentos e a seguranga do trafego, e geralmente t€m, por razdes de
seguranca, a forma triangular ou retangular.

O material a ser utilizado na obra deverd ser de primeira qualidade, sem quebras ou
falhas, na presenca de material impréprio a fiscalizacdo dard autorizacdo para descarte. O qual ndo
devera ocorrer sem a presenca do mesmo correndo por conta da contratada.

A mao-de-obra a ser empregada na obra deverd ser composta de operarios
tecnicamente capazes e conhecedores de suas fungdes. Desta forma busca-se obter a melhor
execuc¢do e o melhor acabamento em todos os servicos, que somente serdao aceitos nestas condicoes.

O preparo e a regularizacdo da superficie de assentamento serdo executados com
operacdao manual envolvendo cortes, aterros ou acertos, de forma a atingir a geometria projetada
para cada dispositivo. Para a execu¢do dos servicos deverdo ser empregados equipamentos de
atividades manuais.

Os materiais empregados para camadas preparatérias para a regularizagao do perfil das
sarjetas serdo empregados material granular (brita n® 1 a 2).

A etapa de execucdo sera feita mediante operacdes manuais que envolverdao cortes
e/ou aterros de forma a se atingir a geometria projetada.

Em qualquer condigdo, a superficie de assentamento deverd ser compactada de modo a
resultar uma base firme e bem desempenhada.

Para marcacdo da localizacdo das valetas serdo implantados gabaritos constituidos de
guias de madeira servindo de referéncia para concretagem, cuja sec¢do transversal corresponde as
dimensodes e forma de cada dispositivo. A concretagem envolverda um plano executivo, prevendo o
lancamento do concreto. O espalhamento e acabamento do concreto serdo feitos mediante o

emprego de ferramentas manuais, em especial uma régua que, apoiada nas duas guias adjacentes
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permitird a conformacdo da sarjeta a se¢do pretendida. Fixar régua para direcionar a acdo da
desempenadeira e evitar rescaldos de concreto sobre a capa do pavimento.

Alisar a superficie com desempenadeiras de aco para diminuir a rugosidade das pecas.
Observar declividade correta do escoamento pluvial, a fim de evitar empo¢amentos.

A retirada das guias dos segmentos concretados serd feita logo apds constatar-se o
inicio do processo de cura do concreto.

O lancamento do concreto deverd ser em planos alternados sobre a superficie
compactada, devendo ser espalhado e desempenado permitindo a conformacao perfeita da sarjeta. A
resisténcia do concreto devera ser superior a fck 15 MPa.

Inserir juntas secas para dilatacdo das pecas, com espacamento de 3 metros, antes do
endurecimento do concreto, utilizando ferramenta cortante como inducdo do processo, sem
seccionar totalmente a estrutura.

ApOs a execucdo das sarjetas, deve-se prever a limpeza do local, retirada de sobras e

entulhos que possam ter sobrado quando da execuciao da mesma.

6. PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

No processo de pavimentacdo se utilizard como subleito, o material existente no
préprio local, que consiste em um aredo, composto por pedregulhos, areia e pouca quantidade de
argila, e que apresenta um 6timo indice de compactagado e boa resisténcia.

De forma geral, a estrutura dimensionada deverd atender as seguintes caracteristicas:

e Resistir e distribuir os esforcos verticais oriundos do trafego;
e Resistir aos esfor¢os horizontais; e.

e Ser impermedvel evitando que a infiltracdo das dguas superficiais venha a danificd-la

6.1 Pavimentacao em Lajotas

6.1.1 Regularizacao do Subleito

Ap6s a terraplenagem, todo o subleito deverd ser regularizado e nivelado de acordo
com o projeto geométrico tanto no sentido longitudinal quanto no transversal e compactado, até

atingir 95% do Proctor Normal. Estes servicos serdo regulados pela Especificacdo de Servico
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(DNIT 137/2010 — ES).

O subleito consiste em um aredo, composto por pedregulhos, areia e pouca
quantidade de argila, e que apresenta bom indice de compactacdo e boa resisténcia. Sobre o
subleito serd aplicado uma camada de areia de 10 cm de espessura, devidamente adensada e

confinada. A pavimentagdo serd com blocos de concreto sextavado (lajotas).

6.1.2 Base de Brita Graduada
E a camada de material pétreo, resultante da composicdo granulométrica de britas de
diametros diferentes e de p6 de pedra numa espessura de 0,15m. Para aplicacio na pista, devera
ser misturada em usinas de solos, na umidade do projeto. Apds o espalhamento na pista serda
compactada com rolo liso vibratério, até atingir o grau de compactacdo a 100% do Proctor

intermediario.

A tolerancia do greide final da base serd de — 1,0 em a + 1,0 cm, e a declividade
transversal serd de 1,5 % a partir do eixo para os bordos. Estes servicos serdo regulados pela

Especificagdo de Servico (DNIT 141/2010 — ES).

6.2 MATERIAIS

6.2.1 Blocos de Concreto Sextavado

As pecas pré-moldadas de concreto devem ser fabricadas por processos que
assegurem a obtencdo de concreto suficientemente homogéneo, compacto e de textura lisa,
devendo atender as exigéncias da NBR 9781 e as seguintes caracteristicas:

I. Do tipo sextavada, com 10 cm de espessura;

II. A resisténcia caracteristica a compressdo, determinada conforme NBR 9780, deve ser maior
ou igual a 35 MPa;

III.  As variagdes maximas permissiveis nas dimensdes sdo: 3 mm, no comprimento e largura das
pecas; 5 mm, na altura das pecas.

6.2.2 — Cimento e Areia
O cimento a ser empregado na obra- Cimento Portland - deverd atender as
prescricoes da Norma NBR 5732. Por sua vez, os agregados deverdo atender as prescri¢des da
Norma NBR 6152, fornecidos pela Contratada. A areia lavada ou p6 de pedra utilizado no lastro
da tubulacdo deve ser livre de torrdes de argila, matéria organica ou outras substancias nocivas,

devem atender a especificagio DNER EM 038. A areia deve possuir graos que passem pela
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peneira 4,8 mm e fiquem retidos na peneira 0,075mm.

6.2.3 Equipamentos

Antes do inicio dos servigos todo equipamento deverd ser examinado e aprovado

pela fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Tubar@o.

O equipamento bdsico para a execu¢ao da camada de pavimento com pecas pré-

moldadas de concreto deve compreender as seguintes unidades:
a) rolo compressor lisode 10ta 12 t;

b) outras ferramentas, tais como: pds, picaretas, carrinhos de mao, régua, nivel de
pedreiro, corddes, ponteiras de aco, vassouras, alavanca de ferro, soquetes manuais ou mecanicos,

placas vibratérias e outras;

6.3 PROCEDIMENTOS NA EXECUCAO

6.3.1 Procedimentos Gerais

Nao € permitida a execucdo dos servicos em dia de chuva.
A camada de blocos de concreto sextavados (lajotas) s6 deve ser executada quando a
camada subjacente estiver liberada quanto aos requisitos de aceitacdo de materiais e execucdo. A
superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de umidade antes da
execuc¢do do pavimento de com pecas pré-moldadas de concreto.
Durante todo o tempo que durar a execu¢do do pavimento com pecas pré-moldadas de
concretos os servigos devem ser protegidos contra a a¢do destrutiva das dguas pluviais, do transito
e de outros agentes que possam danificd-los. E obrigacdo da executante a responsabilidade desta

conservacao.

6.3.2 Execucao

Sobre a base devidamente limpa e nivelada deve ser lancada uma camada de material
granular inerte, areia, com diametro méximo de 4,8 mm e com espessura uniforme, na qual devem
ser assentados os blocos de concreto. O colchdo de areia deve ser confinado por guias.

A terraplanagem a ser executada no item de pavimentagdo corresponde ao
rebaixamento da via para nivelamento do greide conforme perfil do projeto. Apds o rebaixamento o

subleito existente deverd ser regularizado e compactado através de rolo compactador com energia de
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compactacdo méxima. O Material escavado deverd ser transportado para local designado pela

fiscalizacao.

6.3.3 Distribuicao das Pecas
As pecas transportadas para a pista devem ser empilhadas, de preferéncia, a margem
desta. Cada pilha de blocos deve ser disposta de tal forma que cubra a primeira faixa a frente,
mais o espacamento entre elas. Se ndo for possivel o depdsito nas laterais, as pecas podem ser
empilhadas na propria pista, desde que haja espaco livre para as faixas destinadas a colocagdo de

linhas de referéncia para o assentamento.

6.3.4 Colocacao de Linhas de Referéncia

Devem ser cravados ponteiros de aco ao longo do eixo da pista, afastados, no
maximo, 10 m uns dos outros. Em seguida, cravar ponteiros ao longo de duas ou mais linhas
paralelas ao eixo da pista, a uma distancia desse eixo igual a um nimero inteiro, cinco a seis
vezes as dimensoes da largura ou comprimento das pecas, acrescidas do espacamento das juntas

intermediarias.

Marcar com giz nestes ponteiros, com o auxilio de régua e nivel de pedreiro, uma
cota tal que, referida ao nivel da guia, resulte a sec¢do transversal correspondente ao abaulamento

estabelecido pelo projeto.

Em seguida distender fortemente um corddo pelas marcas de giz, de ponteiro a

ponteiro, segundo a direcao do eixo da pista, de modo que restem linhas paralelas e niveladas.

6.3.5 Assentamento das Pecas

O assentamento das pec¢as deve obedecer a seguinte sequéncia:

a) iniciar com uma fileira de blocos, dispostos na posi¢do normal ao eixo, ou na
direcdo da menor dimensdo da 4rea a pavimentar, a qual deve servir como guia para melhor

disposi¢ao das pecgas;

b) o nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de uma régua de
madeira, de comprimento um pouco maior que a distancia entre os cordéis, acertando o nivel dos

blocos entre estes e nivelando as extremidades da régua a esses cordéis;

c) o controle do alinhamento deve ser feito acertando a face das pecas que se
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encostam aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre estes;

d) o arremate com alinhamentos existentes ou com superficies verticais deve ser feito

com auxilio de pegas pré-moldadas, ou cortadas em forma de Y4, ¥2 ou 3% de bloco;

e) de imediato ao assentamento da peca, deve ser feito o acerto das juntas com o
auxilio de uma alavanca de ferro prépria, igualando assim, a distancia entre elas. Esta operacao
deve ser feita antes da distribuicdo da areia para o rejuntamento, pois a acomodagdo deste nas

juntas prejudicara o acerto.

f) o assentamento das pecas deve ser feito do centro para as bordas, colocando-as de
cima para baixo evitando-se o arrastamento da areia para as juntas, permitindo espacamento
minimo entre as pecas, assegurando um bom travamento, de modo que a face superior de cada

peca fique um pouco acima do cordio;

g) o enchimento das juntas deve ser feito com areia, vibrando-se a superficie com

placas ou pequenos rolos vibratorios;

h) apds a vibragdo, devem ser feitos os acertos necessarios e a complementacido do

material granular do enchimento até 3% da espessura dos blocos;

6.3.6 Rejuntamento

Conforme especificado em projeto o rejuntamento deverd ser feito com areia,
distribuida pelas juntas e depois, com vassoura, forca-lo a penetrar nessas juntas, de forma que cerca
de % de sua altura fiquem preenchidos.

Em seguida deve ser procedida a compactacdo. Esta é feita passando-se o rolo
compactador iniciando por passadas na borda da pista e progredindo pora o centro, nos trechos retos
e até a borda externa, nos trechos em curva;

A abertura das juntas ndo deve ser maior do que 5 mm, salvo nos arremates, a
critério da fiscalizacdo. Nao devem ser tolerados desniveis superiores a 5 mm, entre as bordas das
juntas.

Entre a juncdo meio-fio e lajotas, deverd ser aplicado argamassa (3:1), cimento

Portland/areia, garantindo a homogeneidade da sarjeta.

6.3.7 Abertura do Trafego

Durante todo o periodo de constru¢do do pavimento, devem ser construidas valetas

provisorias, com a finalidade de desviar as dguas de chuva. E ndo deve ser permitido o trafego sobre
12
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a pista em execugao.
Sob a responsabilidade da executante, eventualmente, deve ser liberado o trecho ao
trafego por prazo ndo inferior a dez dias, para que se processe devidamente o adensamento do

material de enchimento.

6.4 ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

A obra serd conduzida por pessoal pertencente a empresa contratada, competente e
capaz de proporcionar servicos tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em ndmero
compativel com o ritmo da obra, para que o cronograma fisico e financeiro proposto seja cumprido a
risca.

Os servicos apresentados nas planilhas orcamentdrias como contrapartidas fisicas
serdo executadas pelas equipes da Prefeitura Municipal de Tubar@o.

O controle de materiais processos de execucdo ficard a cargo de engenheiro civil

indicado pela Prefeitura Municipal de Tubardo para exercer a fiscaliza¢ao da obra.

6.4.1 Controle do Material

O recebimento de cada lote deve ser feito, a critério da fiscalizag¢do, na fabrica ou no
local de entrega. A cada fornecimento correspondente a 1.600 m? de drea a ser pavimentada, deve ser
formado um lote de 32 amostras.

Para a obtencdo da amostra deve ser formado um conjunto de pecas com as mesmas
caracteristicas, produzidas com as mesmas condi¢des € 0s mesmos materiais. A amostra deve ter, no
minimo 6 pecas para lote de até 300 m?, e uma pec¢a adicional para cada 50 m? suplementar, até
perfazer o lote médximo de 32 pecas.

Deve-se determinar:

a) a resisténcia caracteristica a compressao, aos 28 dias de cura, conforme a NBR
9780;

b) verificar as dimensdes das pecas do lote, conforme a NBR 9781;

¢) verificar as condi¢des de acabamento das pecas do lote.

Os custos dos ensaios sdo de responsabilidade da empresa executora dos servicos.

A resisténcia minima a compressao deverd ser comprovada através de laudo emitido
por laboratério de reconhecida competéncia (universidades ou institutos), o qual deverd ser

responsavel pela coleta e transporte dos corpos de prova amostrados.
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Os laudos comprobatdrios da resisténcia das lajotas deverdo ser entregues a CAIXA
juntamente com o boletim de medi¢ao da pavimentacdo, por ocasido da ultima medi¢@o ou a qualquer
momento, se a fiscalizagdo entender necessério.

Os blocos sextavados deverdo apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras,
trincas, ou quaisquer outras falhas que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a sua

durabilidade ou desempenho.

6.4.2 Controle Geométrico e de Acabamento

ApO6s executar cada trecho de pavimento definido para inspecao, deve ser procedida a
relocacdo e nivelamento do eixo e das bordas, de 20 m em 20 m ao longo do eixo, para verificar se a

largura, a espessura e as cotas do pavimento estdo de acordo com o projeto.

7. PAVIMENTACAO EM CONCRETO
Pavimento de concreto simples para uso em vias urbanas € o pavimento cuja camada
€ constituida por placas de concreto de cimento Portland, ndo armadas (ou eventualmente com
armadura sem funcdo estrutural), que desempenham simultaneamente as funcdes de base e de

revestimento.

7.1.1 Regularizacao do Subleito

Ap6s a terraplenagem, todo o subleito deverd ser regularizado e nivelado de acordo
com o projeto geométrico tanto no sentido longitudinal quanto no transversal e compactado, até
atingir 95% do Proctor Normal. Estes servigos serdo regulados pela Especificacdo de Servigco

(DNIT 137/2010 — ES).

O subleito consiste em superficie rochosa, composto por pedregulhos e pouca
quantidade de argila, e que apresenta 6timo indice de compactacdo e boa resisténcia. Sobre o
subleito serd aplicado uma camada de base de brita graduada de 10 cm de espessura,

devidamente adensada e confinada. A pavimentagdo serd realizada em concreto simples.

6.1.2 Base de Brita Graduada
E a camada de material pétreo, resultante da composicdo granulométrica de britas de
diametros diferentes e de p6 de pedra numa espessura de 0,10m. Para aplicacio na pista, devera
ser misturada em usinas de solos, na umidade do projeto. Apds o espalhamento na pista serd

compactada com rolo liso vibratério, até atingir o grau de compactacdo a 100% do Proctor
14
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intermediario.

A tolerancia do greide final da base serd de — 1,0 em a + 1,0 cm, e a declividade
transversal serd de 1,5 % a partir do eixo para os bordos. Estes servicos serdo regulados pela

Especificacao de Servico (DNIT 141/2010 — ES).

7.2 MATERIAIS

7.2.1 Cimento Portland

Os tipos de cimento Portland considerados adequados a pavimentagdo de concreto
simples devem seguir as especificagdes da NBR 16697. Preferencialmente devem ser utilizados
cimentos com moédulos de finura menores (Blaine), que normalmente sdao os do tipo CP-II. Os
agregados, dgua, aditivos e aco deverdo seguir os requisitos do item 5 da norma do DNIT 047 e o
recebimento e armazenamento conforme recomendado nas normas DNIT 050 - EM.

A composi¢do (traco) do concreto destinado a execucdo de pavimentos rigidos
deverd ser determinada por método racional, conforme requisitos especificados nas normas NBR
12655 e NBR 12821, de modo a obter-se com os materiais disponiveis na regido uma mistura fresca
de trabalhabilidade adequada ao processo construtivo empregado e, simultaneamente, um produto
endurecido compacto e durdvel, de baixa permeabilidade (alta densidade), e que satisfaca as
condi¢des de resisténcia mecanica e acabamento superficial impostas pela especificacdo, que deve
acompanhar o projeto do pavimento.

e Resisténcia caracteristica a tracao na flexdo (fctM,k) > 4,5 Mpa aos 28 dias ou outra idade de
controle definida em projeto. O fator A/C sugerido € de no maximo 0,50 1/Kg e consumo
minimo de cimento de 350 kg/m3;

e A resisténcia a tracdo na flexdo serd determinada em corpos de prova prismaticos, conforme
procedimentos constantes nas normas NBR 5738 e NBR 12142. Podera ser realizado o controle
tecnoldgico através da resisténcia caracteristica a compressao axial equivalente (fck) desde que
determinada em ensaio a correlagdo, utilizando-se os materiais que efetivamente serdao
aplicados na obra. A resisténcia a compressdo axial serd determinada em corpos de prova
cilindricos, moldados e ensaiados conforme os requisitos e procedimentos constantes nas
normas NBR 5738 e NBR 5739;

e O Abatimento, determinado conforme a norma NBR 16889 utilizando equipamento de pequeno

porte (régua ou treli¢a vibratéria): S100 Slump de 100 a 155 mm para trechos planos e S50
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(Slump de 50 a 95 mm) para trechos em aclives. tecnolégico através da resisténcia;

A dimensdao méxima caracteristica do agregado no concreto ndo deverd exceder 1/4 da
espessura da placa do pavimento ou 50mm, obedecido o menor valor;

Teor de argamassa entre 47% e 53%;

Uso de microfibras: é utilizada para minimizar as fissuras de retracao plastica. O contratado
deve propor o seu uso em quantidade de acordo com as especificagdes do fabricante e deve ser
aprovado pela fiscalizagao;

Uso de macrofibras: € utilizada para minimizar as fissuras de retracdo plastica e conferir
aumento da resisténcia a tracdo na flexdo. O contratado deve propor o seu uso em quantidade

de acordo com as especificacdes do fabricante e deve ser aprovado pela fiscalizacdo.

7.3 EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO

Para a execuc@o do pavimento rigido deverd ser utilizado equipamento compativel

com as caracteristicas da obra e necessidade de produtividade para a situacdo em questdo. Esses

equipamentos estdo descritos e especificados nanorma DNIT 047/2004 - ES e podem ser do tipo

régua, trelica ou rolo vibratdrio. Serdo aceitos equipamentos de maior porte (formas-trilho e/ou

pavimentadoras de formas deslizantes) desde que aplicdveis a obra. Neste caso, para outros

equipamentos, devem ser seguidas as normativas especificas, DNIT 048 - ES (Execugdo de

pavimento rigido com equipamento de forma-trilho) e DNIT 049 — ES (Execucdo de pavimento

rigido com equipamento de forma deslizante).

Além do equipamento principal de espalhamento do concreto, a contratada fard uso

dos seguintes equipamentos complementares para a correta execu¢ao do pavimento:

Formas metdlicas de contencdo lateral do concreto em quantidade suficiente para 2 dias de
producao;

Bomba de pulverizagdo costal manual (minimo duas);

Plataforma de apoio ou ponte de servico: Necessdria para eventuais acabamentos do concreto
apos a passagem do equipamento de espalhamento. Normalmente fabrica-se este equipamento
na obra, prevendo-se possiveis mudancas de larguras;

Serras de disco diamantado, auto propelidas (corta e anda) em quantidade suficiente para
atendimento a demanda de cortes (minimo duas);

Sistema de iluminacao auxiliar. Dependendo do planejamento da obra, grande parte dos cortes

das juntas pode vir a ser executado a noite gerando a necessidade de mobilizacdo de um sistema
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de iluminagdo eficiente na frente de trabalho;

Lona plastica, para em caso de chuva proteger-se o concreto fresco em fase de pega;
Desempenadeira metélica de cabo longo - Float manual (minimo dois);

Elementos para texturizacdo: Vassoura de piacava ou pente metélico;

Rodo de corte de sec¢do retangular (minimo 3m) de cabo longo;

Réguas de aluminio de comprimento > 3m com seccao retangular, para afericdo do nivelamento
da superficie acabada (minimo trés);

Ferramentas manuais de pedreiro e armador (pds, enxadas, turquesas, etc) em quantidade
suficiente para o bom andamento da obra;

Vibradores de imersao (motor a gasolina), didmetro > 50mm (minimo dois).

7.3 PROCEDIMENTOS NA EXECUCAO

7.3.1 Assentamento das Formas

As formas deverdo ser alocadas anteriormente a execucao do pavimento e estarem de
acordo com a topografia. Deverdo ser assentadas na camada subjacente com base no alinhamento
da pista, bem como serem fixadas com ponteiros de aco, no maximo a cada metro, de modo a
suportar sem quaisquer deslocamentos os esfor¢os inerentes ao trabalho. Para o perfeito
assentamento as formas ainda devem ser cal¢adas em toda a sua extensdo, nao sendo permitidos

apoios isolados.

O topo das formas deverd coincidir com a superficie de rolamento prevista, fazendo-
se necessaria a verificacdo do alinhamento e do nivelamento, ndo sendo admitidos desvios

altimétricos ou diferencgas planialtimétricas.

Devera também ser efetuada verificacao do fundo de caixa (no centro da pista) nao se

admitindo espessura, ao longo de toda a secao transversal, inferior a especificada no projeto.

7.3.2 Tela de aco
Nas placas de dimensdes irregulares (ndo retangulares ou nao quadradas), deverd ser
implantada uma tela soldada do tipo Q138 a 5 cm da superficie do pavimento e no maximo a 1/3

da parte superior da placa, devendo distar 5 cm de qualquer bordo da placa.

7.3.3 Mistura, transporte, lancamento e espalhamento do concreto

O concreto deverd ser produzido em centrais de concreto, com o atendimento integral
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das condic¢des estipuladas na norma NBR 7212.

O transporte do concreto devera ser feito em caminhdes betoneira preparados para este
fim.

O periodo maximo entre a mistura (a partir da adicdo da dgua) e o langcamento do
concreto devera ser de até 90 minutos.

O espalhamento do concreto pode ser feito com auxilio de ferramentas manuais ou
mecanizada devendo-se garantir uma distribuicio homogénea de modo a regularizar a camada na
espessura a ser adensada. A pavimentacdo poderd ser realizada numa faixa continua sem a
necessidade de juntas longitudinais de constru¢do. Caso estas sejam necessdrias, devem coincidir

com as previstas em projeto.

7.3.4 Adensamento e conformacio do concreto

O equipamento para execucdo do pavimento de concreto serd, preferencialmente, de
pequeno porte do tipo régua, treli¢a ou rolo vibratério. Além do adensamento superficial realizado
pelos equipamentos vibratérios devera ser realizado adensamento complementar com vibradores
de imersdo em toda a largura concretada, respeitando-se o raio de vibra¢do do equipamento.

A verificacdo da regularidade longitudinal da superficie deverd ser feita por meio de
uma régua de aluminio com mais de 3m de comprimento. Qualquer variacdo na superficie,
superior a 5 mm, seja uma depressdo ou uma sali€ncia, deverd ser corrigida de imediato.
Eventualmente, caso as caracteristicas da via permitam, podem ser utilizados equipamentos com
maior produtividade (formas-trilho ou pavimentadoras de formas deslizantes), adequando-se, neste

caso, as condi¢des de execucdo e canteiro.

7.3.5 Acabamento e texturizacao do concreto

O acabamento final do concreto deverd ser realizado, primeiramente, por meio da

utilizacdo do rodo de corte (para retirada de irregularidades na superficie) e, na sequéncia com a

utilizacdo do float manual (desempenadeira de cabo longo) para o desempeno final do pavimento.

Estes servicos devem ser executados imediatamente apds o adensamento do concreto.

Logo a seguir, deve-se proceder com a texturizacdo do pavimento, que deve estar de

acordo com os parametros definidos em projeto e validados pelo Municipio. Para tanto deve-se fazer

uso de vassouras de fios de nylon, vassouras de piacava ou pentes metdlicos que provocardo ranhuras

na superficie das placas.

A critério da fiscalizacdo da prefeitura, em vias planas com velocidade abaixo de 40
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km/h pode-se eliminar a texturizacao.

A vassoura ou o pente metdlico podem ser passados na dire¢do transversal ou
longitudinal a faixa concretada, de forma homogénea e constante, afim de obter ranhuras continuas,
uniformes e alinhadas ao longo do pavimento como um todo. As ranhuras devem ser leves para nao

comprometer o acabamento final do pavimento e evitar geracdo acentuada de ruidos.

7.3.6 Cura de concreto

Deve ser empregada a cura quimica, com produto a base PVA, polipropileno ou
parafina, com pigmentacdo branca (clara), que obedeca aos requisitos descritos na norma ASTM-C
309. O produto deve ser aplicando em toda a superficie do pavimento na razdo de 0,35 1/m2 a 0,50
I/m? (conforme indicacdo do fabricante) visando a formacdo de pelicula plastica, cujo objetivo é
impedir a perda de dgua de amassamento do concreto para o ambiente. Este servico deve ser
executado por meio de aspersdo imediatamente apds a execucdo da texturizacdo na superficie do
pavimento de concreto. Como o periodo total de cura serda de 7 dias, recomenda-se a ndo circulacao
de qualquer trafego sobre o pavimento recém executado.

Caso as condi¢Oes climdticas apresentem-se muito exacerbadas, calor ou frio em
demasiado e/ou muito vento, deve-se proceder com cura umida adicional neste periodo de 7 dias,

espalhando-se mantas de geotéxtil umidificadas sobre o pavimento recém executado.

7.3.7 Desmoldagem

As formas s6 poderdo ser retiradas decorridas ao menos 12 horas da finalizagdo da
concretagem (atentar para as especificagdes do concreto) e, desde que o concreto possa suportar sem
nenhum dano a opera¢ao de desmoldagem.

Durante a desmoldagem deverdao ser tomados os cuidados necessdrios para evitar o
esborcinamento nos cantos das placas. Recomenda-se que as faces laterais das placas, ao serem
expostas pela remocdo das formas, sejam imediatamente protegidas por processo que lhes

proporcione condi¢des de cura andlogas as da superficie do pavimento.

7.3.8 Junta de Retracao

A locagdo das secOes onde serdo executadas as juntas deverd ser feita por medidas
topograficas, devendo ser determinadas as posi¢des futuras por pontos fixos estabelecidos nas duas
margens da pista ou, ainda, sobre as formas estaciondrias.

Deve-se estabelecer um Plano de Corte no qual se determine o momento adequado e a
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ordem de abertura das juntas transversais, que devem ser trabalhadas de modo a aliviar as tensdes no
pano concretado. Em sintese, deve-se adotar uma estratégia de corte na qual os panos venham sendo
reduzidos, aliviando assim as tensdes incidentes.

As juntas deverdo obedecer a paginacdo do projeto e serem serradas no primeiro
momento possivel apds o final de pega do concreto, momento no qual o concreto jovem ja se
encontra endurecido e € possivel apoiar o equipamento de corte sem provocar depressdes no
concreto. Esse momento especifico vai depender das condi¢des climéticas, do concreto e diversos
outros aspectos, mas, na grande maioria dos casos ele se d4 por volta de 6-10h apds a concretagem.

A profundidade do corte serd de 1/3 da espessura da placa e sua largura serd de 3 mm.
Estas juntas ndo precisam ser preenchidas com material selante. Somente em casos extremos, nos
quais o projeto especificar armaduras de transferéncia de carga esse procedimento serd necessario e,
neste caso, atendidas as recomendacdes especificadas.

Ao fim de cada jornada de trabalho, ou sempre que a concretagem tiver de ser
interrompida por mais de 30 minutos, deverd ser executada uma junta de constru¢do cuja posi¢ao

deve coincidir com a de uma junta transversal indicada no projeto.

7.3.9 Junta de Expansao

Sao utilizados em encontro com OAEs e outras estruturas de concreto. Confeccionado
com POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) de espessura de 5 mm. Serd inserido posteriormente
material selante nesta junta. O objetivo da selagem de juntas € minimizar a infiltracdo de dgua
superficial e prevenir a entrada de material incompressivel em camadas do pavimento. Selantes a frio
(silicones) devido a suas propriedades, sdo altamente indicados para a selagem de juntas de
pavimentos, dado sua alta resisténcia as intempéries, sua elasticidade e recuperacido de forma, e seu
baixo médulo de deformacgdo. A expectativa de vida é de aproximadamente 10 anos conforme

garantia de fabricantes.

7.4 ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

A obra serd conduzida por pessoal pertencente a empresa contratada, competente e
capaz de proporcionar servicos tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em ndmero
compativel com o ritmo da obra, para que o cronograma fisico e financeiro proposto seja cumprido a

risca.

7.4.1 Controle de Abatimento do Concreto
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Devera ser feita segundo a norma NBR 16889, em amostra coletada de cada amassada

(ou betonada), antes da aplicacdo em obra.

7.4.2 Controle Geométrico

Durante a execugdo de cada trecho de pavimento definido para inspecdo, procede-se a
relocacdo e ao nivelamento do eixo e dos bordos, de 20m em 20m ao longo do eixo, para verificar se
a largura e a espessura do pavimento estdo de acordo com o projeto. Para a verificacdo da espessura,
esta relocacdo e nivelamento deverdo ser feitos nos mesmos pontos, tanto no topo da sub-base (antes
da execucdo do pavimento de concreto), como no topo do pavimento de concreto (apds a sua
execuc¢do). O trecho de pavimento serd aceito quando:

e A variagdo na largura das placas for inferior a £ 5% em relacdo as especificadas em projeto.
e A espessura minima verificada for > aquela definida em projeto. Nao serdo aceitas placas com

espessura inferior a especificada.

7.4.3 Controle do Acabamento Superficial

Apds a conclusdo de cada trecho, antes da liberagdo ao trafego, este deverd ser
avaliado quanto ao conforto e a suavidade ao rolamento de acordo com a especificidade e velocidade
limite da via, e conforme a norma DNIT 063 - PRO (Pavimento de Concreto - Avaliagdo Subjetiva).

O laudo desta avaliagdo deverd atribuir ao trecho inspecionado um conceito sobre a
condicdo geral da estrutura e do comportamento da pavimentacdo, avaliando os aspectos de
integridade, capacidade e regularidade superficial, resisténcia a derrapagem, potencial de
hidroplanagem e outros. Este conceito serd dado por uma nota entre 0 e 100, sendo aprovados quanto
a estes aspectos somente os trechos que apresentarem nota igual ou superior a 40.

Caso o trecho ndo seja aceito, a superficie do pavimento devera ser reparada e, caso
isto ndo seja possivel, os trechos considerados com acabamento ruim deverdo ser demolidos e

refeitos.

7.4.4 Controle da Resisténcia do Concreto

Na inspecdo do concreto deverd ser determinada a resisténcia a tragdo na flexao na
idade de controle fixada no projeto, ou entdo a resisténcia a compressao axial, desde que tenha sido
estabelecida através de ensaios, para o concreto em questdo, uma correlacdo confidvel entre a

resisténcia a tracao na flexdo e a resisténcia a compressao axial.
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7.4.5 Ensaios

Os corpos de prova deverdo ser ensaiados na idade de controle fixada no projeto,
sendo a resisténcia a tracdo na flexdo determinada nos corpos de prova prisméticos conforme a
norma NBR 12142, e a resisténcia a compressao axial nos corpos de prova cilindricos de acordo
com a norma NBR 5739. Dos 2 resultados obtidos serd escolhido o de maior valor, que serd

considerado como sendo a resisténcia do exemplar.

7.4.6 Controle de Trafegabilidade e Sequéncia Executiva

Devera ser tracado um plano de execucdo entre a prefeitura e o contante relativo as
faixas de concretagem de modo a permitir o transito nas dreas ndo pavimentadas ou impendimento
completo do trafego.

A contratada € responsavel pelo controle de trafegabilidade (pedestres, automdveis e
outros) sobre o pavimento a ser executado e sobre o pavimento ja executado.

A liberacdo do trafego sobre pavimento ja executado acontecerd somente quando o
concreto atingir 80% da resisténcia de projeto. Esta informacdo devera ser fornecida pela empresa
contratada para fornecimento do concreto e tal informagao deverd ser devidamente documentada.
Este prazo nao podera ser inferior a 7 dias periodo no qual o concreto ainda se encontra em

periodo de cura.

8. SINALIZACAO VIARIA

7.1 Sinalizacao Vertical

As placas de regulamentacdo/adverténcia deverdo ser executadas em hastes metélicas
de ferro galvanizado a fogo com diametro de 2”, paredes com no minimo 3 mm e 3,0 metros de
comprimento, sendo as aletas de fixacdo soldadas. Todos os tipos de placas a serem executadas
deverdo ser totalmente refletivas e devem estar de acordo com os manuais de “Sinaliza¢ao
Vertical de Regulamentacdo - Volume I, CONTRAN/DENATRAM.

Os posicionamentos das placas devem-se garantir uma pequena deflexdao horizontal
(em torno de 3°), em relacdo a direcdo ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproxima, de

forma a minimizar problemas de reflexo.

9. MEIO-FIO DE CONCRETO/PASSEIOS PUBLICOS
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Os meios-fios que compordo as guias dos passeios deverdo ser pré-fabricados em
concreto simples (com fck médio de 250 kg/cm?2) e ter dimensdes minimas de 15x13x30x100cm,
conforme detalhe apresentado em projeto.

Para o assentamento dos meios-fios, deverd ser aberta uma vala ao longo dos bordos
do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto.
O fundo da vala aberta nas guias deverd ser regularizado e em seguida apiloado.

O rejuntamento dos meios-fios devera ser realizado utilizando-se de argamassa de
cimento e areia, no traco 1:3.

Os passeios receberdo uma calgada de concreto ndo estrutural com 0,06 m de
espessura, e atenderdo a Lei de Acessibilidade, Decreto n® 5296/04, art. 15, § 1°, item III. A faixa
de circulacido nos passeios deve estar ligada ao leito carrocdvel por meio de rebaixamento das
guias, com rampas nos passeios, ou quaisquer outros meios de acessibilidade.

No passeio haverd, colocagdo de piso podo tatil direcional e alerta, largura de 0,40m.

O piso podo tatil deve apresentar cor contrastante com a do piso adjacente sendo o
seu material de cimento, tipo ladrilho hidrdulico, com espessura de 25 mm, dimensdes de 40x 40

cm, assentamento com argamassa colante.

9. PLACA

9.1 Placa de Obra

A placa de obra deverd ser confeccionada de com cores, medidas, propor¢cdes e
demais orientagdes contidas no Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras, disponivel no site

da Caixa Econdmica Federal.

Ela deverd ser confeccionada em chapa plana, metédlica n° 22, galvanizada ou de
madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As informagdes
deverdo estar em material pldstico (poliestireno), para fixacao ou adesivagdo nas placas. Quando
isso nao for possivel, as informagdes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao

material plastico, pela sua durabilidade e qualidade.

A placa da obra sera afixada em local visivel e de destaque, preferencialmente no
acesso principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreca a melhor visualiza¢ao da

placa. Seu tamanho ndo deve ser menor que o das demais placas do empreendimento.
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Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservagdo,

inclusive quanto a integridade do padrao de cores durante todo o periodo de execugdo das obras.

As placas de obra deverao ter sempre o formato retangular na proporcao de 8 para 5.,

com dimensdes minimas de 2,00 metros de largura por 1,44 metros de altura.

10. REFERENCIAL DE PRECOS

Os precgos praticados na Planilha Or¢camentaria foram extraidos da tabela SINAPI-
Florian6polis - més base: janeiro/2022, nao desonerado.

A composi¢ao do BDI- limites maximos e minimos estd detalhado no anexo I do
orcamento.

11. CONSIDERACOES GERAIS

A CONTRATADA devera manter a obra sinalizada, especialmente a noite e
principalmente onde hd interferéncia com o sistema vidrio, e proporcionar total seguranca aos
pedestres para evitar ocorréncia de acidentes.

A CONTRATADA deverd colocar placas indicativas da obra com os dizeres e
logotipos orientados pela FISCALIZACAO da obra.

Todos os servigos de topografia, laboratério de solos e asfaltos, serdo fornecidos pela
CONTRATADA.

Todos os materiais e servicos deverdo atender as especificacdes da ABNT,

DEINFRA/SC e DNIT.

Tubardo, 11 de Margo de 2022.

INGO ROBERTO DE QUADRA GONCALVES

Engenheiro Civil
CREA/SC 136799-7
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& REV. DESCRIGAO DA REVISAO DATA RESP. TECNICO
CONTRATANTE: CARIMBO E APROVAGAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA:

PROJETO DRENAGEM PLUVIAL RUA DARIO FARINELLI DE MEDEIROS
ESCALA: 1/100 ARUETA £ CONGRETS RESUMO GERAL

) - ) ESPECIFICACAO/DIAMETRO | EXTENSAO | OBS.
0,05 0,50 | PAVIMENTO EM CONCRETO s
_ . TUBO DE CONCRETO 1.00 m _ _

SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

TUBO DE CONCRETO 0.80 m — —

\\ V\y m // , | R CAMADAS DE BASE TUBO DE CONCRETO 0.60 m - - CARIMBO E APROVAGAO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO: RESPONSAVEL TECNICO: ;izxoe;w%\_
) TUBO DE CONCRETO 0.50 m - S Q
\\//\\/ \\/\\/\\/\\//\\//\ TUBO DE CONCRETO 0.40 m 320,00 — “m% m
OBS: A tubulagéo existente da rede longitudinal de drenagem \//\// //\ /&//\//\//\//\4 TUBO DE GONGRETO 0.30 m 1400 | — = .
. . . . . \/ \ / \ / \ / \ // / \ / \ / \ / \ > TUBO DE CONCRETO 0.20 m 56,00 — | O g oo e Mm \%
pluvial existente na via devera ser removida pela Contratada, \/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\ ) e = =1
PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL == _ m ~
procedendo com a limpeza/desemtupimento dos tubos de@0,20 \\//\\//\\//\\//\\//\V/\\//\V/\\//\ V/ ESPECIFICAGAO QTIDADES | OBS. | |oemalies, 'S gy
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC-07 458  — [O0AL DO PROJETG: BARRO %RﬁLﬁHﬂﬁ
e posteriormente reassentados, conforme quantitativo constante DETALHE - SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO STC-08 [a] A GOLETORA TIP0 BOGA DE LOBO 10X &0 16 — Rua Dario Farinelli de Medeiros S Jodo ME ° Eadgile
na _U_mj__jm O—.OQB@D#M ria S/ESC. X[ CHIXADE LIGAGAO E PASSAGEM 02 — Projeto de Drenagem Pluvial ""Eng. Ingo Roberto Gongalves %@lmmw
] E POGO DE VISITA S - GOPIGO DO DESENHO: M%@\UMH
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