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AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)

1 42.800,45                                  
2 20.187,88                                  
3 57.344,17                                  
4 36.063,30                                  
5 10.566,21                                  
6 35.111,67                                  
7 45.626,54                                  
8 15.573,52                                  
9 20.460,91                                  

10 7.311,73                                    
11 4.149,65                                    
12 43.421,48                                  
13 3.863,48                                    
14 41.083,74                                  
15 11.304,95                                  
16 31.657,07                                  
17 3.856,52                                    
18 20.090,04                                  
19 34.892,94                                  
20 2.071,25                                    
21 26.193,19                                  
22 42.169,31                                  
23 8.743,17                                    
24 9.818,48                                    
25 12.623,83                                  
26 6.917,35                                    
27 5.253,68                                    
28 16.919,24                                  
29 2.507,60                                    
30 13.213,23                                  
31 8.565,92                                    
32 33.005,09                                  
33 74.350,27                                  
34 1.701,60                                    
35 28.792,99                                  
36 9.835,23                                    
37 33.270,87                                  
38 5.400,86                                    
39 3.580,87                                    
40 13.409,31                                  
41 5.565,10                                    
42 38.789,84                                  
43 59.537,87                                  
44 28.175,47                                  
45 9.181,27                                    
46 11.109,55                                  
47 64.880,44                                  
48 4.360,17                                    
49 25.433,10                                  
50 -                                             

ELETRODOMÉSTICOS
INFORMÁTICA

ELÉTRICA - LUMINÁRIAS E LAMPADAS
ELÉTRICA - ATERRAMENTO
CLIMATIZAÇÃO - TUBULAÇÃO 

REDE LÓGICA - EQUIPAMENTOS
MUROS
GRADIS
COMUNICAÇÃO VISUAL

PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

ELÉTRICA - TOMADAS E INTERRUPTORES

RODAPÉS, PEITORIS E SOLEIRAS
PORTAS
JANELAS E VIDROS
FORROS E DIVISÓRIAS
LIXAMENTO, EMASSAMENTO, SELAODOR E FUNDO
PINTURA PAREDES, TETO E ESQUADRIAS
ELÉTRICA - ELETRODUTOS
ELÉTRICA - CAIXAS, QUADROS E DISJUNTORES

CALÇADA

Definir Manualmente

Título do Evento

SUPERESTRUTURA - PILARES

SUPERESTRUTURA - LAJE 
CALHAS, PLATIBANDOS, PERGOLADOS E BEIRAL

HIDRO - PLUVIAL

HIDRO - ÁGUA FRIA
HIDRO - ESGOTO

Administração Local
SERVIÇOS PRELIMINARES
INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES
INFRAESTRUTURA - BALDRAMES

ALVENARIA PAREDES
ALVENARIA COBOGÓ

ESTRUTURA EXTERNA EM ACM

CLIMATIZAÇÃO - APARELHOS AR CONDICIONADO

ELÉTRICA - CABOS

SUPERESTRUTURA - VIGAS

COBERTURA - ESTRUTURA
COBERTURA - TELHAMENTO
RUFOS E PINGADEIRAS

REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS - CHAPISCO E REBOCO
BRISES

REVESTIMENTO CERAMICO PAREDES
CONTRAPISO E PISO

MOBILIÁRIO

LOUÇAS E METAIS
ACESSÓRIOS
REDE LÓGICA - ELETRODUTOS E CABOS
REDE LÓGICA - TOMADAS E CAIXAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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