
 Prefeitura Municipal de Tubarão
CNPJ: 82.928.656/0001-33

 Rua Felipe Schmidt Paço Municipal - Centro - Tubarão / SC
(48) 3621-9000 /

OBRA B.D.I.
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA LUIZ PEDRO MEDEIROS 21,0%

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL PESO (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 104.777,42 8,72 %

1.1  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M² 327,00 195,92 237,06 77.518,62 6,45 %

1.2  74210/001 SINAPI M² 8,00 969,68 1.173,31 9.386,48 0,78 %

1.3  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 1.287,41 0,47 0,56 720,94 0,06 %

1.4  97741 SINAPI UN 1,00 180,64 218,57 218,57 0,02 %

1.5  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 4,00 382,78 463,16 1.852,64 0,15 %

1.6  101493 SINAPI UN 1,00 1.521,80 1.841,37 1.841,37 0,15 %

1.7  03.02.05 EMBASA REALOCAÇÃO DE TAPUME, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL M² 258,00 21,33 25,80 6.656,40 0,55 %

1.8  01.10.01 SUDECAP BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO MES 8,00 680,00 822,80 6.582,40 0,55 %

 2 DEMOLIÇÃO / RETIRADAS 99.656,10 8,30 %

2.1  022755 SBC RETIRADA PISO PEDRA PORTUGUESA-REJUNTADA M² 2.313,51 11,97 14,48 33.499,62 2,79 %

2.2  050100 SIURB INFRA ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 1.072,80 9,53 11,53 12.369,38 1,03 %

2.3  022753 SBC RETIRADA PISO BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO C/JUNTAS M² 606,83 4,26 5,15 3.125,17 0,26 %

2.4  022104 SBC DEMOLICAO MECANICA DE CONCRETO SIMPLES ACIMA DE 2,0M3 M³ 6,50 678,15 820,56 5.333,64 0,44 %

2.5  7228 ORSE REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO UN 10,00 24,95 30,18 301,80 0,03 %

2.6  16.50.002 FDE DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO M² 199,82 1,70 2,05 409,63 0,03 %

VALOR UNIT 
COM BDI

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM 
FIBROCIMENTO 4 MM,  INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO 
E AREIA)

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 
PVC DN 25 (¾ ), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO � �
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
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2.7  022613 SBC RETIRADA DE POSTE DE 3M DE APOIO A TELA UN 19,00 157,33 190,36 3.616,84 0,30 %

2.8  97622 SINAPI M³ 14,70 60,06 72,67 1.068,24 0,09 %

2.9  022675 SBC RETIRADA DE PONTOS DE AGUA FRIA/TELEFONE/ESGOTO UN 1,00 117,48 142,15 142,15 0,01 %

2.10  022616 SBC RETIRADA DE POSTE DE 7M ( LUMINÁRIAS ) UN 28,00 157,33 190,36 5.330,08 0,44 %

2.11  9641 ORSE REMOÇÃO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA M² 180,00 33,24 40,22 7.239,60 0,60 %

2.12  020404 EMBASA  UN 4,00 70,21 84,95 339,80 0,03 %

2.13  03.01.210 CPOS/CDHU M³ 4,78 548,38 663,53 3.171,67 0,26 %

2.14  85184 SINAPI RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS M² 1.334,00 5,70 6,89 9.191,26 0,77 %

2.15  01.01.025 FDE CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES  DIAM >100CM UN 1,00 10.797,71 13.065,22 13.065,22 1,09 %

2.16  0000716 URB RETIRAR CASA DE MÁQUINAS PT 1,00 1.200,00 1.452,00 1.452,00 0,12 %

 3 MOVIMENTO DE TERRA 49.795,41 4,15 %

 3.1  020015 SBC M² 2.920,34 8,51 10,29 30.050,29 2,50 %

 3.2  94319 SINAPI M³ 203,60 80,15 96,98 19.745,12 1,64 %

 4 PAVIMENTAÇÃO 280.502,20 23,35 %

 4.1  94275 SINAPI M 1.287,41 48,67 58,89 75.815,57 6,31 %

 4.2  92393 SINAPI M² 2.920,34 57,93 70,09 204.686,63 17,04 %

 5 QUADRAS ESPORTIVAS 259.858,77 21,63 %

5.1  100324 SINAPI M³ 44,91 161,63 195,57 8.783,04 0,73 %

5.2  101747 SINAPI M² 449,09 78,30 94,74 42.546,78 3,54 %

5.3  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 538,88 8,38 10,13 5.458,85 0,45 %

5.4  98679 SINAPI M² 693,10 40,44 48,93 33.913,38 2,82 %

5.5  11690 ORSE PINTURA DE PISO M² 693,10 30,75 37,20 25.783,32 2,15 %

5.6  98576 SINAPI M 310,00 23,35 28,25 8.757,50 0,73 %

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CORTE DE ARVORE COM DESTOCAMENTO MANUAL,C/DIAMETRO ENTRE 
15 E 30CM

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE VIGA CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE 
FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL

REGULARIZACAO E NIVELAMENTO SOLO 1A.CAT.COM 
RETROESCAVADEIRA

ATERRO  COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, PARA URBANIZAÇÃO 
INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO  DE 10 
X 20 X 6 CM,

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2),

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 
ADERIDA COM MAÇARICO. AF_06/2018



 Prefeitura Municipal de Tubarão
CNPJ: 82.928.656/0001-33

 Rua Felipe Schmidt Paço Municipal - Centro - Tubarão / SC
(48) 3621-9000 /

5.7  171130 SBC MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 163,00 57,40 69,45 11.320,35 0,94 %

5.8  2449 ORSE UN 2,00 3.454,36 4.179,77 8.359,54 0,70 %

5.9  10069 ORSE PAR 1,00 4.452,67 5.387,73 5.387,73 0,45 %

5.10  2436 ORSE PAR 1,00 49,81 60,27 60,27 0,01 %

5.11  2427 ORSE REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL) PAR 1,00 301,83 365,21 365,21 0,03 %

5.12  102364 SINAPI M² 424,76 209,86 253,93 107.859,30 8,98 %

5.13  180282 AGETOP CIVIL PORTAO TELA/TUBO FOGO PT10 C/FERRAGENS M² 1,89 552,50 668,52 1.263,50 0,11 %

 6 PLAY GROUND 77.011,45 6,41 %

6.1  171130 SBC MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 64,00 57,40 69,45 4.444,80 0,37 %

6.2  102475 SINAPI M³ 1,25 676,03 817,99 1.022,48 0,09 %

6.3  2406 ORSE UN 2,00 2.830,00 3.424,30 6.848,60 0,57 %

6.4  181422 SIURB ESCADA HORIZONTAL COMPR=1,80M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA UN 1,00 1.642,25 1.987,12 1.987,12 0,17 %

6.5  9160 ORSE UN 1,00 3.913,19 4.734,95 4.734,95 0,39 %

6.6  2440 ORSE UN 1,00 3.990,00 4.827,90 4.827,90 0,40 %

6.7  181408 SIURB ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA UN 1,00 2.860,95 3.461,74 3.461,74 0,29 %

6.8  181416 SIURB UN 1,00 15.221,95 18.418,55 18.418,55 1,53 %

6.9  181424 SIURB GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METÁLICA UN 1,00 2.796,29 3.383,51 3.383,51 0,28 %

6.10  94275 SINAPI M 19,60 48,67 58,89 1.154,24 0,10 %

6.11  171032 SBC PISO 10,0CM EM CONCRETO MAGRO 1:2:4 M² 29,48 87,87 106,32 3.134,31 0,26 %

ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM FIBRA DE VIDRO, COM ARO E 
CESTA PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" 
-  INSTALADA

TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM 
REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)

REDE PARA CESTA DE BASQUETE, SEDA FIO 3MM, MEDINDO:45X45CM, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME �
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA, SERGIPARK OU 
SIMILAR

BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO 
GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", 
SERGIPARK OU SIMILAR

GANGORRA COM 3 PRANCHAS EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA 
(SERGIPARK OU SIMILAR)

BRINQUEDO TIPO BALANÇO FRONTAL DUPLO PARA CADEIRANTE COM 
ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO - INSTALADO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, PARA URBANIZAÇÃO 
INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P
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6.12  0000576 URB BRINQUENDO TREM VAGÃO PT 1,00 3.400,00 4.114,00 4.114,00 0,34 %

6.13  200104 IOPES M 36,50 319,99 387,18 14.132,07 1,18 %

6.14  0000572 URB BASE EM C0NCRETO ARMADO P/ BIKE STATION DIM= 1,50X1,50X0,20M PT 1,00 691,70 836,95 836,95 0,07 %

6.15  100323 SINAPI M³ 19,31 193,04 233,57 4.510,23 0,38 %

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 204.125,89 16,99 %

 7.1  0000715 URB CJ 1,00 168.699,09 204.125,89 204.125,89 16,99 %

 8 AJARDINAMENTO / DECORAÇÃO 74.058,41 6,16 %

8.1  2394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M³ 115,00 115,41 139,64 16.058,60 1,34 %

8.2  85180 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M² 1.225,13 20,70 25,04 30.677,25 2,55 %

8.3  7616 ORSE GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 171,81 12,23 14,79 2.541,06 0,21 %

8.4  7782 ORSE UN 2,00 169,97 205,66 411,32 0,03 %

8.5  11104 ORSE UN 14,00 9,18 11,10 155,40 0,01 %

8.6  13030 ORSE UN 2,00 4.116,40 4.980,84 9.961,68 0,83 %

8.7  0000539 URB BANCO EM MADEIRA DE LEI PT 14,00 600,00 726,00 10.164,00 0,85 %

8.8  10536 ORSE LIXEIRA DE AÇO ZINCADO E MADEIRA JATOBA, COM CAPACIDADE 50L, UN 10,00 337,95 408,91 4.089,10 0,34 %

 9 MONUMENTO 907,50 0,08 %

 9.1  0000528 URB MONUMENTO - RESTAURO E COLOCAÇÃO DE PLACA CJ 1,00 750,00 907,50 907,50 0,08 %

 10 REFORMA DO BANHEIRO 24.440,57 2,03 %

 10.1  0000719 PRÓPRIO CJ 1,00 20.198,82 24.440,57 24.440,57 2,03 %

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 26.176,42 2,18 %

11.1  2450 ORSE LIMPEZA GERAL M² 4.300,00 2,88 3,48 14.964,00 1,25 %

11.2  97637 SINAPI M² 585,00 2,86 3,46 2.024,10 0,17 %

11.3  012225 SBC ALUGUEL MENSAL CONTAINER MES 8,00 949,21 1.148,54 9.188,32 0,76 %

CERCA DE MADEIRA COM RIPAS DE 7 X 2 CM, ALTURA DE 1.50 M E 
CAIBRO DE 8 X 8 CM EM MADEIRA DE LEI ESPAÇADOS A CADA 2.0 M

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS 
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA LUIZ PEDRO MEDEIROS - INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS (ORÇAMENTO DETALHADO EM ANEXO)

PLANTA - PALMEIRA FÊNIX (PHOENIX ROEBELENII), FORNECIMENTO E 
PLANTIO

PLANTA - MARIA-SEM-VERGONHA (IMPATIENS WALLERIANA), 
FORNECIMENTO E PLANTIO

BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2.1/2", PARA 6 
BICICLETAS, CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO 
COM 02 DEMÃOS

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA LUIZ PEDRO MEDEIROS - REFORMA DO 
BANHEIRO (ORÇAMENTO DETALHADO EM ANEXO)

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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TOTAL SEM BDI 992.921,38
TOTAL DO BDI 208.388,76
TOTAL GERAL 1.201.310,14

_______________________________________________________________
EDVAN NUNES
FINANCEIRO
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OBRA B.D.I.
0,0%

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL PESO (%)

1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 168.699,09 100,00 %

1.1  91835 SINAPI M 13,94 13,28 13,28 185,12 0,11 %

1.2  91851 SINAPI M 7,00 9,90 9,90 69,30 0,04 %

1.3  100623 SINAPI UN 9,00 2.725,85 2.725,85 24.532,65 14,54 %

1.4  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 428,00 0,47 0,47 201,16 0,12 %

1.5  7269 ORSE UN 22,00 1.701,07 1.701,07 37.423,54 22,18 %

1.6  069454 SBC LUMINARIA PUBLICA DE LED 60W 6.600 LUMENS - ZL-4908 ZAGON UN 69,00 651,48 651,48 44.952,12 26,65 %

1.7  91908 SINAPI UN 1,00 19,55 19,55 19,55 0,01 %

1.8  101660 SINAPI UN 9,00 1.182,09 1.182,09 10.638,81 6,31 %

1.9  ED-49168 SETOP UN 29,00 153,16 153,16 4.441,64 2,63 %

1.10  83483 SINAPI HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M COM CONEXOES UN 32,00 99,12 99,12 3.171,84 1,88 %

1.11  078040 SBC CONECTOR METALICO PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLD 150MM2 UN 32,00 69,36 69,36 2.219,52 1,32 %

1.12  91849 SINAPI M 407,32 8,10 8,10 3.299,29 1,96 %

1.13  00012128 SINAPI UN 1,00 9,32 9,32 9,32 0,01 %

1.14  7750 ORSE ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/4" UN 1,00 7,58 7,58 7,58 0,00 %

1.15  030356 SBC CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO 0,70X0,70X0,55M UN 3,00 717,87 717,87 2.153,61 1,28 %

1.16  10332 ORSE TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X40CM UN 3,00 438,21 438,21 1.314,63 0,78 %

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA LUIZ PEDRO MEDEIROS - INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS (ORÇAMENTO DETALHADO)

VALOR UNIT 
COM BDI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, 
INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_11/2019

POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO 
SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, 
CONIPOST REF. SÉRIE 0005/CLASSE 60 DA CONIPOST OU SIMILAR

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE 
BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
BOTA-FORA

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 
SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)
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1.17  91927 SINAPI M 152,32 4,89 4,89 744,84 0,44 %

1.18  91929 SINAPI M 1.569,00 7,15 7,15 11.218,35 6,65 %

1.19  92980 SINAPI M 100,00 9,61 9,61 961,00 0,57 %

1.20  97595 SINAPI UN 1,00 110,12 110,12 110,12 0,07 %

1.21 EMOP BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO UN 1,00 10,09 10,09 10,09 0,01 %

1.22  93671 SINAPI UN 1,00 81,30 81,30 81,30 0,05 %

1.23  93653 SINAPI UN 4,00 11,67 11,67 46,68 0,03 %

1.24  071064 AGETOP CIVIL UN 1,00 246,96 246,96 246,96 0,15 %

1.25  152207 IOPES M 1,00 20,96 20,96 20,96 0,01 %

1.26  061236 SBC BARRAMENTO TRIFASICO UN 1,00 53,24 53,24 53,24 0,03 %

1.27  030513 SBC CANALETA/CALHA DE BLOCO DE CONCRETO MEIA CANA 30CM M 1,00 59,14 59,14 59,14 0,04 %

1.28  4628 ORSE CINTA AÇO GALVANIZADO P/ POSTE DT 240MM UN UN 2,00 39,55 39,55 79,10 0,05 %

1.29  I6788 SEINFRA CINTA DE ALUMINIO 1/2" M 10,00 1,63 1,63 16,30 0,01 %

1.30  00020111 SINAPI UN 5,00 10,45 10,45 52,25 0,03 %

1.31  00000404 SINAPI M 20,00 1,42 1,42 28,40 0,02 %

1.32  00004329 SINAPI UN 2,00 2,60 2,60 5,20 0,00 %

1.33  00001542 SINAPI TCM 10MM² CURTO UN 4,00 23,12 23,12 92,48 0,05 %

1.34  152042 IOPES PRENSA CABOS PARA ELETRODUTO DE 1" UND 1,00 37,70 37,70 37,70 0,02 %

1.35  059281 SBC CURVA 90 PVC ELETRODUTO 1"" UN 1,00 37,20 37,20 37,20 0,02 %

1.36  059121 SBC LUVA ELETRODUTO PVC 1"" UN 2,00 8,67 8,67 17,34 0,01 %

1.37  00039805 SINAPI UN 1,00 194,82 194,82 194,82 0,12 %

1.38  072368 AGETOP CIVIL SUPORTE PARA 3 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UN 22,00 179,33 179,33 3.945,26 2,34 %

1.39  2497 ORSE M³ 39,88 67,56 67,56 2.694,29 1,60 %

1.40  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M³ 33,68 54,68 54,68 1.841,62 1,09 %

1.41  131 ORSE M³ 4,03 783,39 783,39 3.157,06 1,87 %

1.42  040203 SBC ESTRUTURA CONVENCIONAL-FORMAS MADEIRA COMPENSADA M² 39,99 190,17 190,17 7.604,89 4,51 %

1.43  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 43,40 10,97 10,97 476,09 0,28 %

1.44  92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 18,60 12,19 12,19 226,73 0,13 %

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

 
21.031.0010

-A 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA 
AC-3.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) MONTAGEM MECÂNICA DE TRILHO 
METÁLICO DIN 35MM

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 20 M

FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA 
TENSAO)

PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM 
PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2"

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M

CONCRETO SIMPLES FCK= 35 MPA (B0) C/ADITIVO, FABRICADO NA OBRA, 
SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO



 Prefeitura Municipal de Tubarão
CNPJ: 82.928.656/0001-33

 Rua Felipe Schmidt Paço Municipal - Centro - Tubarão / SC
(48) 3621-9000 /

TOTAL SEM BDI 168.699,09
TOTAL DO BDI 0,00
TOTAL GERAL 168.699,09

_______________________________________________________________
EDVAN NUNES
FINANCEIRO
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OBRA B.D.I.
0,0%

ORÇAMENTO SINTÉTICO
ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL PESO (%)

 1 DEMOLIÇÃO 2.622,18 12,98 %

1.1  97633 SINAPI M² 20,08 24,37 24,37 489,34 2,42 %

1.2  17 ORSE DEMOLIÇÃO DE REBOCO M² 20,08 11,26 11,26 226,10 1,12 %

1.3  022734 SBC RETIRADA CUIDADOSA MICTORIO UN 2,00 20,11 20,11 40,22 0,20 %

1.4  8387 ORSE REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE) M² 0,64 27,10 27,10 17,34 0,09 %

1.5  022711 SBC RETIRADA DE PORTAS UN 1,00 101,14 101,14 101,14 0,50 %

1.6  030304 IOPES M³ 20,00 71,96 71,96 1.439,20 7,13 %

1.7  97665 SINAPI UN 8,00 1,49 1,49 11,92 0,06 %

1.8  022509 SBC RETIRADA JANELAS M² 0,48 50,28 50,28 24,13 0,12 %

1.9  020103 AGETOP CIVIL M² 16,86 16,18 16,18 272,79 1,35 %

 2 PAVIMENTAÇÃO / REVESTIMENTO 3.586,17 17,75 %

 2.1  87887 SINAPI M² 20,08 13,90 13,90 279,11 1,38 %

 2.2  87561 SINAPI M² 20,08 38,37 38,37 770,46 3,81 %

 2.3  89046 SINAPI M² 20,08 53,96 53,96 1.083,51 5,36 %

 2.4  023154 SBC RECUPERACAO E REPARO DE PISOS CIMENTADOS M² 28,90 50,28 50,28 1.453,09 7,19 %

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA LUIZ PEDRO MEDEIROS - REFORMA DO 
BANHEIRO (ORÇAMENTO DETALHADO)

VALOR UNIT 
COM BDI

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA 
EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), 
INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA 
EM ÁREA LICENCIADA

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM 
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 
(PRÉDIO). AF_11/2014
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 3 COBERTURA 4.169,37 20,64 %

 3.1  73931/002 SINAPI M² 16,86 37,91 37,91 639,16 3,16 %

 3.2  84037 SINAPI M² 16,86 60,89 60,89 1.026,60 5,08 %

 3.3  100435 SINAPI M 32,66 57,93 57,93 1.891,99 9,37 %

 3.4  94228 SINAPI M 6,60 92,67 92,67 611,62 3,03 %

 4 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA 5.740,69 28,42 %

 4.1  86931 SINAPI UN 3,00 438,00 438,00 1.314,00 6,51 %

 4.2  100858 SINAPI UN 2,00 589,60 589,60 1.179,20 5,84 %

 4.3  00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 3,00 39,89 39,89 119,67 0,59 %

 4.4  93441 SINAPI UN 2,00 1.163,91 1.163,91 2.327,82 11,52 %

 4.5  0000717 PRÓPRIO REPARO INSTALAÇÕES HIDRAULICAS CJ 1,00 800,00 800,00 800,00 3,96 %

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.304,80 6,46 %

 5.1  97606 SINAPI UN 8,00 100,60 100,60 804,80 3,98 %

 5.2  0000718 PRÓPRIO REPARO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CJ 1,00 500,00 500,00 500,00 2,48 %

 6 ESQUADRIAS 860,12 4,26 %

 6.1  91297 SINAPI UN 1,00 387,56 387,56 387,56 1,92 %

 6.2  6103 SINAPI M² 0,96 492,26 492,26 472,56 2,34 %

 7 PINTURA 1.621,51 8,03 %

ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE 
FIBROCIMENTO ANCORADA EM LAJE OU PAREDE

COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 
MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATACAO E 
ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO

RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. 
AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  � �
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 
VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2  OU �
3/4 , P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. �
AF_01/2020

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X80 CM SEM 
VIDROS
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 7.1  88414 SINAPI M² 20,08 5,28 5,28 106,02 0,52 %

 7.2  104639 SINAPI M² 47,63 12,15 12,15 578,70 2,87 %

 7.3  102197 SINAPI M² 19,86 29,83 29,83 592,42 2,93 %

 7.4  102220 SINAPI M² 19,86 17,34 17,34 344,37 1,70 %

 8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 293,98 1,46 %

 8.1  99818 SINAPI UN 3,00 5,91 5,91 17,73 0,09 %

 8.2  99803 SINAPI M² 125,00 2,21 2,21 276,25 1,37 %

TOTAL SEM BDI 20.198,82
TOTAL DO BDI 0,00
TOTAL GERAL 20.198,82

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES 
INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_06/2014

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA / FERRO. 
AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA / FERRO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE 
METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019

_______________________________________________________________
EDVAN NUNES
FINANCEIRO
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