
SECRETARIA DE URBANISMO

Tubarão, agosto de 2023

TERMO DE REFERÊNCIA

1.   OBJETO  

Tem-se  por  objeto  deste  termo  a  contratação  de  empresa

especializada  para a prestação de serviço  de  execução de um Projeto  de

Revitalização na Praça Luiz Pedro de Medeiros.

2. JUSTIFICATIVA

O Município de Tubarão necessita contratar empresa para a prestação de

serviço de construção especializada visando à execução da revitalização da Praça

Luiz  Pedro  de  Medeiros, de  acordo  com  os  projetos  anexos,  pois  a  equipe

permanente da prefeitura é insuficiente para realizar tal serviço. Desta forma, pode-

se  afirmar  que  tal  contratação,  por  período  definido,  oferece  ao  município  o

acompanhamento mais seguro e adequado da obra a ser executada, com rápida

mobilização,  visto  a  empresa  ser  especializada  nos  diversos  serviços,  além  de

contar com pessoal experiente e dispor de todos os equipamentos necessários. 

3. FUNÇÕES E ATIVIDADES DA CONTRATADA

A  função  da  CONTRATADA  será  garantir  que  a  obra  seja  executada

observando  o  fiel  cumprimento  dos  projetos,  das  normas  e  especificações

estabelecidas e das demais condições contratuais, e alertar o Município quanto às

condições de cumprimento dos cronogramas físico e financeiro de execução.

Será também obrigação da CONTRATADA dar o necessário apoio ao Município

com vistas  à  diminuição  dos  impactos  ambientais  decorrentes  da  execução,  na



SECRETARIA DE URBANISMO

manutenção  da  segurança  e  no  cumprimento  de  outras  determinações  da

Fiscalização da Prefeitura Municipal.

A CONTRATADA deverá ter pleno conhecimento do projeto final de engenharia da

obra.

Em  toda  e  quaisquer  circunstâncias,  a  CONTRATADA  deverá  assumir  as

respectivas responsabilidades técnicas relativas à execução da Obra.

A  execução  da  obra  pela  CONTRATADA  dar-se-á  nos  campos  de  atividades

técnicas  e  administrativas.  O  Município  designará  um Engenheiro  Fiscal  para  a

Obra,  de seu  quadro,  o  qual  acompanhará  as  atividades  da  CONTRATADA na

execução dos serviços de execução da Obra.

Serão  atribuições  e  obrigações  específicas  da  CONTRATADA  responsável  pela

obra:

    • Plena execução dos serviços contratados pelo Município, no que diz respeito à

interpretação do respectivo projeto final de engenharia;

    • Acompanhar, com pessoal especializado e com instrumental apropriado, cada

etapa da obra, zelando pela fiel execução dos projetos executivos e pelas normas e

procedimentos utilizados pela boa engenharia;

    • Fazer acompanhamento e verificação dos materiais adquiridos de terceiros e/ou

extraídos de jazidas  de solos,  areais  e pedreiras,  bem como os  industrializados

(cimento,  aço,  concreto  etc.)  assim  como  das  suas  misturas  e  execução  dos

serviços; 

    • Separar corpos de prova para posterior ensaio de compressão, necessário ao

controle tecnológico do concreto, em cada fase, a ser solicitado pela fiscalização;

    • Conferir o SLUMP especificado em projeto para a aceitação do concreto em

cada fase de execução (estacas, blocos, vigas e pilares);

    • Manter, no escritório de campo, arquivado em pasta própria (em meio digital e

em  papel),  de  forma  organizada,  todos  os  boletins  de  ensaios  tecnológicos  e

levantamentos topográficos realizados, bem como o diário de obra; todos os boletins

e  fichas  de  ensaios  serão  assinados  e  identificados,  através  de  carimbo,  pelo

laboratorista e/ou topógrafo e pelo Engenheiro  Residente  da CONTRATADA;  ao

final  das  Obras,  estes  documentos  deverão  ser  entregues  para  guarda  e



SECRETARIA DE URBANISMO

arquivamento na Prefeitura Municipal;

    • Efetuar os serviços topográficos necessários à execução, controle e medição de

todas as fases da obra, assim como a revisão e atualização de projetos;

    • Propor à Prefeitura Municipal, soluções técnicas para os problemas ocorrentes

no transcurso da obra, tendo em conta os aspectos econômicos envolvidos, assim

como  as  características  originais  do  projeto  de  engenharia  e  o  cronograma

estabelecido;

    •  A  CONTRATANTE  poderá  sustar,  através  de  comunicação  escrita  à

CONTRATADA, os serviços que forem executados em desacordo com o projeto ou

com as especificações técnicas,  assim como as demais ocorrências capazes de

interferir com o transcorrer normal da obra;

    • Exigir que os serviços dos colaboradores e subcontratados sejam executados

com segurança,  para  o  que  se  requer  uma sinalização  adequada  nas  diversas

frentes de serviço da obra;

    • Atentar para o cumprimento das cláusulas do contrato vigentes entre ela e o

Município;

    •  Assessorar  a  Prefeitura  Municipal  na  análise  das  reivindicações  das

subcontratadas, caso venham a existir, sob qualquer aspecto, como os relacionados

com os prazos, custos, métodos executivos, soluções técnicas etc., com emissão de

pareceres conclusivos sobre os assuntos;

    • Emitir parecer por escrito ao município, por intermédio do Fiscal de obra, sobre

qualquer assunto que envolva modificação de contrato, suspensão parcial ou total

de serviços, execução de serviços não previstos no contrato, modificação de preços

unitários  e  composição  de  preços  de  novos  serviços,  tendo  em  vista  as

repercussões destes assuntos nos custos e prazos contratuais;

    • Diligenciar para o rigoroso cumprimento do prazo de entrega ou conclusão, com

antecedência, relatórios, medições, faturas e programações;

    • Efetuar o controle físico-financeiro da obra, de forma a possibilitar à fiscalização

da  Prefeitura  Municipal  conhecer,  a  cada  momento,  os  seus  andamentos

cronológicos, quantitativos e financeiros, assegurando-lhe as necessárias condições

de decidir, em tempo hábil, eventuais medidas cabíveis;
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Ao final da obra, a CONTRATADA deverá compilar o Diário de Obras, de acordo

com o seu modelo, informando todo o histórico da obra, todos os eventos técnicos,

administrativos  e  financeiros  relevantes  ocorridos,  e  recomendações  para  os

serviços de conservação rotineira.

O Diário de Obras deverá ser acompanhado de seu respectivo relatório “as built”,

sendo  a  entrega  destes,  condição  indispensável  para  a  emissão  do  Termo  de

Recebimento Definitivo dos serviços referentes ao contrato de Supervisão.

4. PRAZO DE EXECUÇÃO

O  prazo  de  execução  do  serviço,  de  acordo  com  o  cronograma  físico

financeiro proposto pela CONTRATANTE,  será de  4 (quatro) meses,  previsto na

Ordem de Serviço (O.S.), incluindo o relatório “as built” da obra. 

5. EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

A  equipe  requerida  da  empresa  CONTRATADA  será  necessariamente

chefiada por um Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, que atuará em regime de

tempo permanente ao longo da duração da obra. Os colaboradores chefiados por

ele deverão ter pleno conhecimento dos serviços a executar. À parte administrativa

será requerido checklist  de documentos necessários ao envio à contabilidade do

município, entregue pelo fiscal da obra. 

6. CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

De  acordo  com  a  recomendação  do  Tribunal  de  Contas  do  estado  de  Santa

Catarina, que aponta a escolha de itens onde 50% de sua quantidade supere 2% do

valor total da obra, elencamos os seguintes serviços que deverão ser apresentados
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como  prova  de  execução  (certidão  de  acervo  técnico  -  CAT),  bem  como  seu

respectivo código do CREA/CAU para justificar o pedido.

Item Descrição Unid. Quant.
Atribuição
CREA

Atribuição
CAU

4.2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO DE 10 X
20 X 6 CM,

m² 1.460,17 A2245

1.9.1. Projeto 
de 
movimentação
de terra, 
drenagem e 
pavimentação;

5.2
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, 
ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020

m² 383,58 A0507

1.9.1. Projeto 
de 
movimentação
de terra, 
drenagem e 
pavimentação;

5.12

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS
DE ACO GALVANIZADO,c (MONTANTES COM DIAMETRO 
2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME �
GALVANIZADO, FIO
10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). 
AF_03/2021

m² 366,75 A2008

7. MEDIÇÃO

O período de medição será mensal, considerando o período de início e final

dos serviços. 

Samantha Isidoro Corrêa Viecinski

Engenheira Civil – CREA/SC no 142078-4
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