Municipio
de Tubarao

SECRETARIA DE URBANISMO

Tubarao, agosto de 2023

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Tem-se por objeto deste termo a contratagdo de empresa
especializada para a prestacdo de servigo de execucdo de um Projeto de

Revitalizagdo na Pracga Luiz Pedro de Medeiros.

2. JUSTIFICATIVA

O Municipio de Tubardo necessita contratar empresa para a prestacédo de
servigo de construgao especializada visando a execugao da revitalizagdo da Praca
Luiz Pedro de Medeiros, de acordo com os projetos anexos, pois a equipe
permanente da prefeitura é insuficiente para realizar tal servigo. Desta forma, pode-
se afirmar que tal contratacdo, por periodo definido, oferece ao municipio o
acompanhamento mais seguro e adequado da obra a ser executada, com rapida
mobilizagdo, visto a empresa ser especializada nos diversos servigos, além de

contar com pessoal experiente e dispor de todos os equipamentos necessarios.

3. FUNGOES E ATIVIDADES DA CONTRATADA

A funcdo da CONTRATADA sera garantir que a obra seja executada
observando o fiel cumprimento dos projetos, das normas e especificacoes
estabelecidas e das demais condigdes contratuais, e alertar o Municipio quanto as

condicbes de cumprimento dos cronogramas fisico e financeiro de execucéo.

Sera também obrigagdo da CONTRATADA dar o necessario apoio ao Municipio

com vistas a diminuicdo dos impactos ambientais decorrentes da execugdo, na
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manutencdo da seguranga e no cumprimento de outras determinacbes da

Fiscalizagao da Prefeitura Municipal.

A CONTRATADA devera ter pleno conhecimento do projeto final de engenharia da

obra.

Em toda e quaisquer circunstancias, a CONTRATADA devera assumir as

respectivas responsabilidades técnicas relativas a execug¢ao da Obra.

A execugdo da obra pela CONTRATADA dar-se-a nos campos de atividades
técnicas e administrativas. O Municipio designara um Engenheiro Fiscal para a
Obra, de seu quadro, o qual acompanhara as atividades da CONTRATADA na

execucao dos servigos de execucao da Obra.

Serao atribuicbes e obrigacdes especificas da CONTRATADA responsavel pela

obra:

* Plena execucgao dos servigos contratados pelo Municipio, no que diz respeito a

interpretacao do respectivo projeto final de engenharia;

* Acompanhar, com pessoal especializado e com instrumental apropriado, cada
etapa da obra, zelando pela fiel execugao dos projetos executivos e pelas normas e

procedimentos utilizados pela boa engenharia;

» Fazer acompanhamento e verificagdo dos materiais adquiridos de terceiros e/ou
extraidos de jazidas de solos, areais e pedreiras, bem como os industrializados
(cimento, ago, concreto etc.) assim como das suas misturas e execugao dos

Servigos;

» Separar corpos de prova para posterior ensaio de compressao, necessario ao

controle tecnoldgico do concreto, em cada fase, a ser solicitado pela fiscalizagao;

» Conferir o SLUMP especificado em projeto para a aceitagdo do concreto em

cada fase de execucgao (estacas, blocos, vigas e pilares);

* Manter, no escritério de campo, arquivado em pasta prépria (em meio digital e
em papel), de forma organizada, todos os boletins de ensaios tecnoldgicos e
levantamentos topograficos realizados, bem como o diario de obra; todos os boletins
e fichas de ensaios serdao assinados e identificados, através de carimbo, pelo
laboratorista e/ou topografo e pelo Engenheiro Residente da CONTRATADA; ao

final das Obras, estes documentos deverdo ser entregues para guarda e



Municipio
de Tubarao

o\
N,
o,

SECRETARIA DE URBANISMO

arquivamento na Prefeitura Municipal;

* Efetuar os servigos topograficos necessarios a execugao, controle e medigcéo de

todas as fases da obra, assim como a revisdo e atualizacao de projetos;

* Propor a Prefeitura Municipal, solugdes técnicas para os problemas ocorrentes
no transcurso da obra, tendo em conta os aspectos econdmicos envolvidos, assim
como as caracteristicas originais do projeto de engenharia e o cronograma

estabelecido;

* A CONTRATANTE podera sustar, através de comunicagdo escrita a
CONTRATADA, os servigos que forem executados em desacordo com o projeto ou
com as especificacdes técnicas, assim como as demais ocorréncias capazes de

interferir com o transcorrer normal da obra;

» Exigir que os servicos dos colaboradores e subcontratados sejam executados
com seguranga, para 0 que se requer uma sinalizacdo adequada nas diversas

frentes de servigo da obra;

» Atentar para o cumprimento das clausulas do contrato vigentes entre ela e o
Municipio;

» Assessorar a Prefeitura Municipal na analise das reivindicagdes das

subcontratadas, caso venham a existir, sob qualquer aspecto, como os relacionados

com os prazos, custos, métodos executivos, solugdes técnicas etc., com emisséo de

pareceres conclusivos sobre os assuntos;

* Emitir parecer por escrito ao municipio, por intermédio do Fiscal de obra, sobre
qualquer assunto que envolva modificacdo de contrato, suspensao parcial ou total
de servigos, execucdo de servicos ndo previstos no contrato, modificacdo de pregos
unitarios e composicdo de pregos de novos servicos, tendo em vista as

repercussoes destes assuntos nos custos e prazos contratuais;

* Diligenciar para o rigoroso cumprimento do prazo de entrega ou conclusdo, com

antecedéncia, relatérios, medicdes, faturas e programacoes;

« Efetuar o controle fisico-financeiro da obra, de forma a possibilitar a fiscalizacado
da Prefeitura Municipal conhecer, a cada momento, os seus andamentos
cronoldgicos, quantitativos e financeiros, assegurando-lhe as necessarias condi¢cbes

de decidir, em tempo habil, eventuais medidas cabiveis;
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Ao final da obra, a CONTRATADA devera compilar o Diario de Obras, de acordo
com o seu modelo, informando todo o histérico da obra, todos os eventos técnicos,
administrativos e financeiros relevantes ocorridos, e recomendacbes para 0s

servigos de conservacgao rotineira.

O Diario de Obras devera ser acompanhado de seu respectivo relatério “as built”,
sendo a entrega destes, condigdo indispensavel para a emissdo do Termo de

Recebimento Definitivo dos servigos referentes ao contrato de Supervisao.

4. PRAZO DE EXECUCAO

O prazo de execugdo do servico, de acordo com o cronograma fisico
financeiro proposto pela CONTRATANTE, sera de 4 (quatro) meses, previsto na

Ordem de Servico (0.S.), incluindo o relatério “as built” da obra.

5. EQUIPE TECNICA E ADMINISTRATIVA

A equipe requerida da empresa CONTRATADA sera necessariamente
chefiada por um Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, que atuara em regime de
tempo permanente ao longo da duragdo da obra. Os colaboradores chefiados por
ele deverao ter pleno conhecimento dos servicos a executar. A parte administrativa
sera requerido checklist de documentos necessarios ao envio a contabilidade do

municipio, entregue pelo fiscal da obra.

6. CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

De acordo com a recomendagdo do Tribunal de Contas do estado de Santa
Catarina, que aponta a escolha de itens onde 50% de sua quantidade supere 2% do

valor total da obra, elencamos os seguintes servigos que deverao ser apresentados
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como prova de execugao (certiddo de acervo técnico - CAT), bem como seu

respectivo cédigo do CREA/CAU para justificar o pedido.

. . Atribui¢do | Atribuicio
Item Descri¢ao Unid. | Quant. CREA CAU
1.9.1. Projeto
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM ?neovimenta %0
4.2 | BLOCO DE 10 X m? 1.460,17 A2245 de terra ¢
20X 6 CM, §
drenagem e
pavimentagao;
1.9.1. Projeto
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, dmeovimenta 30
5.2 | ESPESSURA 7CM. m? 383,58 A0507 de terra ¢
AF_09/2020 !
drenagem e
pavimentagao;
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS
DE ACO GALVANIZADO,c (MONTANTES COM DIAMETRO
2", TRAVESSAS E >
512 ESCORAS COM DIAMETRO 1 %©), COM TELA DE ARAME m 366,75 A2008
GALVANIZADO, FIO
10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).
AF_03/2021
7. MEDICAO
O periodo de medigcao sera mensal, considerando o periodo de inicio e final
dos servicos.

Samantha Isidoro Corréa Viecinski

Engenheira Civil — CREA/SC n° 142078-4
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