
  

  

OBRA B.D.I.

21,0%

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL PESO (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 49.449,96 49.449,96 9,38 %

 1.1  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M² 332,80 93,23 112,80 37.540,25 7,12 %

 1.2  103689 SINAPI M² 4,00 469,32 567,87 2.271,48 0,43 %

 1.3  ED-50151 SETOP UN 1,00 925,37 1.119,69 1.119,69 0,21 %

 1.4  41.02.01 SUDECAP INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA UN 1,00 365,29 442,00 442,00 0,08 %

 1.5  ED-50135 SETOP M² 6,00 674,67 816,35 4.898,10 0,93 %

 1.6  02.10.060 CPOS/CDHU M² 1.464,72 1,80 2,17 3.178,44 0,60 %

 2   DEMOLIÇÃO 1,00 48.410,91 48.410,91 9,18 %

 2.1  C2204 SEINFRA RETIRADA DE ÁRVORES UN 16,00 486,24 588,35 9.413,60 1,79 %

 2.2  88316 SINAPI H 15,00 25,74 31,14 467,10 0,09 %

 2.3  106122 SINAPI M³ 32,00 87,95 106,41 3.405,12 0,65 %

 2.4  09.60.029 FDE RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO UN 1,00 273,10 330,45 330,45 0,06 %

 2.5  020766 SBC RETIRADA E REMOCAO DE ARVORES DE PEQUENO PORTE UN 8,00 53,25 64,43 515,44 0,10 %

 2.6 SCO UN 6,00 1.320,38 1.597,65 9.585,90 1,82 %

 2.7 SCO UN 10,00 2.040,77 2.469,33 24.693,30 4,68 %

 3   INFRA ESTRUTURA / ACESSO 1,00 179.001,65 179.001,65 33,94 %

 3.1  93680 SINAPI M² 217,47 87,08 105,36 22.912,63 4,34 %

 3.2  023200 SBC PISO PEDRA BASALTO ASSENTADO COM ARGAMASSA M² 98,10 197,58 239,07 23.452,76 4,45 %

 3.3  17002061 SIURB M² 267,70 150,48 182,08 48.742,81 9,24 %

 3.4  C1612 SEINFRA LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO Nº 0 M² 224,30 81,50 98,61 22.118,22 4,19 %

REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA EDSON LUIZ HERDT - RUA FELÍCIO DE MEDEIROS , S/N  -BAIRRO PASSAGEM  - ( CONVÊNIO R$ 400.000,00 + RECURSOS 
PRÓPRIOS R$ 127.337.72  - TOTAL R$ 527.337.72 )

VALOR UNIT 
COM BDI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO 
CELESC, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM 
SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, 
INCLUSIVE  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO   PADRÃO DER MG

LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, EQUIPAMENTOS , AJARDINAMENTO E 
SIMILARES

RETIRARADA DE BANCOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO ( SERVENTE DE 
OBRAS )

REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSAS E CERÂMICOS)  ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA 
ESTACIONÁRIA. MÉDIA UMA CAÇAMBA A CADA 15 DIAS DE OBRA .

 PJ 
20.10.0100 

DESTOCAMENTO DE ARVORES DE MEDIO PORTE ATE 60CM DAP E 
RAIZES PROFUNDAS, COM AUXILIO MECANICO, INCLUSIVE CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE ATE 30KM.

 PJ 
20.10.0103 

DESTOCAMENTO DE ARVORES DE GRANDE PORTE ACIMA DE 61CM DAP 
E RAIZES PROFUNDAS, COM AUXILIO MECANICO, INCLUSIVE CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE ATE 30KM.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR CORES VARIADAS DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

PISO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE 40 X 40 
CM, ESPESSURA 8CM , CORES VARIADAS



  

  

 3.5  172215 SBC PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS CONCRETO ESPESSURA 8CM M² 4,89 108,42 131,18 641,47 0,12 %

 3.6  CONV42 PRÓPRIO M 108,90 220,00 266,20 28.989,18 5,50 %

 3.7  C4583 SEINFRA M 342,00 77,68 93,99 32.144,58 6,10 %

 4   EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIO 1,00 54.040,80 54.040,80 10,25 %

 4.1 PRÓPRIO PT 1,00 10.627,91 12.859,77 12.859,77 2,44 %

 4.2 PRÓPRIO UN 2,00 3.555,79 4.302,50 8.605,00 1,63 %

 4.3 PRÓPRIO PT 3,00 3.300,61 3.993,73 11.981,19 2,27 %

 4.4 PRÓPRIO UN 2,00 4.954,48 5.994,92 11.989,84 2,27 %

 4.5 PRÓPRIO UN 2,00 3.555,79 4.302,50 8.605,00 1,63 %

 5   PAISAGISMO / DECORAÇÃO 1,00 143.086,74 143.086,74 27,13 %

 5.1  97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M³ 0,90 74,74 90,43 81,38 0,02 %

 5.2  101747 SINAPI M² 1,80 81,95 99,15 178,47 0,03 %

 5.3  15.05.530 CPOS/CDHU PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO - FCK= 25 MPA M³ 0,24 2.875,73 3.479,63 835,11 0,16 %

 5.4  090991 SBC ALVENARIA TIJOLO FURADO 10X20X20CM 0,20M,CIMENTO/AREIA 1:6 M² 9,00 93,47 113,09 1.017,81 0,19 %

 5.5  87904 SINAPI M² 9,00 10,52 12,72 114,48 0,02 %

 5.6  87529 SINAPI M² 9,00 43,69 52,86 475,74 0,09 %

 5.7 PRÓPRIO UN 25,00 206,00 249,26 6.231,50 1,18 %

 5.8 PRÓPRIO PLACA DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO EM MURO UN 5,00 55,00 66,55 332,75 0,06 %

 5.9  251511 SEDOP UN 2,00 541,26 654,92 1.309,84 0,25 %

 5.10  34.20.384 CPOS/CDHU UN 5,00 597,91 723,47 3.617,35 0,69 %

 5.11 PRÓPRIO UND 6,00 1.890,00 2.286,90 13.721,40 2,60 %

 5.12 PRÓPRIO UND 11,00 930,00 1.125,30 12.378,30 2,35 %

 5.13 PRÓPRIO UND 3,00 2.550,00 3.085,50 9.256,50 1,76 %

 5.14  21.32.01 SUDECAP TERRA VEGETAL M³ 49,70 180,00 217,80 10.824,66 2,05 %

CERCA DE METAL GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA NA COR VERDE E TELA METÁLICA SOLDADA E 
PLASTIFICADA NA COR VERDE ALTURA 1,10 METROS , FIXAÇÃO EM 
TERRA EM BASE DE CONCRETO . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .

MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 
20 MPA

 150125 - 
EMOP 

09.015.0310
-A 

ADAPTADO 
PARA AÇO 

INOX - 
FORNECIM

ENTO E 
ASSENTAM

ENTO 

BALANÇO EM AÇO INOX PARA 2 LUGARES FIXADO EM BASE DE 
CONCRETO ARMADO

 160125 B -  
EMOP 

09.015.0330
-A - 

ADAPTADO 
PARA AÇO 

INOX - 
FORNECIM

ENTO E 
ASSENTAM

ENTP 

ESCORREGA EM AÇO INOX E MADEIRA DE LEI , FIXADO EM BASE DE 
CONCRETO ARMADO ,PARA FAIXA ETÁRIA DE 5 A 10 ANOS - ADPATADO 
EMOP (09.015.0324-A) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO .

 160125 C -  
CAVALINH

O DE MOLA 
 EM AÇO 
INOX E 

POLIETILE
NO 83CM 

CAVALINHO DE MOLA EM AÇO E POLIETILENO FIXADO EM BASE DE 
CONCRETO ARMADO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

 160125 -  
EMOP 

09.015.0330
-A - 

ADAPTADO 
PARA AÇO 

INOX - 
FORNECIM

ENTO E 
ASSENTAM

ENTO 

GANGORRA EM MADEIRA E AÇO INOX FAIXA ETÁRIA DE 5/10ANOS , 
ASSENTADA EM BASE CONCRETO ARMADO - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMO

 160125 B -  
EMOP 

09.015.0330
-A - 

ADAPTADO 
PARA AÇO 

INOX - 
FORNECIM

ENTO E 
ASSENTAM

ENTP 

ESCORREGA EM AÇO INOX E MADEIRA DE LEI , FIXADO EM BASE DE 
CONCRETO ARMADO ,PARA FAIXA ETÁRIA DE 5 A 10 ANOS - ADPATADO 
EMOP (09.015.0324-A) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO .

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

 ATA DE 
REGISTRO 

15/2024 
PMU 

VASO RETANGULAR COM BASE DE FIXAÇÃO EM CONCRETO CFE 
PROJETO ATA DE 

REGISTRO 
15/2024 

PMV LIXEIRA EM MADEIRA DE LEI C/ ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO 
GALVANIZADO , FIXADO EM BASE DE CONCRETO.

BICICLETÁRIO COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, PARA FIXAÇÃO 
CHUMBADO/PARAFUSADO .

 ATA DE 
REGISTRO 

15/2024 
PMW 

BANCO EM AÇO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA COM 
ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA DE LEI, FIXADO EM BASE DE 
CONCRETO .DIM. 1,80 M X 0,80 M.

 ATA DE 
REGISTRO 

15/2024 
PMX 

POLTRONA EM AÇO GALVANIZADO , ASSENTO E ENCOSTO EM GRADE 
COM PINTURA ELETROSTÁTICA , FIXADO EM BASE DE CONCRETO . DIM. 
CONFORME PROJETO.

 ATA DE 
REGISTRO 

15/2024 
PMY 

MESA EM TUBO DE AÇO ,  4 BANCO SENDO OS ASSENTOS E OS TAMPOS 
EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E FIXADO EM BASE DE 
CONCRETO ARMADO .



  

  

 5.15  13675 ORSE PLANTA - DIONELLA (DIANELLA TASMANICA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 81,00 26,83 32,46 2.629,26 0,50 %

 5.16  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA , EM PLACAS. AF_07/2024 M² 382,86 16,30 19,72 7.549,99 1,43 %

 5.17  7616 ORSE GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 922,00 15,88 19,21 17.711,62 3,36 %

 5.18  CONV12 PRÓPRIO M² 154,75 210,87 255,15 39.484,46 7,49 %

 5.19  260850 SEDOP SEIXO ROLADO COM ESPALHAMENTO ESP. 15 CM M³ 33,65 259,33 313,78 10.558,69 2,00 %

 5.20  21.33.47 SUDECAP FORRAÇÃO - SINGÔNIO - SYNGONIUM ANGUSTATUM (25 CM) - SOMBRA UN 539,00 5,00 6,05 3.260,95 0,62 %

 5.21 EMOP M 224,00 5,60 6,77 1.516,48 0,29 %

 6   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 47.484,28 47.484,28 9,00 %

 6.1  00005059 SINAPI UN 1,00 1.214,35 1.469,36 1.469,36 0,28 %

 6.2  101501 SINAPI UN 1,00 2.103,89 2.545,70 2.545,70 0,48 %

 6.3  9925 ORSE UN 4,00 1,97 2,38 9,52 0,00 %

 6.4  344 ORSE UN 1,00 4,08 4,93 4,93 0,00 %

 6.5  062341 SBC CAIXA DE PASSAGEM 4X2"" TIGREFLEX AMARELA UN 2,00 17,89 21,64 43,28 0,01 %

 6.6  061645 SBC CURVA 180 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1"" UN 1,00 34,30 41,50 41,50 0,01 %

 6.7 EMOP UN 1,00 2,26 2,73 2,73 0,00 %

 6.8  91919 SINAPI UN 1,00 29,93 36,21 36,21 0,01 %

 6.9  1257 ORSE CURVA DE 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 1" UN 1,00 18,78 22,72 22,72 0,00 %

 6.10  058228 SBC LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1"" UN 3,00 9,25 11,19 33,57 0,01 %

 6.11 EMOP FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO,DE 19MMX10M.FORNECIMENTO UN 2,00 19,60 23,71 47,42 0,01 %

 6.12  104750 SINAPI UN 4,00 19,63 23,75 95,00 0,02 %

 6.13  96985 SINAPI UN 5,00 79,55 96,25 481,25 0,09 %

 6.14  91929 SINAPI M 516,84 8,47 10,24 5.292,44 1,00 %

 6.15  180414 SEDOP CAIXA EM ALVENARIA DE  30X30X30CM C/ TPO. CONCRETO UN 13,00 270,75 327,60 4.258,80 0,81 %

 6.16  180680 SEDOP CAIXA EM ALVENARIA DE  40X40X40CM C/ TPO. CONCRETO UN 1,00 414,23 501,21 501,21 0,10 %

 6.17  6410 ORSE UN 14,00 27,17 32,87 460,18 0,09 %

 6.18  063464 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 16MM2 M 12,00 25,63 31,01 372,12 0,07 %

 6.19  9517 ORSE PLACA 4"X2" COM FURO UN 1,00 5,13 6,20 6,20 0,00 %

 6.20  91993 SINAPI UN 1,00 63,03 76,26 76,26 0,01 %

GRAMA SINTÉTICA DE POLIETIRENO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO , 
INCLUSIVE BASE EM CONCRETO PERMEÁVEL .

 
09.004.0023

-A 

LIMITADOR EM PVC RECICLADO PARA BORDAS DE GRAMA E 
PLANTAS  .FORNECIMENTO E COLOCACAO

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 
6,00 M . FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO .

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, 
D=1 1/4"

BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, 
D=1"

 
21.037.0050

-A 

CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC 
RIGIDO,ROSQUEAVEL, DE 25MM(1").FORNECIMENTO

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

 
21.050.0010

-0 

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 
DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - CORES VARIADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,30X0,30MX0,07M / 
0,40X0,40X3X0,07M

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023



  

  

 6.21  101632 SINAPI UN 1,00 36,43 44,08 44,08 0,01 %

 6.22  106283 SINAPI UN 1,00 85,21 103,10 103,10 0,02 %

 6.23  8000 ORSE UN 2,00 102,33 123,81 247,62 0,05 %

 6.24  071194 AGETOP CIVIL M 1,90 11,00 13,31 25,28 0,00 %

 6.25  071195 AGETOP CIVIL M 227,56 13,16 15,92 3.622,75 0,69 %

 6.26  061086 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO 1"" M 3,00 11,40 13,79 41,37 0,01 %

 6.27  061081 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4"" M 3,00 10,54 12,75 38,25 0,01 %

 6.28  101659 SINAPI UN 13,00 591,32 715,49 9.301,37 1,76 %

 6.29 AGESUL UN 13,00 1.160,85 1.404,62 18.260,06 3,46 %

 7   SERVIÇOS FINAIS 1,00 5.863,38 5.863,38 1,11 %

 7.1  200402 IOPES LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M² 1.464,72 1,37 1,65 2.416,78 0,46 %

 7.2  17060104 SIURB RETIRADA DE TAPUME METÁLICO M² 333,65 8,54 10,33 3.446,60 0,65 %

TOTAL SEM BDI 435.853,98

TOTAL DO BDI 91.483,74

TOTAL GERAL 527.337,72

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 49.449,96

 1.1 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M² 1,0000000 93,23 93,23

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7350000 0,0000000 37,29 27,40

 91692 SINAPI CHP 0,0066000 0,0000000 41,32 0,27

 91693 SINAPI CHI 0,0264000 0,0000000 40,08 1,05

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4920000 0,0000000 27,53 13,54

 94974 SINAPI PRODUÇÃO DE CONCRETO M³ 0,0061000 0,0000000 546,92 3,33

INSUMO  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) MATERIAL KG 0,0680000 0,0000000 15,65 1,06

INSUMO  00006194 SINAPI MATERIAL M 2,0000000 0,0000000 5,16 10,32

INSUMO  00007243 SINAPI MATERIAL M² 0,5853000 0,0000000 46,81 27,39

INSUMO  00004491 SINAPI MATERIAL M 1,2273000 0,0000000 7,23 8,87

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, 16 A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2025

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  ATÉ 32 A, PADRÃO DIN 
(EUROPEU .

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 
25MM

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 
32MM

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PROJETO E 
MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025_PS

 
1201001155 

POSTE RETO SIMPLES EM ACO SAE 1020 GALV. A FG,FLANGEADO, 
PRETO, H=4M,MOD. PT 336/1,C/ 01 LUMINARIA PUB. EM ALUMINIO 
INJETADO PINTURA ELET. PRETO C/ LED SMD ,MOD AD 117/100W,BIVOLT, 
IP66 ,C/ 01 BRACO 150 X 60,3MM, INCL. CHUMB., ALADIN OU SIMILAR

COMPOSIÇ
ÃO

INSTALAÇÕES PARA 
CANTEIROS DE OBRAS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CUSTOS HORÁRIOS 
PRODUTIVO E 
IMPRODUTIVO DOS 
EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CUSTOS HORÁRIOS 
PRODUTIVO E 
IMPRODUTIVO DOS 
EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL 
DE 980 MM
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA



  

  

MO SEM LS => 38,06 LS => 0,00 MO COM LS => 38,06

19,57 112,80

QUANT. => 332,8036348 37.540,25

 1.2 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 103689 SINAPI M² 1,0000000 469,32 469,32

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 0,0000000 37,29 13,90

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 0,0000000 25,74 28,79

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 PINTURA EM MADEIRA M² 0,5000000 0,0000000 28,62 14,31

INSUMO  00004509 SINAPI MATERIAL M 3,2083000 0,0000000 3,67 11,77

INSUMO  00004813 SINAPI MATERIAL M² 1,0000000 0,0000000 400,00 400,00

INSUMO  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) MATERIAL KG 0,0132000 0,0000000 16,22 0,21

INSUMO  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) MATERIAL KG 0,0113000 0,0000000 30,28 0,34

MO SEM LS => 43,52 LS => 0,00 MO COM LS => 43,52

98,55 567,87

QUANT. => 4,00 2.271,48

 1.3 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL

 ED-50151 SETOP ED- UN 1,0000000 925,37 925,37

CUSTO HORÁRIO DA EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 0

(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE 1

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 0

CUSTO DO FIC 0

F CÓDIGO BANCO MATERIAIS UNIDADE PREÇO UNITÁRIO

INSUMO SETOP DISJUNTOR (TIPO: TRIPOLAR|CURVA:C|CORRENTE: 63A|I MÁX: 10KA) 0,3333333 UN 148,07 49,36

INSUMO SETOP 0,6666667 UN 11,37 7,58

INSUMO SETOP 0,5000000 KG 21,25 10,63

INSUMO SETOP 1,3333333 M 8,99 11,99

INSUMO SETOP 0,0012903 KG 101,00 0,13

(F)TOTAL: 79,6787

G CÓDIGO BANCO SERVIÇOS UNIDADE PREÇO UNITÁRIO

 ED-26527 SETOP 2,0000000 M 14,31 28,62

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

SINALIZAÇÃO VERTICAL 
VIÁRIA

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO 
CELESC, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM 
SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

QUANTIDA
DE

CUSTO 
HORÁRIO

 MATED-
17038 

 MATED-
12995 

CONECTOR FENDIDO DE PRESSÃO "SPLIT-BOLT" (ACABAMENTO: 
ESTANHADO BIMETÁLICO|SEÇÃO DO CABO: 2,5-25MM2)

 MATED-
20647 

ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 12BWG|DIÂMETRO DO FIO: 2,77MM|
MASSA LINEAR: 0,0454KG/M)

 MATED-
12612 

CABO DE COBRE NU (SEÇÃO TRANSVERSAL: 10MM2|NÚMEROS DE FIOS: 
7|DIÂMETRO DOS FIOS: 1,36MM|CLASSE: 2A)

 MATED-
19556 

BARRA CHATA (MATERIAL: COBRE ELETROLÍTICO|APLICAÇÃO: 
BARRAMENTO)

QUANTIDA
DE

CUSTO 
HORÁRIO

COMPOSIÇ
ÃO

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 20MM (3/4"), 
INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE CONEXÕES, 
EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU ESCAVAÇÃO



  

  

 ED-28593 SETOP 0,3333333 UN 341,47 113,82

 ED-50373 SETOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,6666667 HORA 31,64 116,01

 ED-48700 SETOP 1,0000000 UN 111,18 111,18

 ED-50362 SETOP AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,6666667 HORA 25,52 93,57

 ED-49064 SETOP 0,6666667 UN 7,16 4,77

 ED-51055 SETOP 1,0000000 UN 112,44 112,44

 ED-49443 SETOP 0,3333333 UN 12,49 4,16

 ED-48704 SETOP 1,0000000 UN 14,46 14,46

 ED-49440 SETOP 0,3333333 UN 36,81 12,27

 ED-26538 SETOP 3,0000000 M 24,97 74,91

 ED-20648 SETOP 0,3333333 UN 478,40 159,47

(G)TOTAL: 845,6932

301,67 LS => 0,00 MO COM LS => 301,67

194,32 1.119,69

QUANT. => 1,00 1.119,69

 1.4 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 41.02.01 SUDECAP INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA UN 1,0000000 365,29 365,29

INSUMO  55.10.39 SUDECAP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO MÃO DE OBRA H 3,0000000 0,0000000 27,34 82,02

INSUMO  55.10.10 SUDECAP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO/ELETRICISTA MÃO DE OBRA H 3,0000000 0,0000000 19,18 57,54

INSUMO  73.54.02 SUDECAP KIT PADRÃO COPASA 3/4" DE METAL OU EQUIVALENTE MATERIAL UN 0,5000000 0,0000000 287,30 143,65

INSUMO  55.10.75 SUDECAP PEDREIRO MÃO DE OBRA H 3,0000000 0,0000000 27,36 82,08

MO SEM LS => 221,64 LS => 0,00 MO COM LS => 221,64

76,71 442,00

QUANT. => 1,00 442,00

 1.5 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL

 ED-50135 SETOP ED- M² 1,0000000 674,67 674,67

CUSTO HORÁRIO DA EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 0

(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE 1

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 0

CUSTO DO FIC 0

G CÓDIGO BANCO SERVIÇOS UNIDADE PREÇO UNITÁRIO

 ED-50132 SETOP 0,0056221 UN 18.133,13 101,95

COMPOSIÇ
ÃO

CAIXA PARA PROTEÇÃO GERAL, TIPO CM 8, DIMENSÃO CONFORME 
PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE BARRAMENTO E DISJUNTOR, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO

COMPOSIÇ
ÃO

COMPOSIÇ
ÃO

ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE, TIPO COPPERWELD, DIÂMETRO 
DE  5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA 
ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO

COMPOSIÇ
ÃO
COMPOSIÇ
ÃO

CABEÇOTE DE ALUMÍNIO PARA POSTE, DIÂMETRO 1.1/4", EXCLUSIVE 
ELETRODUTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

COMPOSIÇ
ÃO

CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, 
COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO

COMPOSIÇ
ÃO

ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA, TENSÃO NOMINAL 1KV, 
EXCLUSIVE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

COMPOSIÇ
ÃO

ABRAÇADEIRA AJUSTÁVEL PARA POSTE, EM AÇO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO 80CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

COMPOSIÇ
ÃO

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA 
FIXAÇÃO DE ISOLADOR ROLDANA, EXCLUSIVE ISOLADOR, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO

COMPOSIÇ
ÃO

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32MM (1.1/4"), 
INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO 
E CONEXÕES

COMPOSIÇ
ÃO

POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA EM AÇO GALVANIZADO, TIPO PA 2 
OU PA 4, DIÂMETRO NOMINAL DE 102MM, ESP. 2MM, INCLUSIVE TAMPÃO  
 FORNECIMENTO, EXCLUSIVE MONTAGEM E INSTALAÇÃO

MO SEM LS 
=>

VALOR DO 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

INSTALACAO PROVISORIA 
DE AGUA E ENERGIA

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, 
INCLUSIVE  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO   PADRÃO DER MG

QUANTIDA
DE

CUSTO 
HORÁRIO

COMPOSIÇ
ÃO

BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO III, ÁREA 
INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE 
GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA DE 60 HOMENS), PADRÃO DER MG



  

  

 ED-50130 SETOP 0,0098386 UN 9.997,88 98,37

 ED-50131 SETOP 0,0078709 UN 12.829,45 100,98

 ED-50149 SETOP 0,0065591 UN 14.071,72 92,30

 ED-50146 SETOP 0,0078709 UN 11.981,03 94,30

 ED-50147 SETOP 0,0065591 UN 13.935,72 91,41

 ED-50148 SETOP 0,0078709 UN 12.117,03 95,37

(G)TOTAL: 674,6677

339,56 LS => 0,00 MO COM LS => 339,56

141,68 816,35

QUANT. => 6,00 4.898,10

 1.6 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 02.10.060 CPOS/CDHU 2,1 M² 1,0000000 1,80 1,80

INSUMO CPOS/CDHU PREGO DIVERSAS BITOLAS (REFERÊNCIA 18 X 27) MATERIAL KG 0,0010000 0,0000000 10,42 0,01

INSUMO CPOS/CDHU PONTALETE DE CEDRINHO DE 75 MM X 75 MM - 3ª CONSTRUÇÃO MATERIAL M 0,0093000 0,0000000 22,14 0,20

INSUMO CPOS/CDHU TOPOGRAFO MÃO DE OBRA H 0,0080000 0,0000000 47,75 0,38

INSUMO CPOS/CDHU ARAME GALVANIZADO Nº 16 BWG MATERIAL KG 0,0115000 0,0000000 15,30 0,17

INSUMO CPOS/CDHU MATERIAL H 0,0050000 0,0000000 101,87 0,50

INSUMO CPOS/CDHU AJUDANTE DE TOPÓGRAFO MÃO DE OBRA H 0,0240000 0,0000000 22,71 0,54

MO SEM LS => 0,92 LS => 0,00 MO COM LS => 0,92

0,37 2,17

QUANT. => 1.464,72 3.178,44

 2 DEMOLIÇÃO 48.410,91

 2.1 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 C2204 SEINFRA RETIRADA DE ÁRVORES 0 UN 1,0000000 486,24 486,24

INSUMO  I2543 SEINFRA SERVENTE MÃO DE OBRA H 24,0000000 0,0000000 20,26 486,24

MO SEM LS => 486,24 LS => 0,00 MO COM LS => 486,24

102,11 588,35

COMPOSIÇ
ÃO

BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO I, ÁREA 
INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE 
PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER MG

COMPOSIÇ
ÃO

BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO II, ÁREA 
INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE 
MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER MG

COMPOSIÇ
ÃO

BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO II, ÁREA 
INTERNA 21,78M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE 
MOBILIÁRIO (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA 60 HOMENS)   
PADRÃO DER MG

COMPOSIÇ
ÃO

BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO TIPO I, ÁREA 
INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE 
MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 
HOMENS)   PADRÃO DER MG

COMPOSIÇ
ÃO

BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO TIPO II, ÁREA 
INTERNA 21,78M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE 
MOBILIÁRIO (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA 60 HOMENS)   
PADRÃO DER MG

COMPOSIÇ
ÃO

BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO I, ÁREA 
INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE 
MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 
HOMENS)   PADRÃO DER MG

MO SEM LS 
=>

VALOR DO 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, EQUIPAMENTOS , AJARDINAMENTO E 
SIMILARES

 
E.02.000.02

6760 
 

D.02.000.02
1009 

 
B.01.000.01

0185 
 

E.02.000.02
7025 

 
S.01.000.08

0352 

VEÍCULO UTILITÁRIO COM CAPACIDADE PARA 9 PESSOAS - 1.600 CC - 
COND.D

 
B.01.000.01

0160 

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>



  

  

QUANT. => 16,00 9.413,60

 2.2 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 88316 SINAPI H 1,0000000 25,74 25,74

 95378 SINAPI H 1,0000000 0,0000000 0,44 0,44

INSUMO  00037370 SINAPI H 1,0000000 0,0000000 0,01 0,01

INSUMO  00043491 SINAPI H 1,0000000 0,0000000 1,39 1,39

INSUMO  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000 0,08 0,08

INSUMO  00037371 SINAPI H 1,0000000 0,0000000 0,61 0,61

INSUMO  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) MÃO DE OBRA H 1,0000000 0,0000000 21,17 21,17

INSUMO  00043467 SINAPI H 1,0000000 0,0000000 0,61 0,61

INSUMO  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000 1,43 1,43

MO SEM LS => 21,61 LS => 0,00 MO COM LS => 21,61

5,40 31,14

QUANT. => 15,00 467,10

 2.3 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 106122 SINAPI M³ 1,0000000 87,95 87,95

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4171723 0,0000000 25,74 87,95

MO SEM LS => 73,84 LS => 0,00 MO COM LS => 73,84

18,46 106,41

QUANT. => 32,00 3.405,12

 2.4 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 09.60.029 FDE RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO RETIRADAS - ALTA TENSAO UN 1,0000000 273,10 273,10

INSUMO  1.01.15 FDE ELETRICISTA MÃO DE OBRA H 5,0000000 0,0000000 29,02 145,10

INSUMO  1.01.16 FDE AJUDANTE ELETRICISTA MÃO DE OBRA H 5,0000000 0,0000000 25,60 128,00

MO SEM LS => 273,10 LS => 0,00 MO COM LS => 273,10

57,35 330,45

QUANT. => 1,00 330,45

 2.5 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 020766 SBC RETIRADA E REMOCAO DE ARVORES DE PEQUENO PORTE UN 1,0000000 53,25 53,25

INSUMO  099900 SBC SERVENTE MÃO DE OBRA H 2,4580000 0,0000000 21,67 53,25

MO SEM LS => 53,25 LS => 0,00 MO COM LS => 53,25

11,18 64,43

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

RETIRARADA DE BANCOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO ( SERVENTE DE 
OBRAS )

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSAS E CERÂMICOS)  ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA 
ESTACIONÁRIA. MÉDIA UMA CAÇAMBA A CADA 15 DIAS DE OBRA .

REMOÇÃO DE ENTULHO E 
DESCARTE

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

PREPARACAO DO 
TERRENO

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>



  

  

QUANT. => 8,00 515,44

 2.6 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

SCO PJ UN 1,0000000 1.320,38 1.320,38

INSUMO SCO MÃO DE OBRA H 12,0000000 0,0000000 27,35 328,20

INSUMO  IEQ003500 SCO EQUIPAMENTO H 4,0000000 0,0000000 200,00 800,00

INSUMO SCO MÃO DE OBRA H 3,0000000 0,0000000 59,01 177,03

INSUMO SCO OUTROS % 505,2300000 3,0000000 1,00 15,15

MO SEM LS => 505,23 LS => 0,00 MO COM LS => 505,23

277,27 1.597,65

QUANT. => 6,00 9.585,90

 2.7 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

SCO PJ UN 1,0000000 2.040,77 2.040,77

INSUMO SCO MÃO DE OBRA H 24,0000000 0,0000000 27,35 656,40

INSUMO  IEQ003500 SCO EQUIPAMENTO H 5,0000000 0,0000000 200,00 1.000,00

INSUMO SCO OUTROS % 1.010,4600000 3,0000000 1,00 30,31

INSUMO SCO MÃO DE OBRA H 6,0000000 0,0000000 59,01 354,06

MO SEM LS => 1.010,46 LS => 0,00 MO COM LS => 1.010,46

428,56 2.469,33

QUANT. => 10,00 24.693,30

 3 INFRA ESTRUTURA / ACESSO ###

 3.1 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 93680 SINAPI M² 1,0000000 87,08 87,08

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2015000 0,0000000 35,29 7,11

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2015000 0,0000000 25,74 5,18

 91277 SINAPI CHP 0,0041000 0,0000000 10,58 0,04

 91278 SINAPI CHI 0,0967000 0,0000000 0,78 0,07

 91285 SINAPI CHI 0,0970000 0,0000000 0,46 0,04

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

 PJ 
20.10.0100 

DESTOCAMENTO DE ARVORES DE MEDIO PORTE ATE 60CM DAP E 
RAIZES PROFUNDAS, COM AUXILIO MECANICO, INCLUSIVE CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE ATE 30KM.

 MOI000050 
AJUDANTE (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS E ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)
CAMINHAO, COM CESTA PARA 2 PESSOAS, ALCANCE DE 12M, MUNCK, 
ALUGUEL

 MOI001400 
ENCARREGADO DE MONTAGEM (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS E 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

 EVE000050 
3% INCIDENTE SOBRE MAO DE OBRA DIRETA COM ENCARGOS SOCIAIS 
PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A EQUIPAMENTOS DE PROTECAO 
INDIVIDUAL, UNIFORMES E FERRAMENTAS

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

 PJ 
20.10.0103 

DESTOCAMENTO DE ARVORES DE GRANDE PORTE ACIMA DE 61CM DAP 
E RAIZES PROFUNDAS, COM AUXILIO MECANICO, INCLUSIVE CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE ATE 30KM.

 MOI000050 
AJUDANTE (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS E ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)
CAMINHAO, COM CESTA PARA 2 PESSOAS, ALCANCE DE 12M, MUNCK, 
ALUGUEL

 EVE000050 
3% INCIDENTE SOBRE MAO DE OBRA DIRETA COM ENCARGOS SOCIAIS 
PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A EQUIPAMENTOS DE PROTECAO 
INDIVIDUAL, UNIFORMES E FERRAMENTAS

 MOI001400 ENCARREGADO DE MONTAGEM (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS E 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR CORES VARIADAS DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

PAVIMENTO 
INTERTRAVADO

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CUSTOS HORÁRIOS 
PRODUTIVO E 
IMPRODUTIVO DOS 
EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CUSTOS HORÁRIOS 
PRODUTIVO E 
IMPRODUTIVO DOS 
EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CUSTOS HORÁRIOS 
PRODUTIVO E 
IMPRODUTIVO DOS 
EQUIPAMENTOS



  

  

 91283 SINAPI CHP 0,0038000 0,0000000 10,03 0,03

INSUMO  00000370 SINAPI MATERIAL M³ 0,0568000 0,0000000 160,00 9,08

INSUMO  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MATERIAL M³ 0,0098000 0,0000000 105,71 1,03

INSUMO  00036156 SINAPI MATERIAL M² 1,0041000 0,0000000 64,24 64,50

MO SEM LS => 10,61 LS => 0,00 MO COM LS => 10,61

18,28 105,36

QUANT. => 217,47 22.912,63

 3.2 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 023200 SBC PISO PEDRA BASALTO ASSENTADO COM ARGAMASSA M² 1,0000000 197,58 197,58

INSUMO  072766 SBC PEDRA PORTUGUESA COR BRANCA MATERIAL M² 0,5000000 0,0000000 163,17 81,58

INSUMO  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA MATERIAL M³ 0,0180000 0,0000000 162,09 2,91

INSUMO  099900 SBC SERVENTE MÃO DE OBRA H 0,1690000 0,0000000 21,67 3,66

INSUMO  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (QUILO) MATERIAL KG 5,8500000 0,0000000 0,80 4,68

INSUMO  072765 SBC PEDRA PORTUGUESA COR PRETA MATERIAL M² 0,5000000 0,0000000 163,17 81,58

INSUMO  099600 SBC CALCETEIRO MÃO DE OBRA H 0,8070000 0,0000000 28,72 23,17

MO SEM LS => 26,83 LS => 0,00 MO COM LS => 26,83

41,49 239,07

QUANT. => 98,10 23.452,76

 3.3 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 17002061 SIURB EDIFICAÇÃO M² 1,0000000 150,48 150,48

INSUMO  10503 SIURB AREIA LAVADA FINA MATERIAL M³ 0,0050000 0,0000000 170,72 0,85

INSUMO  2099 SIURB SERVENTE (SGSP) MÃO DE OBRA H 0,2700000 0,0000000 25,89 6,99

INSUMO  2062 SIURB CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP) MÃO DE OBRA H 0,5300000 0,0000000 32,81 17,39

INSUMO  10506 SIURB AREIA LAVADA MÉDIA MATERIAL M³ 0,0500000 0,0000000 170,48 8,52

INSUMO  36094 SIURB MATERIAL M² 1,0300000 0,0000000 112,22 115,58

INSUMO  94221 SIURB COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG EQUIPAMENTO H 0,0290000 0,0000000 39,80 1,15

MO SEM LS => 24,38 LS => 0,00 MO COM LS => 24,38

31,60 182,08

QUANT. => 267,70 48.742,81

 3.4 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 C1612 SEINFRA LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO Nº 0 0 M² 1,0000000 81,50 81,50

INSUMO  I2543 SEINFRA SERVENTE MÃO DE OBRA H 1,8000000 0,0000000 20,26 36,46

INSUMO  I1854 SEINFRA SEIXO ROLADO MATERIAL M³ 0,2100000 0,0000000 105,04 22,05

INSUMO  I2391 SEINFRA PEDREIRO MÃO DE OBRA H 0,5000000 0,0000000 26,86 13,43

INSUMO  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA MATERIAL M³ 0,0800000 0,0000000 119,58 9,56

MO SEM LS => 49,89 LS => 0,00 MO COM LS => 49,89

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CUSTOS HORÁRIOS 
PRODUTIVO E 
IMPRODUTIVO DOS 
EQUIPAMENTOS

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 
*20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

REFORMA E 
RECONSTRUCAO

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

PISO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE 40 X 40 
CM, ESPESSURA 8CM , CORES VARIADAS

PISO DE CONCRETO PRÉMOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE, 
ESPESSURA 8 CM, COR NATURAL

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO



  

  

17,11 98,61

QUANT. => 224,30 22.118,22

 3.5 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 172215 SBC PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS CONCRETO ESPESSURA 8CM URBANIZACAO M² 1,0000000 108,42 108,42

INSUMO  099900 SBC SERVENTE MÃO DE OBRA H 0,2350000 0,0000000 21,67 5,09

INSUMO  003753 SBC MATERIAL M² 1,0000000 0,0000000 95,26 95,26

INSUMO  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (QUILO) MATERIAL KG 2,6200000 0,0000000 0,80 2,09

INSUMO  099600 SBC CALCETEIRO MÃO DE OBRA H 0,1410000 0,0000000 28,72 4,04

INSUMO  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA MATERIAL M³ 0,0120000 0,0000000 162,09 1,94

MO SEM LS => 9,13 LS => 0,00 MO COM LS => 9,13

22,76 131,18

QUANT. => 4,89 641,47

 3.6 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 CONV42 PRÓPRIO PAVI - PAVIMENTAÇÃO M 1,0000000 220,00 220,00

INSUMO PRÓPRIO OUTROS M 1,0000000 0,0000000 220,00 220,00

MO SEM LS => 0,00 LS => 0,00 MO COM LS => 0,00

46,20 266,20

QUANT. => 108,90 28.989,18

 3.7 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 C4583 SEINFRA 0 M 1,0000000 77,68 77,68

 C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M 0 M³ 0,0600000 0,0000000 53,68 3,22

 C0588 SEINFRA CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL 0 M² 0,7200000 0,0000000 5,81 4,18

 C0842 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO 0 M³ 0,0870000 0,0000000 535,09 46,55

 C1604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO 0 M³ 0,0870000 0,0000000 175,28 15,24

INSUMO  I8567 SEINFRA EQUIPAMENTO H 0,0667000 0,0000000 60,03 4,00

INSUMO  I2543 SEINFRA SERVENTE MÃO DE OBRA H 0,1334000 0,0000000 20,26 2,70

INSUMO  I2391 SEINFRA PEDREIRO MÃO DE OBRA H 0,0667000 0,0000000 26,86 1,79

MO SEM LS => 37,38 LS => 0,00 MO COM LS => 37,38

16,31 93,99

QUANT. => 342,00 32.144,58

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO NATURAL 8CM 35MPA TRAFEGO 
MEDIO

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

CERCA DE METAL GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA NA COR VERDE E TELA METÁLICA SOLDADA E 
PLASTIFICADA NA COR VERDE ALTURA 1,10 METROS , FIXAÇÃO EM 
TERRA EM BASE DE CONCRETO . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .

 160125 
TAM 

CERCA DE METAL GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA NA COR VERDE E TELA METÁLICA SOLDADA E 
PLASTIFICADA NA COR VERDE , FIXAÇÃO EM TERRA EM BASE DE 
CONCRETO . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 
20 MPA

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR
COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR
COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR
COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

EXTRUSORA DE PERFIS DE CONCRETO ACOPLADA C/ FORMA E MOTOR 
DIESL 10 HP

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>



  

  

 4 EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIO 54.040,80

 4.1 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

PRÓPRIO URBA - URBANIZAÇÃO PT 1,0000000 10.627,91 10.627,91

 100301 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 0,0000000 38,29 38,29

EMOP 11 M³ 0,5000000 0,0000000 130,24 65,12

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9600000 0,0000000 36,71 71,95

EMOP 11 M³ 0,5000000 0,0000000 354,55 177,27

EMOP 11 M³ 0,5000000 0,0000000 104,51 52,25

INSUMO  00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) MÃO DE OBRA H 48,0000000 0,0000000 30,72 1.474,56

INSUMO  4808 ORSE TUBO DE AÇO INOX 2 1/2" ESP.1,50MM MATERIAL M 9,4500000 0,0000000 69,45 656,30

INSUMO  00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) MÃO DE OBRA H 48,0000000 0,0000000 23,19 1.113,12

INSUMO  13963 EMOP MATERIAL UN 14,0000000 0,0000000 0,99 13,86

INSUMO  11245 EMOP DOBRADICA PARA CHUMBAR, EM FERRO, 10", P ARA PORTAO MATERIAL UN 3,0000000 0,0000000 26,68 80,04

INSUMO  4808 ORSE TUBO DE AÇO INOX 2 1/2" ESP.1,50MM MATERIAL M 18,5850000 0,0000000 69,45 1.290,72

INSUMO  3514 ORSE MATERIAL M² 0,4800000 0,0000000 109,91 52,75

INSUMO  03878 EMOP VERNIZ ISOLANTE INCOLOR MATERIAL GL 0,2300000 0,0000000 120,21 27,64

INSUMO  11391 EMOP MATERIAL UN 6,0000000 0,0000000 0,83 4,98

INSUMO  13960 EMOP CANTONEIRA DE ACO, COM ABAS IGUAIS, DE ( 1"X1/8") MATERIAL KG 7,0000000 0,0000000 8,96 62,72

INSUMO  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) MÃO DE OBRA H 8,0000000 0,0000000 21,17 169,36

INSUMO  13963 EMOP MATERIAL UN 14,0000000 0,0000000 0,99 13,86

INSUMO  13965 EMOP PORCA SEXTAVADA DE ACO GALVANIZADO, DE 3 /8" MATERIAL UN 22,0000000 0,0000000 0,52 11,44

INSUMO  00413 EMOP MASSA PARA MADEIRA MATERIAL GL 0,7700000 0,0000000 69,22 53,29

INSUMO  13961 EMOP CORRENTE DE ACO GALVANIZADO DE 3/16" MATERIAL M 9,2400000 0,0000000 17,31 159,94

INSUMO  00170 EMOP TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE SADO, NBR 5580, DN=1" MATERIAL M 41,0000000 0,0000000 32,10 1.316,10

INSUMO  06002 EMOP PARAFUSO FRANCES, COM PORCA E ARRUELA, D E 1/4"X2" MATERIAL UN 8,0000000 0,0000000 0,88 7,04

INSUMO  13958 EMOP ARRUELA DE PRESSAO, DE 3/8" MATERIAL UN 22,0000000 0,0000000 0,08 1,76

INSUMO EMBASA BARRA CHATA DE AÇO INOX AISI-304 3/8" X 2" MATERIAL M 18,9240000 0,0000000 187,50 3.548,25

INSUMO  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) MÃO DE OBRA H 4,0000000 0,0000000 32,92 131,68

INSUMO  11276 EMOP BARRA CHATA DE ACO, DE 1.1/2"X1/4" MATERIAL KG 3,9700000 0,0000000 8,47 33,62

MO SEM LS => 3.092,28 LS => 0,00 MO COM LS => 3.092,28

COMPOSIÇ
ÃO

 150125 - 
EMOP 

09.015.0310
-A 

ADAPTADO 
PARA AÇO 

INOX - 
FORNECIM

ENTO E 
ASSENTAM

ENTO 

BALANÇO EM AÇO INOX PARA 2 LUGARES FIXADO EM BASE DE 
CONCRETO ARMADO

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

 
11.002.0015

-B 

PREPARO DE CONCRETO,EM CONDICOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO 
MIS TURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE 
UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H,EXCLUINDO O 
FORNECIMENTO DO S MATERIAIS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E 
EPI

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

 
11.001.0001

-B 

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA 
CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO 
APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS 
5%-PERDAS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

 
11.002.0037

-B 

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,EM 
CONDICOES ES PECIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 
20,00M EM CARR INHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PR ODUCAO APROXIMADA DE 
1,00M3/H 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

PARAFUSO DE ACO CARBONO, CABECA SEXTAVAD A, MEDINDO (3/8"X1 
1/2")

ASSOALHO EM RÉGUA DE MADEIRA DE LEI MACHO E FÊMEA 15 X 2CM - 
COMERCIAL

PARAFUSO EM ACO CARBONO 1020, SEXTAVADO, ROSCA PARCIAL, 
8X40MM

PARAFUSO DE ACO CARBONO, CABECA SEXTAVAD A, MEDINDO (3/8"X1 
1/2")

 
D18000078

0 



  

  

2.231,86 12.859,77

QUANT. => 1,00 12.859,77

 4.2 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

PRÓPRIO 9 UN 1,0000000 3.555,79 3.555,79

EMOP 11 M³ 0,1260000 0,0000000 130,24 16,41

EMOP 11 M³ 0,1260000 0,0000000 104,51 13,16

EMOP 11 M³ 0,1260000 0,0000000 354,55 44,67

INSUMO  00413 EMOP MASSA PARA MADEIRA MATERIAL GL 0,4000000 0,0000000 69,22 27,68

INSUMO PRÓPRIO TUBO AÇO INOX 2¨ MATERIAL M 17,8500000 0,0000000 49,90 890,71

INSUMO  06021 EMOP FUNDO ANTICORROSIVO DE SECAGEM RAPIDA LA RANJA MATERIAL GL 0,0900000 0,0000000 63,73 5,73

INSUMO  13965 EMOP PORCA SEXTAVADA DE ACO GALVANIZADO, DE 3 /8" MATERIAL UN 18,0000000 0,0000000 0,52 9,36

INSUMO  00031 EMOP MATERIAL KG 1,3860000 15,0000000 8,41 13,40

INSUMO  20045 EMOP MÃO DE OBRA H 16,0000000 3,0000000 28,55 470,50

INSUMO  00125 EMOP MATERIAL GL 0,1800000 0,0000000 97,74 17,59

INSUMO  20131 EMOP MÃO DE OBRA H 8,0000000 3,0000000 28,55 235,25

INSUMO  20118 EMOP MÃO DE OBRA H 3,0000000 3,0000000 26,52 81,94

INSUMO  13958 EMOP ARRUELA DE PRESSAO, DE 3/8" MATERIAL UN 18,0000000 0,0000000 0,08 1,44

INSUMO  20132 EMOP MÃO DE OBRA H 32,5900000 3,0000000 19,16 643,15

INSUMO  13964 EMOP PARAFUSO DE ACO CARBONO, CABECA SEXTAVAD A, MEDINDO (3/8"X2") MATERIAL UN 18,0000000 0,0000000 1,40 25,20

INSUMO  00124 EMOP MATERIAL GL 0,3000000 0,0000000 102,90 30,87

INSUMO  11249 EMOP BARRA CHATA DE ACO, DE 2"X3/8" MATERIAL KG 5,8400000 15,0000000 9,50 63,80

INSUMO  13974 EMOP PORCA SEXTAVADA DE ACO CARBONO, DE 3/8" MATERIAL UN 18,0000000 0,0000000 0,24 4,32

INSUMO  13959 EMOP MATERIAL M 23,6700000 0,0000000 39,76 941,11

INSUMO  13973 EMOP MATERIAL UN 30,0000000 0,0000000 0,65 19,50

MO SEM LS => 1.458,84 LS => 0,00 MO COM LS => 1.458,84

746,71 4.302,50

QUANT. => 2,00 8.605,00

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

 160125 B -  
EMOP 

09.015.0330
-A - 

ADAPTADO 
PARA AÇO 

INOX - 
FORNECIM

ENTO E 
ASSENTAM

ENTP 

ESCORREGA EM AÇO INOX E MADEIRA DE LEI , FIXADO EM BASE DE 
CONCRETO ARMADO ,PARA FAIXA ETÁRIA DE 5 A 10 ANOS - ADPATADO 
EMOP (09.015.0324-A) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO .

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

 
11.002.0015

-B 

PREPARO DE CONCRETO,EM CONDICOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO 
MIS TURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE 
UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H,EXCLUINDO O 
FORNECIMENTO DO S MATERIAIS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E 
EPI

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

 
11.002.0037

-B 

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,EM 
CONDICOES ES PECIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 
20,00M EM CARR INHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PR ODUCAO APROXIMADA DE 
1,00M3/H 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

 
11.001.0001

-B 

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA 
CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO 
APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS 
5%-PERDAS

 160125 TAI 

ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR , NO DIAMETRO DE 
10,0MM
MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS  DE MADEIRA, 
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
TINTA FUNDO SINTETICO NIVELADOR, PARA MA DEIRA, INTERIORES E 
EXTERIORES
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO  CIVIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESON ERADOS
MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS 
DESONERADOS

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS

ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO ALTO BRILHO,  BRILHANTE, ACETINADO 
OU FOSCO

MADEIRA APARELHADA, SECAO (2,5X20,00)CM - GRUPO I, DA TABELA 
CLASSIFICATORIA MUN ICIPAL DE ESPECIFICACOES DE PRODUTOS MAD 
EIREIROS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
PARAFUSO FRANCES DE FERRO GALVANIZADO, C OM PORCA, MEDINDO 
(5/16"X2")

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>



  

  

 4.3 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

PRÓPRIO URBA - URBANIZAÇÃO PT 1,0000000 3.300,61 3.300,61

 104922 SINAPI KG 12,8000000 0,0000000 11,26 144,12

 96528 SINAPI M² 0,8000000 0,0000000 165,33 132,26

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 0,0000000 25,74 205,92

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 0,0000000 35,59 142,36

 103678 SINAPI M³ 0,2000000 0,0000000 1.054,77 210,95

INSUMO PRÓPRIO MATERIAL CJ 1,0000000 0,0000000 2.465,00 2.465,00

MO SEM LS => 433,46 LS => 0,00 MO COM LS => 433,46

693,12 3.993,73

QUANT. => 3,00 11.981,19

 4.4 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

PRÓPRIO 9 UN 1,0000000 4.954,48 4.954,48

 104925 SINAPI M² 2,0000000 0,0000000 167,55 335,10

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2600000 0,0000000 36,71 119,67

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000 0,0000000 35,43 425,16

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 33,6100000 0,0000000 25,74 865,12

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000 0,0000000 35,29 423,48

EMOP 11 M³ 0,0640000 0,0000000 104,51 6,68

COMPOSIÇ
ÃO

 160125 C -  
CAVALINH

O DE MOLA 
 EM AÇO 

INOX E 
POLIETILE
NO 83CM 

CAVALINHO DE MOLA EM AÇO E POLIETILENO FIXADO EM BASE DE 
CONCRETO ARMADO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FUNDAÇÕES RASAS 
(BLOCOS, SAPATAS, VIGAS 
BALDRAME)

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_01/2024

FUNDAÇÕES RASAS 
(BLOCOS, SAPATAS, VIGAS 
BALDRAME)

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE 
MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

CONCRETAGEM PARA 
ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO

 160125 
TAJ 

CAVALINHO DE MOLA CONTENDO CHAPA DE AÇO PARA FIXAÇÃO , MOLA 
DE AÇO INOX, CAVALO EM POLIETILENO COM ESTRUTURA INTERNA EM 
METAL  E KIT PARAFUSOS.

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

 160125 -  
EMOP 

09.015.0330
-A - 

ADAPTADO 
PARA AÇO 

INOX - 
FORNECIM

ENTO E 
ASSENTAM

ENTO 

GANGORRA EM MADEIRA E AÇO INOX FAIXA ETÁRIA DE 5/10ANOS , 
ASSENTADA EM BASE CONCRETO ARMADO - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMO

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA 
CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

FUNDAÇÕES RASAS 
(BLOCOS, SAPATAS, VIGAS 
BALDRAME)

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

 
11.002.0037

-B 

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,EM 
CONDICOES ES PECIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 
20,00M EM CARR INHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PR ODUCAO APROXIMADA DE 
1,00M3/H 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI



  

  

EMOP 11 M³ 0,0640000 0,0000000 130,24 8,33

EMOP 11 M³ 0,0640000 0,0000000 354,55 22,69

INSUMO  00413 EMOP MASSA PARA MADEIRA MATERIAL GL 0,4100000 0,0000000 69,22 28,38

INSUMO  I13217 SEINFRA TUBO AÇO INOX 304 SCH 40 S/COSTURA 2" MATERIAL M 4,7000000 0,0000000 469,19 2.205,19

INSUMO  00032 EMOP MATERIAL KG 4,6200000 15,0000000 8,21 43,61

INSUMO  06021 EMOP FUNDO ANTICORROSIVO DE SECAGEM RAPIDA LA RANJA MATERIAL GL 0,0600000 0,0000000 63,73 3,82

INSUMO  11260 EMOP BARRA CHATA DE ACO, DE 2"X1/4" MATERIAL KG 8,8900000 15,0000000 8,67 88,63

INSUMO  00125 EMOP MATERIAL GL 0,0900000 0,0000000 97,74 8,79

INSUMO  13977 EMOP MATERIAL UN 16,0000000 0,0000000 0,37 5,92

INSUMO  13958 EMOP ARRUELA DE PRESSAO, DE 3/8" MATERIAL UN 12,0000000 0,0000000 0,08 0,96

INSUMO  13966 EMOP ROLAMENTO, Nº 627/2Z, MARCA NSK OU SKF O U SIMILAR MATERIAL UN 4,0000000 0,0000000 12,23 48,92

INSUMO  11282 EMOP BARRA CHATA DE ACO, DE 1.1/2"X1/2" MATERIAL KG 4,3000000 15,0000000 9,80 48,46

INSUMO  13963 EMOP MATERIAL UN 12,0000000 0,0000000 0,99 11,88

INSUMO  00124 EMOP MATERIAL GL 0,2500000 0,0000000 102,90 25,72

INSUMO  2511 ORSE PERFIL AÇO INOX, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 1" X 1/8" (1,19KG/M) MATERIAL M 16,8990000 0,0000000 13,32 225,09

INSUMO  13974 EMOP PORCA SEXTAVADA DE ACO CARBONO, DE 3/8" MATERIAL UN 12,0000000 0,0000000 0,24 2,88

MO SEM LS => 1.735,38 LS => 0,00 MO COM LS => 1.735,38

1.040,44 5.994,92

QUANT. => 2,00 11.989,84

 4.5 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

PRÓPRIO 9 UN 1,0000000 3.555,79 3.555,79

EMOP 11 M³ 0,1260000 0,0000000 130,24 16,41

EMOP 11 M³ 0,1260000 0,0000000 104,51 13,16

EMOP 11 M³ 0,1260000 0,0000000 354,55 44,67

INSUMO  00413 EMOP MASSA PARA MADEIRA MATERIAL GL 0,4000000 0,0000000 69,22 27,68

INSUMO PRÓPRIO TUBO AÇO INOX 2¨ MATERIAL M 17,8500000 0,0000000 49,90 890,71

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

 
11.002.0015

-B 

PREPARO DE CONCRETO,EM CONDICOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO 
MIS TURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE 
UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H,EXCLUINDO O 
FORNECIMENTO DO S MATERIAIS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E 
EPI

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

 
11.001.0001

-B 

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA 
CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO 
APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS 
5%-PERDAS

ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR , NO DIAMETRO DE 
12,5MM

TINTA FUNDO SINTETICO NIVELADOR, PARA MA DEIRA, INTERIORES E 
EXTERIORES
PARAFUSO FRANCES DE FERRO GALVANIZADO, C OM PORCA, MEDINDO 
(1/4"X2")

PARAFUSO DE ACO CARBONO, CABECA SEXTAVAD A, MEDINDO (3/8"X1 
1/2")
ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO ALTO BRILHO,  BRILHANTE, ACETINADO 
OU FOSCO

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

 160125 B -  
EMOP 

09.015.0330
-A - 

ADAPTADO 
PARA AÇO 

INOX - 
FORNECIM

ENTO E 
ASSENTAM

ENTP 

ESCORREGA EM AÇO INOX E MADEIRA DE LEI , FIXADO EM BASE DE 
CONCRETO ARMADO ,PARA FAIXA ETÁRIA DE 5 A 10 ANOS - ADPATADO 
EMOP (09.015.0324-A) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO .

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

 
11.002.0015

-B 

PREPARO DE CONCRETO,EM CONDICOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO 
MIS TURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE 
UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H,EXCLUINDO O 
FORNECIMENTO DO S MATERIAIS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E 
EPI

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

 
11.002.0037

-B 

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,EM 
CONDICOES ES PECIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 
20,00M EM CARR INHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PR ODUCAO APROXIMADA DE 
1,00M3/H 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

 
11.001.0001

-B 

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA 
CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO 
APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS 
5%-PERDAS

 160125 TAI 



  

  

INSUMO  06021 EMOP FUNDO ANTICORROSIVO DE SECAGEM RAPIDA LA RANJA MATERIAL GL 0,0900000 0,0000000 63,73 5,73

INSUMO  13965 EMOP PORCA SEXTAVADA DE ACO GALVANIZADO, DE 3 /8" MATERIAL UN 18,0000000 0,0000000 0,52 9,36

INSUMO  00031 EMOP MATERIAL KG 1,3860000 15,0000000 8,41 13,40

INSUMO  20045 EMOP MÃO DE OBRA H 16,0000000 3,0000000 28,55 470,50

INSUMO  00125 EMOP MATERIAL GL 0,1800000 0,0000000 97,74 17,59

INSUMO  20131 EMOP MÃO DE OBRA H 8,0000000 3,0000000 28,55 235,25

INSUMO  20118 EMOP MÃO DE OBRA H 3,0000000 3,0000000 26,52 81,94

INSUMO  13958 EMOP ARRUELA DE PRESSAO, DE 3/8" MATERIAL UN 18,0000000 0,0000000 0,08 1,44

INSUMO  20132 EMOP MÃO DE OBRA H 32,5900000 3,0000000 19,16 643,15

INSUMO  13964 EMOP PARAFUSO DE ACO CARBONO, CABECA SEXTAVAD A, MEDINDO (3/8"X2") MATERIAL UN 18,0000000 0,0000000 1,40 25,20

INSUMO  00124 EMOP MATERIAL GL 0,3000000 0,0000000 102,90 30,87

INSUMO  11249 EMOP BARRA CHATA DE ACO, DE 2"X3/8" MATERIAL KG 5,8400000 15,0000000 9,50 63,80

INSUMO  13974 EMOP PORCA SEXTAVADA DE ACO CARBONO, DE 3/8" MATERIAL UN 18,0000000 0,0000000 0,24 4,32

INSUMO  13959 EMOP MATERIAL M 23,6700000 0,0000000 39,76 941,11

INSUMO  13973 EMOP MATERIAL UN 30,0000000 0,0000000 0,65 19,50

MO SEM LS => 1.458,84 LS => 0,00 MO COM LS => 1.458,84

746,71 4.302,50

QUANT. => 2,00 8.605,00

 5 PAISAGISMO / DECORAÇÃO ###

 5.1 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M³ 1,0000000 74,74 74,74

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9040000 0,0000000 25,74 74,74

MO SEM LS => 62,75 LS => 0,00 MO COM LS => 62,75

15,69 90,43

QUANT. => 0,90 81,38

 5.2 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 101747 SINAPI PISOS M² 1,0000000 81,95 81,95

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0466000 0,0000000 25,74 1,19

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1119000 0,0000000 35,59 3,98

 95282 SINAPI CHP 0,0070000 0,0000000 10,52 0,07

INSUMO  00043146 SINAPI MATERIAL KG 4,0000000 0,0000000 7,64 30,56

INSUMO  00034492 SINAPI MATERIAL M³ 0,0814000 0,0000000 567,00 46,15

ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR , NO DIAMETRO DE 
10,0MM
MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS  DE MADEIRA, 
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
TINTA FUNDO SINTETICO NIVELADOR, PARA MA DEIRA, INTERIORES E 
EXTERIORES
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO  CIVIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESON ERADOS
MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS 
DESONERADOS

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS

ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO ALTO BRILHO,  BRILHANTE, ACETINADO 
OU FOSCO

MADEIRA APARELHADA, SECAO (2,5X20,00)CM - GRUPO I, DA TABELA 
CLASSIFICATORIA MUN ICIPAL DE ESPECIFICACOES DE PRODUTOS MAD 
EIREIROS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
PARAFUSO FRANCES DE FERRO GALVANIZADO, C OM PORCA, MEDINDO 
(5/16"X2")

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

RADIER, PISO DE 
CONCRETO E LAJE SOBRE 
SOLO

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

CUSTOS HORÁRIOS 
PRODUTIVO E 
IMPRODUTIVO DOS 
EQUIPAMENTOS

ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE 
CONCRETO
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)



  

  

MO SEM LS => 4,51 LS => 0,00 MO COM LS => 4,51

17,20 99,15

QUANT. => 1,80 178,47

 5.3 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 15.05.530 CPOS/CDHU PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO - FCK= 25 MPA 15,05 M³ 1,0000000 2.875,73 2.875,73

INSUMO CPOS/CDHU MATERIAL H 0,0012000 0,0000000 154,87 0,18

INSUMO CPOS/CDHU MATERIAL H 0,2000000 0,0000000 249,76 49,95

INSUMO CPOS/CDHU MATERIAL UN 0,0025000 0,0000000 55,02 0,13

INSUMO CPOS/CDHU ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL MÃO DE OBRA H 0,1000000 0,0000000 133,06 13,30

INSUMO CPOS/CDHU COORDENADOR DE PROJETOS MÃO DE OBRA H 0,0300000 0,0000000 378,43 11,35

INSUMO CPOS/CDHU CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK= 25 MPA, SLUMP 8 ± 1CM MATERIAL M³ 1,0300000 0,0000000 558,72 575,48

INSUMO CPOS/CDHU PEDREIRO MÃO DE OBRA H 6,7600000 0,0000000 27,64 186,84

INSUMO CPOS/CDHU AREIA MÉDIA LAVADA (A GRANEL CAÇAMBA FECHADA) MATERIAL M³ 0,0324000 0,0000000 170,00 5,50

INSUMO CPOS/CDHU PREGO DIVERSAS BITOLAS (REFERÊNCIA 18 X 27) MATERIAL KG 0,8100000 0,0000000 10,42 8,44

INSUMO CPOS/CDHU ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG MATERIAL KG 1,3550000 0,0000000 12,68 17,18

INSUMO CPOS/CDHU DESENHISTA PLENO/CADISTA MÃO DE OBRA H 0,7000000 0,0000000 56,99 39,89

INSUMO CPOS/CDHU CHAPA COMPENSADA COLA PVA RESINADA DE 12MM (2,20 X 1,10)M MATERIAL M² 0,4600000 0,0000000 28,49 13,10

INSUMO CPOS/CDHU AJUDANTE DE FERREIRO MÃO DE OBRA H 6,3580000 0,0000000 22,71 144,39

INSUMO CPOS/CDHU CONCRETO USINADO FCK= 15 MPA, SLUMP 5 ± 1CM MATERIAL M³ 0,0833000 0,0000000 450,31 37,51

INSUMO CPOS/CDHU MATERIAL H 0,4000000 0,0000000 225,48 90,19

INSUMO CPOS/CDHU FERREIRO/ARMADOR MÃO DE OBRA H 7,9440000 0,0000000 27,64 219,57

INSUMO CPOS/CDHU TELA SOLDADA, DIVERSAS BITOLAS MATERIAL KG 77,0000000 0,0000000 7,55 581,35

INSUMO CPOS/CDHU MATERIAL H 0,1200000 0,0000000 29,83 3,57

INSUMO CPOS/CDHU AÇO CA-50-A $MD BITOLAS MATERIAL KG 33,0000000 0,0000000 6,21 204,93

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

 
S.01.000.08

0266 

PÁ-CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA / CARREGADEIRA, 
CAPACIDADE DE 0,77M³ - COND. D

 
S.01.000.08

0351 

GUINDAUTO MUNCK M-640/18 COM LANÇA TELESCÓPICA CAPACIDADE 
3750 KG

 
E.05.000.02

6707 

POSICIONADOR, CARGA DE TRABALHO 3.000 KG, REF. TP24 FABRICAÇÃO 
TREJOR OU EQUIVALENTE

 
B.01.000.02

0115 
 

B.01.000.02
0112 

 
C.04.000.02

0554 
 

B.01.000.01
0139 

 
B.04.000.02

0503 
 

E.02.000.02
6760 

 
E.02.000.02

7010 
 

B.01.000.02
0122 

 
D.03.000.02

1032 
 

B.01.000.01
0122 

 
C.04.000.02

0530 
 

S.03.000.08
0328 

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA, 
PARA ESPAÇOS LIMITADOS, TRAÇÃO 4X4, CAPACIDADE ACIMA DE 30 
TON, POTÊNCIA 97 KW

 
B.01.000.01

0121 
 

B.06.000.02
1560 

 
S.01.000.08

0125 

BETONEIRA REVERSÍVEL COM CARREGADOR, CAPACIDADE DE 320 
LITROS, ACIONAMENTO DO MOTOR COMBUSTÃO INTERNA (DIESEL E 
GASOLINA) OU MOTOR ELÉTRICO ALFA 320

 
B.06.000.02

1525 



  

  

INSUMO CPOS/CDHU TÁBUA CEDRINHO 25 MM X 300 MM DE 3ª MATERIAL M² 0,5200000 0,0000000 110,92 57,67

INSUMO CPOS/CDHU SARRAFO DE CEDRINHO 2,5 X 10 CM MATERIAL M 2,3500000 0,0000000 7,74 18,18

INSUMO CPOS/CDHU MATERIAL UN 1,0000000 0,0000000 27,36 27,36

INSUMO CPOS/CDHU PROJETISTA PLENO - NÍVEL TÉCNICO MÃO DE OBRA H 0,4000000 0,0000000 123,08 49,23

INSUMO CPOS/CDHU SERVENTE MÃO DE OBRA H 8,1800000 0,0000000 22,71 185,76

INSUMO CPOS/CDHU MATERIAL UN 0,0025000 0,0000000 1.016,89 2,54

INSUMO CPOS/CDHU PEDRA BRITADA Nº MÉDIOS 1.2.3 E 4 (A GRANEL) MATERIAL M³ 0,0520000 0,0000000 154,13 8,01

INSUMO CPOS/CDHU CIMENTO CPII-E-32 (SACOS DE 50 KG) MATERIAL KG 12,1300000 0,0000000 0,65 7,88

INSUMO CPOS/CDHU DESMOLDANTE PARA FORMAS MATERIAL L 2,8500000 0,0000000 14,74 42,00

INSUMO CPOS/CDHU CARPINTEIRO MÃO DE OBRA H 1,7400000 0,0000000 27,64 48,09

INSUMO CPOS/CDHU PEDRISCO MATERIAL M³ 0,0100000 0,0000000 178,90 1,78

INSUMO CPOS/CDHU CHAPA DE AÇO ASTM A-36 DE 1/4´ MATERIAL KG 8,4000000 0,0000000 9,47 79,54

INSUMO CPOS/CDHU CAMINHÃO CARROCERIA EM MADEIRA, CAPACIDADE ATÉ 8 TONELADAS MATERIAL H 0,3500000 0,0000000 225,06 78,77

INSUMO CPOS/CDHU PONTALETE DE CEDRINHO DE 75 MM X 75 MM - 3ª CONSTRUÇÃO MATERIAL M 2,1600000 0,0000000 22,14 47,82

INSUMO CPOS/CDHU MATERIAL H 0,0190000 0,0000000 256,69 4,87

INSUMO CPOS/CDHU ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL MÃO DE OBRA H 0,0600000 0,0000000 223,07 13,38

MO SEM LS => 911,80 LS => 0,00 MO COM LS => 911,80

603,90 3.479,63

QUANT. => 0,24 835,11

 5.4 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 090991 SBC ALVENARIA TIJOLO FURADO 10X20X20CM 0,20M,CIMENTO/AREIA 1:6 PAREDES E PAINEIS M² 1,0000000 93,47 93,47

INSUMO  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (QUILO) MATERIAL KG 7,2800000 0,0000000 0,80 5,82

INSUMO  099050 SBC PEDREIRO MÃO DE OBRA H 0,9100000 0,0000000 28,72 26,13

INSUMO  099900 SBC SERVENTE MÃO DE OBRA H 1,0920000 0,0000000 21,67 23,66

INSUMO  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA MATERIAL M³ 0,0470000 0,0000000 162,09 7,61

INSUMO  001950 SBC TIJOLO FURADO DE BARRO (LAJOTA) 9 X 19 X 19CM MATERIAL UN 25,0000000 0,0000000 1,21 30,25

MO SEM LS => 49,79 LS => 0,00 MO COM LS => 49,79

19,62 113,09

 
D.02.000.02

1021 
 

D.02.000.02
1017 

 
E.05.000.02

6702 

INSERT MACIÇO COM FURO INFERIOR PARA ANCORAGEM, CARGA DE 
TRABALHO 3.000 KG; REF. TS24 DA TREJOR OU EQUIVALENTE

 
B.01.000.02

0121 
 

B.01.000.01
0146 

 
E.05.000.02

6703 

IÇADOR, CARGA DE TRABALHO 3.000 KG; REF. TI-24 FABRICAÇÃO 
TREJOR OU EQUIVALENTE

 
B.05.000.02

0518 
 

B.02.000.02
0508 

 
F.12.000.02

8008 
 

B.01.000.01
0111 

 
B.05.000.02

0522 
 

E.05.000.02
6662 

 
S.01.000.08

0258 
 

D.02.000.02
1009 

 
S.01.000.08

0308 

CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA MINÉRIO, CAPACIDADE DE 8,0M³ - 
COND.D

 
B.01.000.02

0118 

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>



  

  

QUANT. => 9,00 1.017,81

 5.5 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 87904 SINAPI CHAPISCO M² 1,0000000 10,52 10,52

 87377 SINAPI ARGAMASSAS M³ 0,0037000 0,0000000 786,79 2,91

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1724000 0,0000000 35,59 6,13

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0575000 0,0000000 25,74 1,48

MO SEM LS => 7,52 LS => 0,00 MO COM LS => 7,52

2,20 12,72

QUANT. => 9,00 114,48

 5.6 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 87529 SINAPI MASSA ÚNICA INTERNA M² 1,0000000 43,69 43,69

 87292 SINAPI ARGAMASSAS M³ 0,0304000 0,0000000 684,83 20,81

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2362000 0,0000000 25,74 6,07

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4724000 0,0000000 35,59 16,81

MO SEM LS => 24,55 LS => 0,00 MO COM LS => 24,55

9,17 52,86

QUANT. => 9,00 475,74

5.7 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

INSUMO PRÓPRIO EQUIPAMENTO UN 1,0000000 206,00 206,00

MO SEM LS => 0,00 LS => 0,00 MO COM LS => 0,00

249,26

QUANT. => 25,00 6.231,50

5.8 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

INSUMO PRÓPRIO PLACA DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO EM MURO EQUIPAMENTO UN 1,0000000 55,00 55,00

MO SEM LS => 0,00 LS => 0,00 MO COM LS => 0,00

66,55

QUANT. => 5,00 332,75

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

 ATA DE 
REGISTRO 

15/2024 
PMU 

VASO RETANGULAR COM BASE DE FIXAÇÃO EM CONCRETO CFE 
PROJETO

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

 ATA DE 
REGISTRO 

15/2024 
PMV 

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>



  

  

 5.9 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 251511 SEDOP 0 UN 1,0000000 541,26 541,26

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 H 1,0000000 0,0000000 26,11 26,11

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 H 1,0000000 0,0000000 32,12 32,12

INSUMO  D00424 SEDOP LIXEIRA EM MADEIRA MATERIAL UN 1,0000000 0,0000000 483,03 483,03

MO SEM LS => 38,55 LS => 0,00 MO COM LS => 38,55

113,66 654,92

QUANT. => 2,00 1.309,84

 5.10 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 34.20.384 CPOS/CDHU 34,2 UN 1,0000000 597,91 597,91

INSUMO CPOS/CDHU AREIA MÉDIA LAVADA (A GRANEL CAÇAMBA FECHADA) MATERIAL M³ 0,0374000 0,0000000 170,00 6,35

INSUMO CPOS/CDHU PEDREIRO MÃO DE OBRA H 0,6074000 0,0000000 27,64 16,78

INSUMO CPOS/CDHU CIMENTO CPII-E-32 (SACOS DE 50 KG) MATERIAL KG 15,9726000 0,0000000 0,65 10,38

INSUMO CPOS/CDHU SERVENTE MÃO DE OBRA H 1,2148000 0,0000000 22,71 27,58

INSUMO CPOS/CDHU PEDRA BRITADA Nº MÉDIOS 1.2.3 E 4 (A GRANEL) MATERIAL M³ 0,0333000 0,0000000 154,13 5,13

INSUMO CPOS/CDHU MATERIAL UN 1,0000000 0,0000000 531,69 531,69

MO SEM LS => 44,36 LS => 0,00 MO COM LS => 44,36

125,56 723,47

QUANT. => 5,00 3.617,35

5.11 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

INSUMO PRÓPRIO EQUIPAMENTO UND 1,0000000 1.890,00 1.890,00

MO SEM LS => 0,00 LS => 0,00 MO COM LS => 0,00

2.286,90

QUANT. => 6,00 13.721,40

5.12 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

INSUMO PRÓPRIO EQUIPAMENTO UND 1,0000000 930,00 930,00

MO SEM LS => 0,00 LS => 0,00 MO COM LS => 0,00

COMPOSIÇ
ÃO

LIXEIRA EM MADEIRA DE LEI C/ ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO 
GALVANIZADO , FIXADO EM BASE DE CONCRETO.

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR
COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

BICICLETÁRIO COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, PARA FIXAÇÃO 
CHUMBADO/PARAFUSADO .

 
B.04.000.02

0503 
 

B.01.000.01
0139 

 
B.02.000.02

0508 
 

B.01.000.01
0146 

 
B.05.000.02

0518 

 
E.14.000.03

6704 

BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO SEM EMENDAS NAS CURVAS, EM 
TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2", MEDIDAS DE 82CM ALTURA E 78CM 
LARGURA, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXAÇÃO 
CHUMBADO E/OU PARAFUSADO

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

 ATA DE 
REGISTRO 

15/2024 
PMW 

BANCO EM AÇO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA COM 
ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA DE LEI, FIXADO EM BASE DE 
CONCRETO .DIM. 1,80 M X 0,80 M.

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

 ATA DE 
REGISTRO 

15/2024 
PMX 

POLTRONA EM AÇO GALVANIZADO , ASSENTO E ENCOSTO EM GRADE 
COM PINTURA ELETROSTÁTICA , FIXADO EM BASE DE CONCRETO . DIM. 
CONFORME PROJETO.



  

  

1.125,30

QUANT. => 11,00 12.378,30

5.13 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

INSUMO PRÓPRIO EQUIPAMENTO UND 1,0000000 2.550,00 2.550,00

MO SEM LS => 0,00 LS => 0,00 MO COM LS => 0,00

3.085,50

QUANT. => 3,00 9.256,50

 5.14 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 21.32.01 SUDECAP TERRA VEGETAL M³ 1,0000000 180,00 180,00

INSUMO  89.34.30 SUDECAP TERRA VEGETAL (GRANEL) REF 7253 MATERIAL M³ 1,0000000 0,0000000 180,00 180,00

MO SEM LS => 0,00 LS => 0,00 MO COM LS => 0,00

37,80 217,80

QUANT. => 49,70 10.824,66

 5.15 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL

 13675 ORSE PLANTA - DIONELLA (DIANELLA TASMANICA), FORNECIMENTO E PLANTIO PAISAGISMO UN 1,0000000 26,83 26,83

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL

INSUMO  3800 ORSE ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) MATERIAL KG 0,0740000 3,25 0,24

INSUMO ORSE SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) MÃO DE OBRA H 0,0900000 14,58 1,31

INSUMO ORSE JARDINEIRO (HORISTA) MÃO DE OBRA H 0,0900000 16,57 1,49

INSUMO  140 ORSE ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR MATERIAL M³ 0,0050000 57,00 0,28

 10549 ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE PROVISÓRIOS H 0,0900000 3,86 0,34

INSUMO  2208 ORSE TERRA VEGETAL MATERIAL M³ 0,0320000 214,28 6,85

 10581 ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - JARDINEIRO PROVISÓRIOS H 0,0900000 3,86 0,34

INSUMO  14483 ORSE PLANTA - DIONELLA (DIANELLA TASMANICA) MATERIAL UN 1,0000000 16,00 16,00

DETALHAMENTO DE CÁLCULO ORSE

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL

INSUMO  3800 ORSE ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) MATERIAL KG 0,0740000 3,25 0,24

INSUMO ORSE SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) MÃO DE OBRA H 0,0900000 14,58 1,31

INSUMO ORSE JARDINEIRO (HORISTA) MÃO DE OBRA H 0,0900000 16,57 1,49

INSUMO  140 ORSE ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR MATERIAL M³ 0,0050000 57,00 0,28

INSUMO  4728 ORSE TALHADEIRA CHATA 10" MATERIAL UN 0,0000540 18,58 0,00

INSUMO  941 ORSE FARDAMENTO COM MANGAS CURTA MATERIAL UN 0,0002700 193,04 0,05

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

 ATA DE 
REGISTRO 

15/2024 
PMY 

MESA EM TUBO DE AÇO ,  4 BANCO SENDO OS ASSENTOS E OS TAMPOS 
EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E FIXADO EM BASE DE 
CONCRETO ARMADO .

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

FORNECIMENTO DE 
MATERIAL PARA 
PAISAGISMO:

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

 
00006111/S

INAPI 
 

00044503/S
INAPI 

COMPOSIÇ
ÃO

COMPOSIÇ
ÃO

 
00006111/S

INAPI 
 

00044503/S
INAPI 



  

  

INSUMO ORSE MATERIAL UN 0,0001080 13,50 0,00

INSUMO  4729 ORSE MARRETA 1 KG COM CABO MATERIAL UN 0,0000180 37,80 0,00

INSUMO  158 ORSE ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR) MATERIAL UN 0,0183240 14,00 0,25

INSUMO ORSE MATERIAL PAR 0,0001440 73,93 0,01

INSUMO  10492 ORSE CESTA BÁSICA MATERIAL UN 0,0008100 205,00 0,16

INSUMO  10599 ORSE PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML MATERIAL UN 0,0003240 18,00 0,00

INSUMO ORSE LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MATERIAL PAR 0,0004140 10,87 0,00

INSUMO  10517 ORSE EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP) SERVIÇOS CJ 0,0000720 300,00 0,02

INSUMO  2378 ORSE VALE TRANSPORTE MATERIAL UN 0,0169380 4,50 0,07

INSUMO ORSE MATERIAL UN 0,0000360 195,80 0,00

INSUMO  10761 ORSE SERVIÇOS UN 0,0183240 5,00 0,09

INSUMO  10362 ORSE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO SERVIÇOS UN 0,0008100 12,54 0,01

INSUMO ORSE MATERIAL UN 0,0000360 20,11 0,00

INSUMO  10788 ORSE PÁ QUADRADA MATERIAL UN 0,0000360 36,90 0,00

INSUMO  10596 ORSE PROTETOR AURICULAR MATERIAL UN 0,0008100 4,81 0,00

INSUMO  1651 ORSE ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO MATERIAL PR 0,0001440 6,00 0,00

INSUMO  2208 ORSE TERRA VEGETAL MATERIAL M³ 0,0320000 214,28 6,85

INSUMO  14483 ORSE PLANTA - DIONELLA (DIANELLA TASMANICA) MATERIAL UN 1,0000000 16,00 16,00

2,80 LS => 0,00 MO COM LS => 2,80

5,63 32,46

QUANT. => 81,00 2.629,26

 5.16 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA , EM PLACAS. AF_07/2024 PAISAGISMO - PLANTIO M² 1,0000000 16,30 16,30

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1386000 0,0000000 25,74 3,56

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0277000 0,0000000 27,01 0,74

INSUMO  00003322 SINAPI MATERIAL M² 1,0000000 0,0000000 12,00 12,00

MO SEM LS => 3,62 LS => 0,00 MO COM LS => 3,62

3,42 19,72

QUANT. => 382,86 7.549,99

 5.17 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL

 7616 ORSE GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS), FORNECIMENTO E PLANTIO PAISAGISMO UN 1,0000000 15,88 15,88

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL

 10549 ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE PROVISÓRIOS H 0,0900000 3,86 0,34

 
00012895/S

INAPI 

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

 
00012893/S

INAPI 

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 
ACOLCHOADO

 
00012892/S

INAPI 

 
00002711/S

INAPI 

CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, 
PNEU COM CAMARA

REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ ( CAFÉ COM LEITE E DOIS PÃES COM 
MANTEIGA)

 
00012894/S

INAPI 

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

MO SEM LS 
=>

VALOR DO 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO
COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 
PLANTIO

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

COMPOSIÇ
ÃO



  

  

INSUMO ORSE JARDINEIRO (HORISTA) MÃO DE OBRA H 0,0900000 16,57 1,49

INSUMO ORSE SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) MÃO DE OBRA H 0,0900000 14,58 1,31

INSUMO  2208 ORSE TERRA VEGETAL MATERIAL M³ 0,0320000 214,28 6,85

INSUMO  7082 ORSE GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS) MATERIAL UN 1,0000000 5,05 5,05

INSUMO  140 ORSE ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR MATERIAL M³ 0,0050000 57,00 0,28

INSUMO  3800 ORSE ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) MATERIAL KG 0,0740000 3,25 0,24

 10581 ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - JARDINEIRO PROVISÓRIOS H 0,0900000 3,86 0,34

DETALHAMENTO DE CÁLCULO ORSE

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL

INSUMO  4728 ORSE TALHADEIRA CHATA 10" MATERIAL UN 0,0000540 18,58 0,00

INSUMO  941 ORSE FARDAMENTO COM MANGAS CURTA MATERIAL UN 0,0002700 193,04 0,05

INSUMO ORSE MATERIAL UN 0,0001080 13,50 0,00

INSUMO  4729 ORSE MARRETA 1 KG COM CABO MATERIAL UN 0,0000180 37,80 0,00

INSUMO  158 ORSE ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR) MATERIAL UN 0,0183240 14,00 0,25

INSUMO ORSE MATERIAL PAR 0,0001440 73,93 0,01

INSUMO  10492 ORSE CESTA BÁSICA MATERIAL UN 0,0008100 205,00 0,16

INSUMO  10599 ORSE PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML MATERIAL UN 0,0003240 18,00 0,00

INSUMO ORSE LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MATERIAL PAR 0,0004140 10,87 0,00

INSUMO  10517 ORSE EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP) SERVIÇOS CJ 0,0000720 300,00 0,02

INSUMO  2378 ORSE VALE TRANSPORTE MATERIAL UN 0,0169380 4,50 0,07

INSUMO ORSE MATERIAL UN 0,0000360 195,80 0,00

INSUMO  10761 ORSE SERVIÇOS UN 0,0183240 5,00 0,09

INSUMO  10362 ORSE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO SERVIÇOS UN 0,0008100 12,54 0,01

INSUMO ORSE MATERIAL UN 0,0000360 20,11 0,00

INSUMO  10788 ORSE PÁ QUADRADA MATERIAL UN 0,0000360 36,90 0,00

INSUMO  10596 ORSE PROTETOR AURICULAR MATERIAL UN 0,0008100 4,81 0,00

INSUMO  1651 ORSE ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO MATERIAL PR 0,0001440 6,00 0,00

INSUMO ORSE JARDINEIRO (HORISTA) MÃO DE OBRA H 0,0900000 16,57 1,49

INSUMO ORSE SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) MÃO DE OBRA H 0,0900000 14,58 1,31

INSUMO  2208 ORSE TERRA VEGETAL MATERIAL M³ 0,0320000 214,28 6,85

INSUMO  7082 ORSE GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS) MATERIAL UN 1,0000000 5,05 5,05

INSUMO  140 ORSE ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR MATERIAL M³ 0,0050000 57,00 0,28

INSUMO  3800 ORSE ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) MATERIAL KG 0,0740000 3,25 0,24

2,80 LS => 0,00 MO COM LS => 2,80

3,33 19,21

 
00044503/S

INAPI 
 

00006111/S
INAPI 

COMPOSIÇ
ÃO

 
00012895/S

INAPI 

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

 
00012893/S

INAPI 

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 
ACOLCHOADO

 
00012892/S

INAPI 

 
00002711/S

INAPI 

CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, 
PNEU COM CAMARA

REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ ( CAFÉ COM LEITE E DOIS PÃES COM 
MANTEIGA)

 
00012894/S

INAPI 

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

 
00044503/S

INAPI 
 

00006111/S
INAPI 

MO SEM LS 
=>

VALOR DO 
BDI =>



  

  

QUANT. => 922,00 17.711,62

 5.18 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 CONV12 PRÓPRIO URBA - URBANIZAÇÃO M² 1,0000000 210,87 210,87

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 0,0000000 25,74 16,73

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8200000 0,0000000 35,59 29,18

 170012 SBC LASTRO PARA PISOS CONCRETO MAGRO 1:3:5 M³ 0,0550000 0,0000000 827,41 45,50

 10042 ORSE PAISAGISMO M² 1,0000000 0,0000000 61,90 61,90

 05.11.01 SUDECAP M² 0,4000000 0,0000000 8,35 3,34

INSUMO PRÓPRIO AREIA E BORRACHA SBR MATERIAL M² 1,0000000 0,0000000 8,00 8,00

INSUMO  00004718 SINAPI MATERIAL M³ 0,0500000 0,0000000 112,50 5,62

INSUMO  032198 SBC COMPACTADOR AUTOPROP.1 CIL.CATERPILLAR 107CV MATERIAL H 0,0500000 0,0000000 72,00 3,60

INSUMO PRÓPRIO FITA DE EMENDA MATERIAL M² 1,0000000 0,0000000 5,00 5,00

INSUMO PRÓPRIO SHOCK PAD 10 MM MATERIAL M² 1,0000000 0,0000000 32,00 32,00

MO SEM LS => 63,73 LS => 0,00 MO COM LS => 63,73

44,28 255,15

QUANT. => 154,75 39.484,46

 5.19 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 260850 SEDOP SEIXO ROLADO COM ESPALHAMENTO ESP. 15 CM 0 M³ 1,0000000 259,33 259,33

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 H 2,0000000 0,0000000 26,13 52,26

INSUMO  J00007 SEDOP SEIXO LAVADO MATERIAL M³ 1,0000000 0,0000000 207,07 207,07

MO SEM LS => 32,76 LS => 0,00 MO COM LS => 32,76

54,45 313,78

QUANT. => 33,65 10.558,69

 5.20 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 21.33.47 SUDECAP FORRAÇÃO - SINGÔNIO - SYNGONIUM ANGUSTATUM (25 CM) - SOMBRA FORNECIMENTO DE MUDAS UN 1,0000000 5,00 5,00

INSUMO  89.34.58 SUDECAP FORRAÇÃO - SINGÔNIO - SYNGONIUM ANGUSTATUM (25 CM) - SOMBRA MATERIAL UN 1,0000000 0,0000000 5,00 5,00

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

GRAMA SINTÉTICA DE POLIETIRENO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO , 
INCLUSIVE BASE EM CONCRETO PERMEÁVEL .

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

PAVIMENTACOES 
INTERNAS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA 
DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, 
INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA 
ESPECIALIZADA

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

MANTA GEOTÊXTIL - 180G/M2 - RESISTÊNCIA A TRAÇÃO >= 9KN/M REF 
102712

MANTA DRENANTE 
GEOTEXTIL

 PAL 
03/2025 - 

ARP 
25CIM0000

12 3 
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

 PAL 
03/2025 - 

ARP 
25CIM0000

12 4 
 PAL 

03/2025 - 
ARP 

25CIM0000
12 2 

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO
COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO



  

  

MO SEM LS => 0,00 LS => 0,00 MO COM LS => 0,00

1,05 6,05

QUANT. => 539,00 3.260,95

 5.21 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

EMOP 9 M 1,0000000 5,60 5,60

INSUMO  20084 EMOP MÃO DE OBRA H 0,1700000 0,0000000 25,63 4,35

INSUMO  10900 EMOP LIMITADOR GRAMA PVC RECICLADO - LINHA CO M BORDA MATERIAL M 1,0000000 0,0000000 1,25 1,25

MO SEM LS => 4,35 LS => 0,00 MO COM LS => 4,35

1,17 6,77

QUANT. => 224,00 1.516,48

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 47.484,28

6.1 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

INSUMO  00005059 SINAPI MATERIAL UN 1,0000000 1.214,35 1.214,35

MO SEM LS => 0,00 LS => 0,00 MO COM LS => 0,00

1.469,36

QUANT. => 1,00 1.469,36

 6.2 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 101501 SINAPI UN 1,0000000 2.103,89 2.103,89

 100578 SINAPI UN 1,0000000 0,0000000 685,85 685,85

 91933 SINAPI M 16,6500000 0,0000000 18,92 315,01

 91919 SINAPI UN 1,0000000 0,0000000 29,93 29,93

 87367 SINAPI ARGAMASSAS M³ 0,0166000 0,0000000 803,76 13,34

 91917 SINAPI UN 1,0000000 0,0000000 28,13 28,13

 91885 SINAPI UN 1,0000000 0,0000000 17,76 17,76

 96977 SINAPI M 1,9500000 0,0000000 63,18 123,20

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

 
09.004.0023

-A 

LIMITADOR EM PVC RECICLADO PARA BORDAS DE GRAMA E 
PLANTAS  .FORNECIMENTO E COLOCACAO

MAO-DE-OBRA DE JARDINEIRO, INCLUSIVE ENC ARGOS SOCIAIS 
DESONERADOS

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 
6,00 M . FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO .

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 
REDE DE DISTRIBUIÇÃO

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_04/2025

POSTES DE CONCRETO E 
METÁLICOS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 
ELETRODUTOS 
EMBUTIDOS, CABOS, 
CAIXAS, TOMADAS E 
INTERRUPTORES

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 
ELETRODUTOS 
EMBUTIDOS, CABOS, 
CAIXAS, TOMADAS E 
INTERRUPTORES

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 
ELETRODUTOS 
EMBUTIDOS, CABOS, 
CAIXAS, TOMADAS E 
INTERRUPTORES

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 
ELETRODUTOS 
EMBUTIDOS, CABOS, 
CAIXAS, TOMADAS E 
INTERRUPTORES

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS - SPDA



  

  

 96986 SINAPI UN 1,0000000 0,0000000 119,25 119,25

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5238000 0,0000000 28,30 14,82

 91872 SINAPI M 6,0500000 0,0000000 22,54 136,36

 104749 SINAPI UN 1,0000000 0,0000000 23,19 23,19

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6190000 0,0000000 46,02 120,52

 93666 SINAPI UN 1,0000000 0,0000000 77,60 77,60

INSUMO  00014153 SINAPI MATERIAL UN 0,0600000 0,0000000 62,14 3,72

INSUMO  00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) MATERIAL M 0,1664000 0,0000000 4,29 0,71

INSUMO  00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" MATERIAL UN 2,0000000 0,0000000 0,37 0,74

INSUMO  00034643 SINAPI MATERIAL UN 1,0000000 0,0000000 45,34 45,34

INSUMO  00001094 SINAPI MATERIAL UN 1,0000000 0,0000000 30,93 30,93

INSUMO  00039809 SINAPI MATERIAL UN 1,0000000 0,0000000 273,12 273,12

INSUMO  00003398 SINAPI MATERIAL UN 1,0000000 0,0000000 4,72 4,72

INSUMO  00004346 SINAPI MATERIAL UN 3,0000000 0,0000000 12,27 36,81

INSUMO  00011267 SINAPI MATERIAL UN 2,0000000 0,0000000 1,42 2,84

MO SEM LS => 648,44 LS => 0,00 MO COM LS => 648,44

441,81 2.545,70

QUANT. => 1,00 2.545,70

 6.3 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL

 9925 ORSE UN 1,0000000 1,97 1,97

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL

INSUMO  10366 ORSE ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4 " MATERIAL UN 1,0000000 0,80 0,80

INSUMO  10364 ORSE BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" MATERIAL UN 1,0000000 0,79 0,79

 10549 ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE PROVISÓRIOS H 0,0100000 3,86 0,03

 10552 ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA PROVISÓRIOS H 0,0100000 3,73 0,03

INSUMO ORSE SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) MÃO DE OBRA H 0,0100000 14,58 0,14

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS - SPDA

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 
ELETRODUTOS 
EMBUTIDOS, CABOS, 
CAIXAS, TOMADAS E 
INTERRUPTORES

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 
DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS - SPDA

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 
QUADROS, CABOS, 
DISJUNTORES, 
CONTATORES E 
BARRAMENTOS 
BLINDADOS

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA 
RECOMENDADA = *30* KGF

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA 
TAMPA SEM ESCOTILHA)
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / 
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA 
CONCESSIONARIA LOCAL)
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* 
MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO 
MEDIA
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, 
ESPESSURA = *2,5* MM

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, 
D=1 1/4"

INTERLIGAÇÕES ATÉ 
QUADRO GERAL - 
ELETRODUTOS E 
CONEXÕES

COMPOSIÇ
ÃO
COMPOSIÇ
ÃO

 
00006111/S

INAPI 



  

  

INSUMO ORSE ELETRICISTA (HORISTA) MÃO DE OBRA H 0,0100000 20,44 0,20

DETALHAMENTO DE CÁLCULO ORSE

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL

INSUMO  10366 ORSE ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4 " MATERIAL UN 1,0000000 0,80 0,80

INSUMO  10364 ORSE BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" MATERIAL UN 1,0000000 0,79 0,79

INSUMO  4728 ORSE TALHADEIRA CHATA 10" MATERIAL UN 0,0000030 18,58 0,00

INSUMO  941 ORSE FARDAMENTO COM MANGAS CURTA MATERIAL UN 0,0000300 193,04 0,00

INSUMO ORSE MATERIAL UN 0,0000120 13,50 0,00

INSUMO  4729 ORSE MARRETA 1 KG COM CABO MATERIAL UN 0,0000010 37,80 0,00

INSUMO  158 ORSE ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR) MATERIAL UN 0,0020360 14,00 0,02

INSUMO ORSE MATERIAL PAR 0,0000150 73,93 0,00

INSUMO  10492 ORSE CESTA BÁSICA MATERIAL UN 0,0000900 205,00 0,01

INSUMO  10599 ORSE PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML MATERIAL UN 0,0000360 18,00 0,00

INSUMO ORSE LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MATERIAL PAR 0,0000460 10,87 0,00

INSUMO  10517 ORSE EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP) SERVIÇOS CJ 0,0000080 300,00 0,00

INSUMO  2378 ORSE VALE TRANSPORTE MATERIAL UN 0,0015950 4,50 0,00

INSUMO ORSE MATERIAL UN 0,0000020 195,80 0,00

INSUMO  10761 ORSE SERVIÇOS UN 0,0020360 5,00 0,01

INSUMO  10362 ORSE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO SERVIÇOS UN 0,0000900 12,54 0,00

INSUMO ORSE MATERIAL UN 0,0000040 20,11 0,00

INSUMO  10788 ORSE PÁ QUADRADA MATERIAL UN 0,0000020 36,90 0,00

INSUMO  10596 ORSE PROTETOR AURICULAR MATERIAL UN 0,0000900 4,81 0,00

INSUMO  1651 ORSE ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO MATERIAL PR 0,0000160 6,00 0,00

INSUMO  10579 ORSE CHAVE DE FENDA CHATA 30 CM MATERIAL UN 0,0000020 26,89 0,00

INSUMO  11242 ORSE CHAVE INGLESA 12" MATERIAL UN 0,0000010 44,00 0,00

INSUMO  11240 ORSE ALICATE COM ISOLAMENTO MATERIAL UN 0,0000020 47,69 0,00

INSUMO  11241 ORSE ALICATE VOLT-AMPERIMETRO MATERIAL UN 0,0000020 170,60 0,00

INSUMO ORSE SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) MÃO DE OBRA H 0,0100000 14,58 0,14

INSUMO ORSE ELETRICISTA (HORISTA) MÃO DE OBRA H 0,0100000 20,44 0,20

0,34 LS => 0,00 MO COM LS => 0,34

0,41 2,38

QUANT. => 4,00 9,52

 6.4 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL

 344 ORSE UN 1,0000000 4,08 4,08

 
00002436/S

INAPI 

 
00012895/S

INAPI 

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

 
00012893/S

INAPI 

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 
ACOLCHOADO

 
00012892/S

INAPI 

 
00002711/S

INAPI 

CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, 
PNEU COM CAMARA

REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ ( CAFÉ COM LEITE E DOIS PÃES COM 
MANTEIGA)

 
00012894/S

INAPI 

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

 
00006111/S

INAPI 
 

00002436/S
INAPI 

MO SEM LS 
=>

VALOR DO 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, 
D=1"

INTERLIGAÇÕES ATÉ 
QUADRO GERAL - 
ELETRODUTOS E 
CONEXÕES



  

  

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL

 10549 ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE PROVISÓRIOS H 0,0100000 3,86 0,03

INSUMO ORSE ELETRICISTA (HORISTA) MÃO DE OBRA H 0,0100000 20,44 0,20

 10552 ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA PROVISÓRIOS H 0,0100000 3,73 0,03

INSUMO  325 ORSE BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 25MM, D=1" MATERIAL UN 1,0000000 2,50 2,50

INSUMO  214 ORSE ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1 " MATERIAL UN 1,0000000 1,20 1,20

INSUMO ORSE SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) MÃO DE OBRA H 0,0100000 14,58 0,14

DETALHAMENTO DE CÁLCULO ORSE

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL

INSUMO  4728 ORSE TALHADEIRA CHATA 10" MATERIAL UN 0,0000030 18,58 0,00

INSUMO  941 ORSE FARDAMENTO COM MANGAS CURTA MATERIAL UN 0,0000300 193,04 0,00

INSUMO ORSE MATERIAL UN 0,0000120 13,50 0,00

INSUMO  4729 ORSE MARRETA 1 KG COM CABO MATERIAL UN 0,0000010 37,80 0,00

INSUMO  158 ORSE ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR) MATERIAL UN 0,0020360 14,00 0,02

INSUMO ORSE MATERIAL PAR 0,0000150 73,93 0,00

INSUMO  10492 ORSE CESTA BÁSICA MATERIAL UN 0,0000900 205,00 0,01

INSUMO  10599 ORSE PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML MATERIAL UN 0,0000360 18,00 0,00

INSUMO ORSE LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MATERIAL PAR 0,0000460 10,87 0,00

INSUMO  10517 ORSE EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP) SERVIÇOS CJ 0,0000080 300,00 0,00

INSUMO  2378 ORSE VALE TRANSPORTE MATERIAL UN 0,0015950 4,50 0,00

INSUMO ORSE MATERIAL UN 0,0000020 195,80 0,00

INSUMO  10761 ORSE SERVIÇOS UN 0,0020360 5,00 0,01

INSUMO  10362 ORSE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO SERVIÇOS UN 0,0000900 12,54 0,00

INSUMO ORSE MATERIAL UN 0,0000040 20,11 0,00

INSUMO  10788 ORSE PÁ QUADRADA MATERIAL UN 0,0000020 36,90 0,00

INSUMO  10596 ORSE PROTETOR AURICULAR MATERIAL UN 0,0000900 4,81 0,00

INSUMO  1651 ORSE ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO MATERIAL PR 0,0000160 6,00 0,00

INSUMO ORSE ELETRICISTA (HORISTA) MÃO DE OBRA H 0,0100000 20,44 0,20

INSUMO  10579 ORSE CHAVE DE FENDA CHATA 30 CM MATERIAL UN 0,0000020 26,89 0,00

INSUMO  11242 ORSE CHAVE INGLESA 12" MATERIAL UN 0,0000010 44,00 0,00

INSUMO  11240 ORSE ALICATE COM ISOLAMENTO MATERIAL UN 0,0000020 47,69 0,00

INSUMO  11241 ORSE ALICATE VOLT-AMPERIMETRO MATERIAL UN 0,0000020 170,60 0,00

INSUMO  325 ORSE BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 25MM, D=1" MATERIAL UN 1,0000000 2,50 2,50

INSUMO  214 ORSE ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1 " MATERIAL UN 1,0000000 1,20 1,20

INSUMO ORSE SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) MÃO DE OBRA H 0,0100000 14,58 0,14

0,34 LS => 0,00 MO COM LS => 0,34

COMPOSIÇ
ÃO

 
00002436/S

INAPI 
COMPOSIÇ
ÃO

 
00006111/S

INAPI 

 
00012895/S

INAPI 

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

 
00012893/S

INAPI 

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 
ACOLCHOADO

 
00012892/S

INAPI 

 
00002711/S

INAPI 

CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, 
PNEU COM CAMARA

REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ ( CAFÉ COM LEITE E DOIS PÃES COM 
MANTEIGA)

 
00012894/S

INAPI 

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

 
00002436/S

INAPI 

 
00006111/S

INAPI 
MO SEM LS 

=>



  

  

0,85 4,93

QUANT. => 1,00 4,93

 6.5 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 062341 SBC CAIXA DE PASSAGEM 4X2"" TIGREFLEX AMARELA UN 1,0000000 17,89 17,89

INSUMO  099900 SBC SERVENTE MÃO DE OBRA H 0,0090000 0,0000000 21,67 0,19

INSUMO  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (QUILO) MATERIAL KG 0,3800000 0,0000000 0,80 0,30

INSUMO  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA MATERIAL M³ 0,0010000 0,0000000 162,09 0,16

INSUMO  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA MÃO DE OBRA H 0,2790000 0,0000000 21,67 6,04

INSUMO  099250 SBC ELETRICISTA MÃO DE OBRA H 0,2790000 0,0000000 28,72 8,01

INSUMO  097647 SBC CAIXA DE PASSAGEM 4X2" TIGREFLEX MATERIAL UN 1,0000000 0,0000000 3,19 3,19

MO SEM LS => 14,24 LS => 0,00 MO COM LS => 14,24

3,75 21,64

QUANT. => 2,00 43,28

 6.6 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 061645 SBC CURVA 180 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1"" UN 1,0000000 34,30 34,30

INSUMO  006803 SBC LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 1" MATERIAL UN 2,0000000 0,0000000 3,21 6,42

INSUMO  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA MÃO DE OBRA H 0,3650000 0,0000000 21,67 7,90

INSUMO  099250 SBC ELETRICISTA MÃO DE OBRA H 0,3650000 0,0000000 28,72 10,48

INSUMO  043801 SBC CURVA 180 ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 1" MATERIAL UN 1,0000000 0,0000000 9,50 9,50

MO SEM LS => 18,38 LS => 0,00 MO COM LS => 18,38

7,20 41,50

QUANT. => 1,00 41,50

 6.7 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

EMOP 21 UN 1,0000000 2,26 2,26

INSUMO  02962 EMOP CURVA 90º DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL PARA  ELETRODUTO, DE 1" MATERIAL UN 1,0000000 0,0000000 2,26 2,26

MO SEM LS => 0,00 LS => 0,00 MO COM LS => 0,00

0,47 2,73

QUANT. => 1,00 2,73

 6.8 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 91919 SINAPI UN 1,0000000 29,93 29,93

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3280000 0,0000000 46,02 15,09

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3280000 0,0000000 28,30 9,28

INSUMO  00039276 SINAPI MATERIAL UN 1,0000000 0,0000000 5,56 5,56

VALOR DO 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

INSTALACOES ELETRICAS - 
DUTOS E TOMADAS

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

INSTALACOES ELETRICAS - 
ELETRODUTOS

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

 
21.037.0050

-A 

CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC 
RIGIDO,ROSQUEAVEL, DE 25MM(1").FORNECIMENTO

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 
ELETRODUTOS 
EMBUTIDOS, CABOS, 
CAIXAS, TOMADAS E 
INTERRUPTORES

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 
ELETRODUTO



  

  

MO SEM LS => 21,58 LS => 0,00 MO COM LS => 21,58

6,28 36,21

QUANT. => 1,00 36,21

 6.9 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL

 1257 ORSE CURVA DE 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 1" UN 1,0000000 18,78 18,78

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL

INSUMO ORSE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) MÃO DE OBRA H 0,2200000 20,44 4,49

INSUMO  981 ORSE FITA VEDA ROSCA 18MM MATERIAL M 1,0000000 0,30 0,30

 10549 ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE PROVISÓRIOS H 0,2200000 3,86 0,84

 10554 ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR PROVISÓRIOS H 0,2200000 3,80 0,83

INSUMO ORSE SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) MÃO DE OBRA H 0,2200000 14,58 3,20

INSUMO ORSE MATERIAL UN 1,0000000 9,17 9,17

DETALHAMENTO DE CÁLCULO ORSE

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL

INSUMO ORSE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) MÃO DE OBRA H 0,2200000 20,44 4,49

INSUMO  981 ORSE FITA VEDA ROSCA 18MM MATERIAL M 1,0000000 0,30 0,30

INSUMO  4728 ORSE TALHADEIRA CHATA 10" MATERIAL UN 0,0000660 18,58 0,00

INSUMO  941 ORSE FARDAMENTO COM MANGAS CURTA MATERIAL UN 0,0006600 193,04 0,12

INSUMO ORSE MATERIAL UN 0,0002640 13,50 0,00

INSUMO  4729 ORSE MARRETA 1 KG COM CABO MATERIAL UN 0,0000220 37,80 0,00

INSUMO  158 ORSE ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR) MATERIAL UN 0,0447920 14,00 0,62

INSUMO ORSE MATERIAL PAR 0,0003520 73,93 0,02

INSUMO  10492 ORSE CESTA BÁSICA MATERIAL UN 0,0019800 205,00 0,40

INSUMO  10599 ORSE PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML MATERIAL UN 0,0007920 18,00 0,01

INSUMO ORSE LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MATERIAL PAR 0,0010120 10,87 0,01

INSUMO  10517 ORSE EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP) SERVIÇOS CJ 0,0001760 300,00 0,05

INSUMO  2378 ORSE VALE TRANSPORTE MATERIAL UN 0,0350900 4,50 0,15

INSUMO ORSE MATERIAL UN 0,0000440 195,80 0,00

INSUMO  10761 ORSE SERVIÇOS UN 0,0447920 5,00 0,22

INSUMO  10362 ORSE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO SERVIÇOS UN 0,0019800 12,54 0,02

INSUMO ORSE MATERIAL UN 0,0000880 20,11 0,00

INSUMO  10788 ORSE PÁ QUADRADA MATERIAL UN 0,0000440 36,90 0,00

INSUMO  10596 ORSE PROTETOR AURICULAR MATERIAL UN 0,0019800 4,81 0,00

INSUMO  1651 ORSE ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO MATERIAL PR 0,0003520 6,00 0,00

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

TUBOS E CONEXÕES DE 
PVC RÍGIDO ROSCÁVEL

 
00002696/S

INAPI 

COMPOSIÇ
ÃO
COMPOSIÇ
ÃO

 
00006111/S

INAPI 
 

00001939/S
INAPI 

CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1", COR BRANCA, AGUA FRIA 
PREDIAL

 
00002696/S

INAPI 

 
00012895/S

INAPI 

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

 
00012893/S

INAPI 

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 
ACOLCHOADO

 
00012892/S

INAPI 

 
00002711/S

INAPI 

CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, 
PNEU COM CAMARA

REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ ( CAFÉ COM LEITE E DOIS PÃES COM 
MANTEIGA)

 
00012894/S

INAPI 

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)



  

  

INSUMO  11257 ORSE TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/4" MATERIAL UN 0,0000880 32,30 0,00

INSUMO  11255 ORSE TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1" MATERIAL UN 0,0001320 49,00 0,00

INSUMO  11256 ORSE TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/2" MATERIAL UN 0,0000880 92,70 0,00

INSUMO  10593 ORSE PRAIO SIMPLES 30CM MATERIAL UN 0,0000220 19,57 0,00

INSUMO  10592 ORSE LIMA CHATA 12" MATERIAL UN 0,0000220 38,62 0,00

INSUMO  11253 ORSE TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1/2" MATERIAL UN 0,0002420 34,80 0,00

INSUMO  11254 ORSE TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 3/4" MATERIAL UN 0,0001540 27,49 0,00

INSUMO ORSE SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) MÃO DE OBRA H 0,2200000 14,58 3,20

INSUMO ORSE MATERIAL UN 1,0000000 9,17 9,17

7,69 LS => 0,00 MO COM LS => 7,69

3,94 22,72

QUANT. => 1,00 22,72

 6.10 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 058228 SBC LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1"" UN 1,0000000 9,25 9,25

INSUMO  099250 SBC ELETRICISTA MÃO DE OBRA H 0,1200000 0,0000000 28,72 3,44

INSUMO  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA MÃO DE OBRA H 0,1200000 0,0000000 21,67 2,60

INSUMO  006803 SBC LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 1" MATERIAL UN 1,0000000 0,0000000 3,21 3,21

MO SEM LS => 6,04 LS => 0,00 MO COM LS => 6,04

1,94 11,19

QUANT. => 3,00 33,57

 6.11 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

EMOP FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO,DE 19MMX10M.FORNECIMENTO 21 UN 1,0000000 19,60 19,60

INSUMO  05374 EMOP FITA ISOLANTE DE AUTO FUSAO MATERIAL M 10,0000000 0,0000000 1,96 19,60

MO SEM LS => 0,00 LS => 0,00 MO COM LS => 0,00

4,11 23,71

QUANT. => 2,00 47,42

 6.12 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 104750 SINAPI UN 1,0000000 19,63 19,63

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863000 0,0000000 28,30 5,27

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863000 0,0000000 46,02 8,57

INSUMO  00000425 SINAPI MATERIAL UN 1,0000000 0,0000000 5,79 5,79

MO SEM LS => 12,26 LS => 0,00 MO COM LS => 12,26

4,12 23,75

 
00006111/S

INAPI 
 

00001939/S
INAPI 

CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1", COR BRANCA, AGUA FRIA 
PREDIAL

MO SEM LS 
=>

VALOR DO 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

INSTALACOES ELETRICAS - 
DETECCAO DE INCENDIO

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

 
21.050.0010

-0 

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 
DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS - SPDA

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 
5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>



  

  

QUANT. => 4,00 95,00

 6.13 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 96985 SINAPI UN 1,0000000 79,55 79,55

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484000 0,0000000 46,02 11,43

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484000 0,0000000 28,30 7,02

INSUMO  00003379 SINAPI MATERIAL UN 1,0000000 0,0000000 61,10 61,10

MO SEM LS => 16,34 LS => 0,00 MO COM LS => 16,34

16,70 96,25

QUANT. => 5,00 481,25

 6.14 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 91929 SINAPI M 1,0000000 8,47 8,47

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 0,0000000 28,30 1,10

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 0,0000000 46,02 1,79

INSUMO  00021127 SINAPI MATERIAL UN 0,0094000 0,0000000 3,81 0,03

INSUMO  00001021 SINAPI MATERIAL M 1,2434000 0,0000000 4,47 5,55

MO SEM LS => 2,55 LS => 0,00 MO COM LS => 2,55

1,77 10,24

QUANT. => 516,84 5.292,44

 6.15 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 180414 SEDOP CAIXA EM ALVENARIA DE  30X30X30CM C/ TPO. CONCRETO 0 UN 1,0000000 270,75 270,75

 040257 SEDOP LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO 0 M³ 0,0180000 0,0000000 948,96 17,08

 030010 SEDOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE 0 M³ 0,1500000 0,0000000 104,52 15,67

 060045 SEDOP ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO 0 M² 0,5400000 0,0000000 168,77 91,13

 130113 SEDOP CIMENTADO LISO E=2CM TRAÇO 1:3 0 M² 0,0900000 0,0000000 49,51 4,45

 110763 SEDOP REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. 0 M² 0,5700000 0,0000000 50,88 29,00

 110143 SEDOP CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 0 M² 0,5700000 0,0000000 16,95 9,66

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS - SPDA

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 
= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - CORES VARIADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 
ELETRODUTOS 
EMBUTIDOS, CABOS, 
CAIXAS, TOMADAS E 
INTERRUPTORES

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO
COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR
COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR
COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR
COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR
COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR
COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR



  

  

 050729 SEDOP 0 M³ 0,0250000 0,0000000 4.150,67 103,76

MO SEM LS => 108,69 LS => 0,00 MO COM LS => 108,69

56,85 327,60

QUANT. => 13,00 4.258,80

 6.16 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 180680 SEDOP CAIXA EM ALVENARIA DE  40X40X40CM C/ TPO. CONCRETO 0 UN 1,0000000 414,23 414,23

 130113 SEDOP CIMENTADO LISO E=2CM TRAÇO 1:3 0 M² 0,1600000 0,0000000 49,51 7,92

 030010 SEDOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE 0 M³ 0,2600000 0,0000000 104,52 27,17

 110763 SEDOP REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. 0 M² 0,9700000 0,0000000 50,88 49,35

 040257 SEDOP LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO 0 M³ 0,0250000 0,0000000 948,96 23,72

 110143 SEDOP CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 0 M² 0,9700000 0,0000000 16,95 16,44

 050729 SEDOP 0 M³ 0,0340000 0,0000000 4.150,67 141,12

 060045 SEDOP ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO 0 M² 0,8800000 0,0000000 168,77 148,51

MO SEM LS => 169,59 LS => 0,00 MO COM LS => 169,59

86,98 501,21

QUANT. => 1,00 501,21

 6.17 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL

 6410 ORSE CONVERSÃO INFOWORCA UN 1,0000000 27,17 27,17

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL

 6456 ORSE CONVERSÃO INFOWORCA M³ 0,0112000 2.443,10 27,36

DETALHAMENTO DE CÁLCULO ORSE

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL

INSUMO ORSE MATERIAL UN 0,3584000 0,36 0,12

INSUMO  81 ORSE AÇO CA-50   6,3 A 12,5 MM MATERIAL KG 0,8960000 9,00 8,06

INSUMO ORSE MATERIAL KG 0,0179200 25,00 0,44

INSUMO ORSE ARMADOR (HORISTA) MÃO DE OBRA H 0,0736960 20,44 1,50

INSUMO  4728 ORSE TALHADEIRA CHATA 10" MATERIAL UN 0,0000723 18,58 0,00

INSUMO  941 ORSE FARDAMENTO COM MANGAS CURTA MATERIAL UN 0,0006476 193,04 0,12

INSUMO ORSE MATERIAL UN 0,0002591 13,50 0,00

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. 
LANÇAMENTO EADENSAMENTO)

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO
COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR
COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR
COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR
COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR
COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR
COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. 
LANÇAMENTO EADENSAMENTO)

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,30X0,30MX0,07M / 
0,40X0,40X3X0,07M

COMPOSIÇ
ÃO

CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E 
LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO 
RESINADO 12MM (05 USOS)

 
00039315/S

INAPI 

ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, 
COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS

 
00043132/S

INAPI 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

 
00000378/S

INAPI 

 
00012895/S

INAPI 

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)



  

  

INSUMO  4729 ORSE MARRETA 1 KG COM CABO MATERIAL UN 0,0000241 37,80 0,00

INSUMO  158 ORSE ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR) MATERIAL UN 0,0439532 14,00 0,61

INSUMO ORSE MATERIAL PAR 0,0003341 73,93 0,02

INSUMO  10492 ORSE CESTA BÁSICA MATERIAL UN 0,0019429 205,00 0,39

INSUMO  10599 ORSE PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML MATERIAL UN 0,0007772 18,00 0,01

INSUMO ORSE LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MATERIAL PAR 0,0009930 10,87 0,01

INSUMO  10517 ORSE EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP) SERVIÇOS CJ 0,0001727 300,00 0,05

INSUMO  2378 ORSE VALE TRANSPORTE MATERIAL UN 0,0351545 4,50 0,15

INSUMO ORSE MATERIAL UN 0,0000482 195,80 0,00

INSUMO  10761 ORSE SERVIÇOS UN 0,0439532 5,00 0,21

INSUMO  10362 ORSE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO SERVIÇOS UN 0,0019429 12,54 0,02

INSUMO ORSE MATERIAL UN 0,0000864 20,11 0,00

INSUMO  10788 ORSE PÁ QUADRADA MATERIAL UN 0,0000482 36,90 0,00

INSUMO  10596 ORSE PROTETOR AURICULAR MATERIAL UN 0,0019429 4,81 0,00

INSUMO  1651 ORSE ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO MATERIAL PR 0,0003341 6,00 0,00

INSUMO ORSE SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) MÃO DE OBRA H 0,2410240 14,58 3,51

INSUMO  10585 ORSE ARCO DE SERRA MATERIAL UN 0,0000147 19,95 0,00

INSUMO  10586 ORSE TORQUESA MATERIAL UN 0,0000147 45,00 0,00

INSUMO ORSE MATERIAL UN 0,3584000 0,22 0,07

INSUMO ORSE MATERIAL M³ 0,0112000 48,83 0,54

INSUMO ORSE MATERIAL M³ 0,0112000 475,00 5,32

INSUMO  10789 ORSE NÍVEL DE BOLHA DE MADEIRA MATERIAL UN 0,0000008 15,40 0,00

INSUMO  4722 ORSE COLHER DE PEDREIRO MATERIAL UN 0,0000016 18,80 0,00

INSUMO  11247 ORSE SERRA MÁRMORE MATERIAL UN 0,0000004 319,90 0,00

INSUMO  11245 ORSE DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22 MATERIAL UN 0,0000028 11,60 0,00

INSUMO  4174 ORSE MATERIAL UN 0,0000020 12,90 0,00

INSUMO  11264 ORSE MARRETA DE 1/2 KG COM CABO MATERIAL UN 0,0000008 13,52 0,00

INSUMO  11265 ORSE MARTELO DE BORRACHA COM CABO MATERIAL UN 0,0000016 18,75 0,00

INSUMO  11243 ORSE MARTELO SEM UNHA MATERIAL UN 0,0000004 28,00 0,00

INSUMO  10790 ORSE PRUMO DE FACE MATERIAL UN 0,0000004 25,95 0,00

INSUMO  10282 ORSE REGUA DE ALUMÍNIO C/ 2,00M (PARA PEDREIRO) MATERIAL UN 0,0000008 44,00 0,00

INSUMO  11246 ORSE ESCALA MÉTRICA DE BAMBÚ MATERIAL UN 0,0000028 10,22 0,00

INSUMO  11244 ORSE MARTELO COM UNHA MATERIAL UN 0,0000226 39,10 0,00

INSUMO  11249 ORSE SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL EQUIPAMENTO UN 0,0000113 979,65 0,01

INSUMO  10577 ORSE SERROTE 40CM MATERIAL UN 0,0000113 36,00 0,00

INSUMO  10578 ORSE FORMÃO GRANDE MATERIAL UN 0,0000226 21,30 0,00

INSUMO  10579 ORSE CHAVE DE FENDA CHATA 30 CM MATERIAL UN 0,0000226 26,89 0,00

 
00012893/S

INAPI 

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 
ACOLCHOADO

 
00012892/S

INAPI 

 
00002711/S

INAPI 

CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, 
PNEU COM CAMARA

REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ ( CAFÉ COM LEITE E DOIS PÃES COM 
MANTEIGA)

 
00012894/S

INAPI 

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

 
00006111/S

INAPI 

 
00039017/S

INAPI 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

 
00044535/S

INAPI 

SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 
40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

 
00034492/S

INAPI 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP= 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU 
SIMILAR



  

  

INSUMO  11248 ORSE EQUIPAMENTO UN 0,0000113 246,00 0,00

INSUMO ORSE PEDREIRO (HORISTA) MÃO DE OBRA H 0,0040320 20,44 0,08

INSUMO ORSE CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) MÃO DE OBRA H 0,1130080 20,44 2,30

INSUMO  1569 ORSE MATERIAL M 0,1374240 6,69 0,91

INSUMO  630 ORSE COMPENSADO RESINADO 12MM - MADEIRIT OU SIMILAR MATERIAL M² 0,0262080 44,17 1,15

INSUMO ORSE MATERIAL KG 0,0168000 25,00 0,42

INSUMO ORSE PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) MATERIAL KG 0,0028000 16,90 0,04

INSUMO ORSE PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) MATERIAL KG 0,0112000 17,22 0,19

INSUMO ORSE MATERIAL L 0,0022400 9,31 0,02

INSUMO ORSE MATERIAL M 0,1219680 5,81 0,70

INSUMO ORSE MATERIAL M 0,0136640 15,30 0,20

7,39 LS => 0,00 MO COM LS => 7,39

5,70 32,87

QUANT. => 14,00 460,18

 6.18 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 063464 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 16MM2 M 1,0000000 25,63 25,63

INSUMO  005013 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 16MM2 (4 AWG) MATERIAL M 1,0500000 0,0000000 18,77 19,70

INSUMO  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA MÃO DE OBRA H 0,1180000 0,0000000 21,67 2,55

INSUMO  099250 SBC ELETRICISTA MÃO DE OBRA H 0,1180000 0,0000000 28,72 3,38

MO SEM LS => 5,93 LS => 0,00 MO COM LS => 5,93

5,38 31,01

QUANT. => 12,00 372,12

 6.19 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL

 9517 ORSE PLACA 4"X2" COM FURO UN 1,0000000 5,13 5,13

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL

INSUMO ORSE SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) MÃO DE OBRA H 0,0800000 14,58 1,16

 10549 ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE PROVISÓRIOS H 0,0800000 3,86 0,30

INSUMO  908 ORSE ESPELHO 4" X 2" PARA  2 RJ-45 MATERIAL UN 1,0000000 3,70 3,70

DETALHAMENTO DE CÁLCULO ORSE

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL

FURADEIRA E PARAFUSADEIRA ELETRICA BOSCH OU SIMILAR 
PROFISSIONAL

 
00004750/S

INAPI 
 

00001213/S
INAPI 

MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, 
LOURO)

 
00043130/S

INAPI 

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 
2,11 MM (0,026 KG/M)

 
00005068/S

INAPI 
 

00005069/S
INAPI 

 
00002692/S

INAPI 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

 
00004509/S

INAPI 

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

 
00006193/S

INAPI 

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

MO SEM LS 
=>

VALOR DO 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

INSTALACOES ELETRICAS - 
LEITOS E CABOS

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

INTERLIGAÇÕES ATÉ 
QUADRO GERAL - 
ELETRODUTOS E 
CONEXÕES

 
00006111/S

INAPI 
COMPOSIÇ
ÃO



  

  

INSUMO ORSE SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) MÃO DE OBRA H 0,0800000 14,58 1,16

INSUMO  4728 ORSE TALHADEIRA CHATA 10" MATERIAL UN 0,0000240 18,58 0,00

INSUMO  941 ORSE FARDAMENTO COM MANGAS CURTA MATERIAL UN 0,0001200 193,04 0,02

INSUMO ORSE MATERIAL UN 0,0000480 13,50 0,00

INSUMO  4729 ORSE MARRETA 1 KG COM CABO MATERIAL UN 0,0000080 37,80 0,00

INSUMO  158 ORSE ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR) MATERIAL UN 0,0081440 14,00 0,11

INSUMO ORSE MATERIAL PAR 0,0000640 73,93 0,00

INSUMO  10492 ORSE CESTA BÁSICA MATERIAL UN 0,0003600 205,00 0,07

INSUMO  10599 ORSE PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML MATERIAL UN 0,0001440 18,00 0,00

INSUMO ORSE LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MATERIAL PAR 0,0001840 10,87 0,00

INSUMO  10517 ORSE EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP) SERVIÇOS CJ 0,0000320 300,00 0,00

INSUMO  2378 ORSE VALE TRANSPORTE MATERIAL UN 0,0075280 4,50 0,03

INSUMO ORSE MATERIAL UN 0,0000160 195,80 0,00

INSUMO  10761 ORSE SERVIÇOS UN 0,0081440 5,00 0,04

INSUMO  10362 ORSE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO SERVIÇOS UN 0,0003600 12,54 0,00

INSUMO ORSE MATERIAL UN 0,0000160 20,11 0,00

INSUMO  10788 ORSE PÁ QUADRADA MATERIAL UN 0,0000160 36,90 0,00

INSUMO  10596 ORSE PROTETOR AURICULAR MATERIAL UN 0,0003600 4,81 0,00

INSUMO  1651 ORSE ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO MATERIAL PR 0,0000640 6,00 0,00

INSUMO  908 ORSE ESPELHO 4" X 2" PARA  2 RJ-45 MATERIAL UN 1,0000000 3,70 3,70

1,16 LS => 0,00 MO COM LS => 1,16

1,07 6,20

QUANT. => 1,00 6,20

 6.20 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 91993 SINAPI UN 1,0000000 63,03 63,03

 91991 SINAPI UN 1,0000000 0,0000000 48,75 48,75

 91946 SINAPI UN 1,0000000 0,0000000 14,28 14,28

MO SEM LS => 42,03 LS => 0,00 MO COM LS => 42,03

13,23 76,26

QUANT. => 1,00 76,26

 
00006111/S

INAPI 

 
00012895/S

INAPI 

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

 
00012893/S

INAPI 

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 
ACOLCHOADO

 
00012892/S

INAPI 

 
00002711/S

INAPI 

CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, 
PNEU COM CAMARA

REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ ( CAFÉ COM LEITE E DOIS PÃES COM 
MANTEIGA)

 
00012894/S

INAPI 

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

MO SEM LS 
=>

VALOR DO 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 
ELETRODUTOS 
EMBUTIDOS, CABOS, 
CAIXAS, TOMADAS E 
INTERRUPTORES

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 
ELETRODUTOS 
EMBUTIDOS, CABOS, 
CAIXAS, TOMADAS E 
INTERRUPTORES

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 
ELETRODUTOS 
EMBUTIDOS, CABOS, 
CAIXAS, TOMADAS E 
INTERRUPTORES

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>



  

  

 6.21 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 101632 SINAPI LUMINÁRIAS EXTERNAS UN 1,0000000 36,43 36,43

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0146000 0,0000000 28,30 0,41

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0146000 0,0000000 46,02 0,67

INSUMO  00021127 SINAPI MATERIAL UN 0,0210000 0,0000000 3,81 0,08

INSUMO  00002510 SINAPI MATERIAL UN 1,0000000 0,0000000 35,27 35,27

MO SEM LS => 0,95 LS => 0,00 MO COM LS => 0,95

7,65 44,08

QUANT. => 1,00 44,08

 6.22 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 106283 SINAPI UN 1,0000000 85,21 85,21

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3841680 0,0000000 46,02 17,67

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0960420 0,0000000 28,30 2,71

INSUMO  00034709 SINAPI MATERIAL UN 1,0000000 0,0000000 59,37 59,37

INSUMO  00001570 SINAPI MATERIAL UN 6,0000000 0,0000000 0,91 5,46

MO SEM LS => 18,34 LS => 0,00 MO COM LS => 18,34

17,89 103,10

QUANT. => 1,00 103,10

 6.23 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL

 8000 ORSE UN 1,0000000 102,33 102,33

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL

INSUMO  3695 ORSE MATERIAL UN 1,0000000 59,65 59,65

 10552 ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA PROVISÓRIOS H 1,0000000 3,73 3,73

INSUMO ORSE ELETRICISTA (HORISTA) MÃO DE OBRA H 1,0000000 20,44 20,44

INSUMO ORSE SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) MÃO DE OBRA H 1,0000000 14,58 14,58

 10549 ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE PROVISÓRIOS H 1,0000000 3,86 3,86

DETALHAMENTO DE CÁLCULO ORSE

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL

INSUMO  3695 ORSE MATERIAL UN 1,0000000 59,65 59,65

INSUMO  10579 ORSE CHAVE DE FENDA CHATA 30 CM MATERIAL UN 0,0002000 26,89 0,00

INSUMO  10517 ORSE EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP) SERVIÇOS CJ 0,0008000 300,00 0,24

COMPOSIÇ
ÃO

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, 16 A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2025

QUADROS DE AUTOMAÇÃO 
DE BOMBAS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 
50 A
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  ATÉ 32 A, PADRÃO DIN 
(EUROPEU .

FUSÍVEIS, DISJUNTORES E 
CHAVES

DISJUNTOR TRIPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (  LINHA BRANCA ), CURVA DE 
DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU 
SIMILAR.

COMPOSIÇ
ÃO

 
00002436/S

INAPI 
 

00006111/S
INAPI 

COMPOSIÇ
ÃO

DISJUNTOR TRIPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (  LINHA BRANCA ), CURVA DE 
DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU 
SIMILAR.



  

  

INSUMO  11242 ORSE CHAVE INGLESA 12" MATERIAL UN 0,0001000 44,00 0,00

INSUMO  11240 ORSE ALICATE COM ISOLAMENTO MATERIAL UN 0,0002000 47,69 0,00

INSUMO ORSE MATERIAL UN 0,0012000 13,50 0,01

INSUMO ORSE MATERIAL PAR 0,0015000 73,93 0,11

INSUMO ORSE MATERIAL UN 0,0004000 20,11 0,00

INSUMO  158 ORSE ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR) MATERIAL UN 0,2036000 14,00 2,85

INSUMO  10761 ORSE SERVIÇOS UN 0,2036000 5,00 1,01

INSUMO  2378 ORSE VALE TRANSPORTE MATERIAL UN 0,1595000 4,50 0,71

INSUMO  1651 ORSE ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO MATERIAL PR 0,0016000 6,00 0,00

INSUMO  11241 ORSE ALICATE VOLT-AMPERIMETRO MATERIAL UN 0,0002000 170,60 0,03

INSUMO ORSE LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MATERIAL PAR 0,0046000 10,87 0,05

INSUMO  10362 ORSE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO SERVIÇOS UN 0,0090000 12,54 0,11

INSUMO  10596 ORSE PROTETOR AURICULAR MATERIAL UN 0,0090000 4,81 0,04

INSUMO  10599 ORSE PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML MATERIAL UN 0,0036000 18,00 0,06

INSUMO  10492 ORSE CESTA BÁSICA MATERIAL UN 0,0090000 205,00 1,84

INSUMO  941 ORSE FARDAMENTO COM MANGAS CURTA MATERIAL UN 0,0030000 193,04 0,57

INSUMO ORSE ELETRICISTA (HORISTA) MÃO DE OBRA H 1,0000000 20,44 20,44

INSUMO ORSE SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) MÃO DE OBRA H 1,0000000 14,58 14,58

INSUMO  4728 ORSE TALHADEIRA CHATA 10" MATERIAL UN 0,0003000 18,58 0,00

INSUMO  4729 ORSE MARRETA 1 KG COM CABO MATERIAL UN 0,0001000 37,80 0,00

INSUMO ORSE MATERIAL UN 0,0002000 195,80 0,03

INSUMO  10788 ORSE PÁ QUADRADA MATERIAL UN 0,0002000 36,90 0,00

35,02 LS => 0,00 MO COM LS => 35,02

21,48 123,81

QUANT. => 2,00 247,62

 6.24 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 071194 AGETOP CIVIL 711 M 1,0000000 11,00 11,00

INSUMO  3923 AGETOP CIVIL MATERIAL M 1,0000000 0,0000000 2,22 2,22

INSUMO  0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA MÃO DE OBRA H 0,1700000 0,0000000 29,49 5,01

INSUMO  0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE MÃO DE OBRA H 0,1700000 0,0000000 22,23 3,77

MO SEM LS => 8,78 LS => 0,00 MO COM LS => 8,78

2,31 13,31

QUANT. => 1,90 25,28

 6.25 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 
00012895/S

INAPI 

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

 
00012893/S

INAPI 

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 
ACOLCHOADO

 
00012894/S

INAPI 

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ ( CAFÉ COM LEITE E DOIS PÃES COM 
MANTEIGA)

 
00012892/S

INAPI 

 
00002436/S

INAPI 
 

00006111/S
INAPI 

 
00002711/S

INAPI 

CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, 
PNEU COM CAMARA

MO SEM LS 
=>

VALOR DO 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 
25MM
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 
25MM

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>



  

  

 071195 AGETOP CIVIL 711 M 1,0000000 13,16 13,16

INSUMO  3924 AGETOP CIVIL MATERIAL M 1,0000000 0,0000000 2,83 2,83

INSUMO  0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE MÃO DE OBRA H 0,2000000 0,0000000 22,23 4,44

INSUMO  0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA MÃO DE OBRA H 0,2000000 0,0000000 29,49 5,89

MO SEM LS => 10,33 LS => 0,00 MO COM LS => 10,33

2,76 15,92

QUANT. => 227,56 3.622,75

 6.26 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 061086 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO 1"" M 1,0000000 11,40 11,40

INSUMO  099250 SBC ELETRICISTA MÃO DE OBRA H 0,1330000 0,0000000 28,72 3,81

INSUMO  003347 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO ANTICHAMA ROSCAVEL 1" (METRO) MATERIAL M 1,1000000 0,0000000 4,29 4,71

INSUMO  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA MÃO DE OBRA H 0,1330000 0,0000000 21,67 2,88

MO SEM LS => 6,69 LS => 0,00 MO COM LS => 6,69

2,39 13,79

QUANT. => 3,00 41,37

 6.27 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 061081 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4"" M 1,0000000 10,54 10,54

INSUMO  099250 SBC ELETRICISTA MÃO DE OBRA H 0,1260000 0,0000000 28,72 3,61

INSUMO  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA MÃO DE OBRA H 0,1260000 0,0000000 21,67 2,73

INSUMO  003348 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (METRO) MATERIAL M 1,1000000 0,0000000 3,82 4,20

MO SEM LS => 6,34 LS => 0,00 MO COM LS => 6,34

2,21 12,75

QUANT. => 3,00 38,25

 6.28 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 101659 SINAPI LUMINÁRIAS EXTERNAS UN 1,0000000 591,32 591,32

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2064000 0,0000000 46,02 9,49

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2064000 0,0000000 28,30 5,84

 5930 SINAPI CHI 0,0517014 0,0000000 84,99 4,39

 5928 SINAPI CHP 0,2016071 0,0000000 290,64 58,59

INSUMO  00021127 SINAPI MATERIAL UN 0,0140000 0,0000000 3,81 0,05

INSUMO  00042248 SINAPI MATERIAL UN 1,0000000 0,0000000 512,96 512,96

MO SEM LS => 24,14 LS => 0,00 MO COM LS => 24,14

COMPOSIÇ
ÃO

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 
32MM
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 
32MM

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

INSTALACOES ELETRICAS - 
ELETRODUTOS

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

INSTALACOES ELETRICAS - 
ELETRODUTOS

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PROJETO E 
MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025_PS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 
- CHI DIURNO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS 
PRODUTIVO E 
IMPRODUTIVO DOS 
EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇ
ÃO 
AUXILIAR

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 
- CHP DIURNO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS 
PRODUTIVO E 
IMPRODUTIVO DOS 
EQUIPAMENTOS

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, 
INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX



  

  

124,17 715,49

QUANT. => 13,00 9.301,37

 6.29 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

AGESUL 12 UN 1,0000000 1.160,85 1.160,85

INSUMO  1634 AGESUL MATERIAL UN 0,0140000 0,0000000 4,50 0,06

INSUMO  1880 AGESUL MATERIAL UN 1,0000000 0,0000000 1.020,33 1.020,33

INSUMO  4004 AGESUL ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88264 MÃO DE OBRA H 0,3205000 0,0000000 29,06 9,31

INSUMO  4051 AGESUL MÃO DE OBRA H 1,0420000 0,0000000 21,65 22,55

INSUMO  1643 AGESUL MATERIAL UN 4,0000000 0,0000000 27,15 108,60

MO SEM LS => 31,86 LS => 0,00 MO COM LS => 31,86

243,77 1.404,62

QUANT. => 13,00 18.260,06

 7 SERVIÇOS FINAIS 5.863,38

 7.1 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 200402 IOPES LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M² 1,0000000 1,37 1,37

B CÓDIGO BANCO MÃO DE OBRA CUSTO HORÁRIO

INSUMO  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 0,0700000 19,68 1,37

ADICIONAL DE MÃO DE OBRA (%) 0,0000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA 1,37

CUSTO HORÁRIO DA EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 1,37

(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE 1

(E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,37

MO SEM LS => 1,37 LS => 0,00 MO COM LS => 1,37

0,28 1,65

QUANT. => 1.464,72 2.416,78

 7.2 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. PORCENT. VALOR UNIT TOTAL

 17060104 SIURB RETIRADA DE TAPUME METÁLICO EDIFICAÇÃO M² 1,0000000 8,54 8,54

INSUMO  2099 SIURB SERVENTE (SGSP) MÃO DE OBRA H 0,3300000 0,0000000 25,89 8,54

MO SEM LS => 8,54 LS => 0,00 MO COM LS => 8,54

1,79 10,33

QUANT. => 333,65 3.446,60

TOTAL SEM BDI 435.853,98

TOTAL DO BDI 91.483,74

TOTAL GERAL 527.337,72

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

 
1201001155 

POSTE RETO SIMPLES EM ACO SAE 1020 GALV. A FG,FLANGEADO, 
PRETO, H=4M,MOD. PT 336/1,C/ 01 LUMINARIA PUB. EM ALUMINIO 
INJETADO PINTURA ELET. PRETO C/ LED SMD ,MOD AD 117/100W,BIVOLT, 
IP66 ,C/ 01 BRACO 150 X 60,3MM, INCL. CHUMB., ALADIN OU SIMILAR
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M - SINAPI -00021127
POSTE RETO SIMPLES EM ACO SAE 1020 GALV. A FG,FLANGEADO, 
PRETO, H=4M,MOD. PT 336/1,C/ 01 LUMINARIA PUB. EM ALUMINIO 
INJETADO PINTURA ELET. PRETO C/ LED SMD ,MOD AD 117/100W,BIVOLT, 
IP66 ,C/ 01 BRACO 150 X 60,3MM, INCL. CHUMB., ALADIN OU SIMILAR

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI 
-88247
CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM 
PORCA - SINAPI -00011975

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

TRATAMENTO, 
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

QUANTIDA
DE

CUSTO 
HORÁRIO 

TOTAL

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>

COMPOSIÇ
ÃO

VALOR DO BDI 
=>

VALOR COM 
BDI =>

PREÇO TOTAL 
=>



  

  

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 DEMOLIÇÃO

 3 INFRA ESTRUTURA / ACESSO

 4 EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIO

 5 PAISAGISMO / DECORAÇÃO

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 7 SERVIÇOS FINAIS

PORCENTAGEM 18,56% 18,77% 35,66% 27,01%

CUSTO 97.860,87 98.997,68 188.064,59 142.414,57

PORCENTAGEM ACUMULADO 18,56% 37,33% 72,99% 100,0%

CUSTO ACUMULADO 97.860,87 196.858,55 384.923,14 527.337,72

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL

 17002061 SIURB EDIFICAÇÃO M² 267,7 182,08 48.742,81 9,24 9,24 -2,44%

 CONV12 PRÓPRIO URBA - URBANIZAÇÃO M² 154,75 255,15 39.484,46 7,49 16,73 2,89%

 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M² 332,8036348 112,80 37.540,25 7,12 23,85 -10,38%

 C4583 SEINFRA MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPA 0 M 342,0 93,99 32.144,58 6,10 29,95 -0,04%

 CONV42 PRÓPRIO PAVI - PAVIMENTAÇÃO M 108,9 266,20 28.989,18 5,50 35,44 0,00%

SCO PJ UN 10,0 2.469,33 24.693,30 4,68 40,13 7,04%

 023200 SBC PISO PEDRA BASALTO ASSENTADO COM ARGAMASSA M² 98,1 239,07 23.452,76 4,45 44,57 -0,78%

 93680 SINAPI M² 217,47 105,36 22.912,63 4,34 48,92 -5,21%

 C1612 SEINFRA LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO Nº 0 0 M² 224,3 98,61 22.118,22 4,19 53,11 -0,02%

AGESUL 12 UN 13,0 1.404,62 18.260,06 3,46 56,57 -12,29%

 7616 ORSE GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS), FORNECIMENTO E PLANTIO PAISAGISMO UN 922,0 19,21 17.711,62 3,36 59,93 -1,91%

TOTAL 
POR 

ETAPA
100,00%

49.449,96
100,00%

49.449,96
100,00%

48.410,91
100,00%

48.410,91
100,00%

179.001,65
50,00%

89.500,83
50,00%

89.500,83
100,00%

54.040,80
50,00%

27.020,40
50,00%

27.020,40
100,00%

143.086,74
50,00%

71.543,37
50,00%

71.543,37
100,00%

47.484,28
20,00%

9.496,86
80,00%

37.987,42
100,00%
5.863,38

100,00%
5.863,38

PESO 
(%)

PESO 
ACUMULADO 

(%)

DIFERENÇA EM 
RELAÇÃO A 

BASE
PISO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE 40 X 40 CM, ESPESSURA 

8CM , CORES VARIADAS
GRAMA SINTÉTICA DE POLIETIRENO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO , INCLUSIVE BASE 

EM CONCRETO PERMEÁVEL .
INSTALAÇÕES PARA 

CANTEIROS DE OBRAS

CERCA DE METAL GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERDE E 
TELA METÁLICA SOLDADA E PLASTIFICADA NA COR VERDE ALTURA 1,10 METROS , 

FIXAÇÃO EM TERRA EM BASE DE CONCRETO . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .

 PJ 
20.10.0103 

DESTOCAMENTO DE ARVORES DE GRANDE PORTE ACIMA DE 61CM DAP E RAIZES 
PROFUNDAS, COM AUXILIO MECANICO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO 

MATERIAL RESULTANTE ATE 30KM.
REFORMA E 

RECONSTRUCAO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR CORES 

VARIADAS DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
PAVIMENTO 

INTERTRAVADO

 
1201001155 

POSTE RETO SIMPLES EM ACO SAE 1020 GALV. A FG,FLANGEADO, PRETO, H=4M,MOD. PT 
336/1,C/ 01 LUMINARIA PUB. EM ALUMINIO INJETADO PINTURA ELET. PRETO C/ LED 

SMD ,MOD AD 117/100W,BIVOLT, IP66 ,C/ 01 BRACO 150 X 60,3MM, INCL. CHUMB., ALADIN OU 
SIMILAR



  

  

PRÓPRIO 9 UN 4,0 4.302,50 17.210,00 3,26 63,20 -1,60%

PRÓPRIO EQUIPAMENTO UND 6,0 2.286,90 13.721,40 2,60 65,80 0,00%

PRÓPRIO BALANÇO EM AÇO INOX PARA 2 LUGARES FIXADO EM BASE DE CONCRETO ARMADO URBA - URBANIZAÇÃO PT 1,0 12.859,77 12.859,77 2,44 68,24 0,64%

PRÓPRIO EQUIPAMENTO UND 11,0 1.125,30 12.378,30 2,35 70,58 0,00%

PRÓPRIO 9 UN 2,0 5.994,92 11.989,84 2,27 72,86 0,83%

PRÓPRIO URBA - URBANIZAÇÃO PT 3,0 3.993,73 11.981,19 2,27 75,13 0,48%

 21.32.01 SUDECAP TERRA VEGETAL M³ 49,7 217,80 10.824,66 2,05 77,18 0,56%

 260850 SEDOP SEIXO ROLADO COM ESPALHAMENTO ESP. 15 CM 0 M³ 33,65 313,78 10.558,69 2,00 79,19 -4,73%

SCO PJ UN 6,0 1.597,65 9.585,90 1,82 81,00 7,94%

 C2204 SEINFRA RETIRADA DE ÁRVORES 0 UN 16,0 588,35 9.413,60 1,79 82,79 0,00%

 101659 SINAPI LUMINÁRIAS EXTERNAS UN 13,0 715,49 9.301,37 1,76 84,55 -2,54%

PRÓPRIO EQUIPAMENTO UND 3,0 3.085,50 9.256,50 1,76 86,31 0,00%

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA , EM PLACAS. AF_07/2024 PAISAGISMO - PLANTIO M² 382,86 19,72 7.549,99 1,43 87,74 -31,05%

PRÓPRIO VASO RETANGULAR COM BASE DE FIXAÇÃO EM CONCRETO CFE PROJETO EQUIPAMENTO UN 25,0 249,26 6.231,50 1,18 88,92 0,00%

 160125 B -  
EMOP 

09.015.0330
-A - 

ADAPTADO 
PARA AÇO 

INOX - 
FORNECIM

ENTO E 
ASSENTAM

ENTP 

ESCORREGA EM AÇO INOX E MADEIRA DE LEI , FIXADO EM BASE DE CONCRETO 
ARMADO ,PARA FAIXA ETÁRIA DE 5 A 10 ANOS - ADPATADO EMOP (09.015.0324-A) - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO .

 ATA DE 
REGISTRO 

15/2024 
PMW 

BANCO EM AÇO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA COM ENCOSTO E ASSENTO EM 
MADEIRA DE LEI, FIXADO EM BASE DE CONCRETO .DIM. 1,80 M X 0,80 M.

 150125 - 
EMOP 

09.015.0310
-A 

ADAPTADO 
PARA AÇO 

INOX - 
FORNECIM

ENTO E 
ASSENTAM

ENTO 
 ATA DE 

REGISTRO 
15/2024 

PMX 

POLTRONA EM AÇO GALVANIZADO , ASSENTO E ENCOSTO EM GRADE COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA , FIXADO EM BASE DE CONCRETO . DIM. CONFORME PROJETO.

 160125 -  
EMOP 

09.015.0330
-A - 

ADAPTADO 
PARA AÇO 

INOX - 
FORNECIM

ENTO E 
ASSENTAM

ENTO 

GANGORRA EM MADEIRA E AÇO INOX FAIXA ETÁRIA DE 5/10ANOS , ASSENTADA EM BASE 
CONCRETO ARMADO - FORNECIMENTO E ASSENTAMO

 160125 C -  
CAVALINH

O DE MOLA 
 EM AÇO 
INOX E 

POLIETILE
NO 83CM 

CAVALINHO DE MOLA EM AÇO E POLIETILENO FIXADO EM BASE DE CONCRETO ARMADO - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

FORNECIMENTO DE 
MATERIAL PARA 

PAISAGISMO:

 PJ 
20.10.0100 

DESTOCAMENTO DE ARVORES DE MEDIO PORTE ATE 60CM DAP E RAIZES PROFUNDAS, 
COM AUXILIO MECANICO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL 

RESULTANTE ATE 30KM.

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PROJETO E MEMORIAL 
DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

 ATA DE 
REGISTRO 

15/2024 
PMY 

MESA EM TUBO DE AÇO ,  4 BANCO SENDO OS ASSENTOS E OS TAMPOS EM ALUMÍNIO 
COM PINTURA ELETROSTÁTICA E FIXADO EM BASE DE CONCRETO ARMADO .

 ATA DE 
REGISTRO 

15/2024 
PMU 



  

  

 91929 SINAPI M 516,84 10,24 5.292,44 1,00 89,92 -8,53%

 ED-50135 SETOP ED- M² 6,0 816,35 4.898,10 0,93 90,85 -5,94%

 180414 SEDOP CAIXA EM ALVENARIA DE  30X30X30CM C/ TPO. CONCRETO 0 UN 13,0 327,60 4.258,80 0,81 91,66 2,60%

 071195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM 711 M 227,56 15,92 3.622,75 0,69 92,35 0,00%

 34.20.384 34,2 UN 5,0 723,47 3.617,35 0,69 93,03 -1,65%

 17060104 SIURB RETIRADA DE TAPUME METÁLICO EDIFICAÇÃO M² 333,65 10,33 3.446,60 0,65 93,69 0,00%

 106122 SINAPI M³ 32,0 106,41 3.405,12 0,65 94,33 -8,20%

 21.33.47 SUDECAP FORRAÇÃO - SINGÔNIO - SYNGONIUM ANGUSTATUM (25 CM) - SOMBRA FORNECIMENTO DE MUDAS UN 539,0 6,05 3.260,95 0,62 94,95 0,00%

 02.10.060 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, EQUIPAMENTOS , AJARDINAMENTO E SIMILARES 2,1 M² 1.464,72 2,17 3.178,44 0,60 95,55 -4,76%

 13675 ORSE PLANTA - DIONELLA (DIANELLA TASMANICA), FORNECIMENTO E PLANTIO PAISAGISMO UN 81,0 32,46 2.629,26 0,50 96,05 -1,14%

 101501 SINAPI UN 1,0 2.545,70 2.545,70 0,48 96,54 -5,69%

 200402 IOPES LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M² 1.464,72 1,65 2.416,78 0,46 96,99 0,00%

 103689 SINAPI M² 4,0 567,87 2.271,48 0,43 97,42 -6,89%

EMOP 9 M 224,0 6,77 1.516,48 0,29 97,71 -13,58%

 00005059 SINAPI MATERIAL UN 1,0 1.469,36 1.469,36 0,28 97,99 0,00%

 251511 SEDOP 0 UN 2,0 654,92 1.309,84 0,25 98,24 -4,21%

 ED-50151 SETOP ED- UN 1,0 1.119,69 1.119,69 0,21 98,45 -4,00%

 090991 SBC ALVENARIA TIJOLO FURADO 10X20X20CM 0,20M,CIMENTO/AREIA 1:6 PAREDES E PAINEIS M² 9,0 113,09 1.017,81 0,19 98,64 5,84%

 15.05.530 PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO - FCK= 25 MPA 15,05 M³ 0,24 3.479,63 835,11 0,16 98,80 -1,68%

 172215 SBC PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS CONCRETO ESPESSURA 8CM URBANIZACAO M² 4,89 131,18 641,47 0,12 98,92 6,14%

 020766 SBC RETIRADA E REMOCAO DE ARVORES DE PEQUENO PORTE UN 8,0 64,43 515,44 0,10 99,02 -3,79%

 180680 SEDOP CAIXA EM ALVENARIA DE  40X40X40CM C/ TPO. CONCRETO 0 UN 1,0 501,21 501,21 0,10 99,12 2,18%

 96985 SINAPI UN 5,0 96,25 481,25 0,09 99,21 -0,18%

 87529 SINAPI MASSA ÚNICA INTERNA M² 9,0 52,86 475,74 0,09 99,30 -4,23%

 88316 SINAPI RETIRARADA DE BANCOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO ( SERVENTE DE OBRAS ) H 15,0 31,14 467,10 0,09 99,39 -8,20%

 6410 ORSE TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,30X0,30MX0,07M / 0,40X0,40X3X0,07M CONVERSÃO INFOWORCA UN 14,0 32,87 460,18 0,09 99,47 -2,69%

 41.02.01 SUDECAP INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA UN 1,0 442,00 442,00 0,08 99,56 2,85%

 063464 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 16MM2 M 12,0 31,01 372,12 0,07 99,63 -4,79%

PRÓPRIO PLACA DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO EM MURO EQUIPAMENTO UN 5,0 66,55 332,75 0,06 99,69 0,00%

 09.60.029 FDE RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO RETIRADAS - ALTA TENSAO UN 1,0 330,45 330,45 0,06 99,75 0,01%

 8000 ORSE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  ATÉ 32 A, PADRÃO DIN (EUROPEU . UN 2,0 123,81 247,62 0,05 99,80 -1,92%

 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 PISOS M² 1,8 99,15 178,47 0,03 99,84 4,46%

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - CORES VARIADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 
ELETRODUTOS 

EMBUTIDOS, CABOS, 
CAIXAS, TOMADAS E 

INTERRUPTORES
BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE  INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO   PADRÃO DER MG

AGETOP 
CIVIL

CPOS/
CDHU

BICICLETÁRIO COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA, PARA FIXAÇÃO CHUMBADO/PARAFUSADO .

REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS)  
ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. MÉDIA UMA CAÇAMBA A CADA 

15 DIAS DE OBRA .

REMOÇÃO DE ENTULHO E 
DESCARTE

CPOS/
CDHU

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 
REDE DE DISTRIBUIÇÃO

TRATAMENTO, 
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

SINALIZAÇÃO VERTICAL 
VIÁRIA

 
09.004.0023

-A 

LIMITADOR EM PVC RECICLADO PARA BORDAS DE GRAMA E PLANTAS  .FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 6,00 M . 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO .

LIXEIRA EM MADEIRA DE LEI C/ ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO , FIXADO EM 
BASE DE CONCRETO.

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CELESC, CARGA 
INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE 

POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

CPOS/
CDHU

PREPARACAO DO 
TERRENO

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS - SPDA
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E 
PARÂMETROS

INSTALACAO PROVISORIA 
DE AGUA E ENERGIA

INSTALACOES ELETRICAS - 
LEITOS E CABOS

 ATA DE 
REGISTRO 

15/2024 
PMV 

FUSÍVEIS, DISJUNTORES E 
CHAVES



  

  

 87904 SINAPI CHAPISCO M² 9,0 12,72 114,48 0,02 99,86 -6,32%

 106283 SINAPI UN 1,0 103,10 103,10 0,02 99,88 0,88%

 104750 SINAPI UN 4,0 23,75 95,00 0,02 99,89 -2,58%

 97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M³ 0,9 90,43 81,38 0,02 99,91 -8,20%

 91993 SINAPI UN 1,0 76,26 76,26 0,01 99,92 -4,20%

EMOP FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO,DE 19MMX10M.FORNECIMENTO 21 UN 2,0 23,71 47,42 0,01 99,93 -20,97%

 101632 SINAPI LUMINÁRIAS EXTERNAS UN 1,0 44,08 44,08 0,01 99,94 27,91%

 062341 SBC CAIXA DE PASSAGEM 4X2"" TIGREFLEX AMARELA UN 2,0 21,64 43,28 0,01 99,95 0,51%

 061645 SBC CURVA 180 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1"" UN 1,0 41,50 41,50 0,01 99,96 2,60%

 061086 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO 1"" M 3,0 13,79 41,37 0,01 99,97 0,71%

 061081 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4"" M 3,0 12,75 38,25 0,01 99,97 7,99%

 91919 SINAPI UN 1,0 36,21 36,21 0,01 99,98 -1,48%

 058228 SBC LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1"" UN 3,0 11,19 33,57 0,01 99,99 -0,86%

 071194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM 711 M 1,9 13,31 25,28 0,00 99,99 -0,09%

 1257 ORSE CURVA DE 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 1" UN 1,0 22,72 22,72 0,00 100,00 2,18%

 9925 ORSE BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" UN 4,0 2,38 9,52 0,00 100,00 -2,48%

 9517 ORSE PLACA 4"X2" COM FURO UN 1,0 6,20 6,20 0,00 100,00 -1,91%

 344 ORSE BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1" UN 1,0 4,93 4,93 0,00 100,00 -14,82%

EMOP 21 UN 1,0 2,73 2,73 0,00 100,00 2,73%

TOTAL SEM BDI

TOTAL DO BDI

TOTAL GERAL

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, 16 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2025
QUADROS DE AUTOMAÇÃO 

DE BOMBAS

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO 
DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS - SPDA
RADIER, PISO DE 

CONCRETO E LAJE SOBRE 
SOLO

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 
ELETRODUTOS 

EMBUTIDOS, CABOS, 
CAIXAS, TOMADAS E 

INTERRUPTORES
 

21.050.0010
-0 

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

INSTALACOES ELETRICAS - 
DUTOS E TOMADAS

INSTALACOES ELETRICAS - 
ELETRODUTOS

INSTALACOES ELETRICAS - 
ELETRODUTOS

INSTALACOES ELETRICAS - 
ELETRODUTOS

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 
ELETRODUTOS 

EMBUTIDOS, CABOS, 
CAIXAS, TOMADAS E 

INTERRUPTORES
INSTALACOES ELETRICAS - 
DETECCAO DE INCENDIO

AGETOP 
CIVIL

TUBOS E CONEXÕES DE 
PVC RÍGIDO ROSCÁVEL

INTERLIGAÇÕES ATÉ 
QUADRO GERAL - 
ELETRODUTOS E 

CONEXÕES
INTERLIGAÇÕES ATÉ 

QUADRO GERAL - 
ELETRODUTOS E 

CONEXÕES
INTERLIGAÇÕES ATÉ 

QUADRO GERAL - 
ELETRODUTOS E 

CONEXÕES
 

21.037.0050
-A 

CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL, DE 
25MM(1").FORNECIMENTO
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