
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO/SC

SECRETARIA DE URBANISMO, MOBILIDADE E PLANEJAMENTO

URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO ESTÁDIO DOMINGOS SILVEIRA GONZALES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LEIS SOCIAIS: UTILIZADAS AS MESMAS DO SINAPI DESONERADO /SC DATA: 12/06/2017

Item Descrição Un  Qdade. 
 Unitário Sem 

BDI 
BDI

 Unitário Com 

BDI 
 Total Com BDI  Código  Fonte 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.314,06                   

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 3,00           362,00               21 438,02           1.314,06                   74209/001 SINAPI

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 6.880,57                   

2.1 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO M 88,85         6,77                    21 8,19                727,68                      85335 SINAPI

2.2 RETIRADA DE SARJETA C/ EMPILHAMENTO M 40,23         6,77                    21 8,19                329,48                      85335 SINAPI

2.3 REMOCAO DE LAJOTA SEXTAVADA (CALÇADAS) COM EMPILHAMENTO M2 147,03      11,05                  21 13,37             1.965,79                   85375 SINAPI

2.4 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA - CALÇADAS M2 57,09         20,94                  21 25,34             1.446,66                   73801/001 SINAPI

2.5 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO C/ RASPAGEM SUPERFICIAL (REMOÇÃO DE GRAMA) M2 349,70      3,49                    21 4,22                1.475,73                   73948/016 SINAPI

2.6 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 88,90         3,68                    21 4,45                395,61                      72898 SINAPI

2.7 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 88,90         5,02                    21 6,07                539,62                      72900 SINAPI

3 TERRAPLANAGEM 7.970,79                   

3.1 ESCAVACAO MECANICA MAT 1A CATEGORIA DE CORTE DE SUBLEITO C/TRATOR ESTEIRAS (ESP 25CM) M3 618,85      1,95                    21 2,36                1.460,49                   74205/001 SINAPI

3.2 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 618,85      3,68                    21 4,45                2.753,88                   72898 SINAPI

3.3 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 618,85      5,02                    21 6,07                3.756,42                   72900 SINAPI

4 DRENAGEM PLUVIAL 62.967,93                 

4.1 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM P/ DRENAGEM - FORN., INST. E ESCAVACAO MANUAL M 78,90         89,55                  21 108,36           8.549,60                   83676 SINAPI

4.2 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM P/ DRENAGEM - FORN., INST. E ESCAVACAO MANUAL M 153,90      141,67               21 171,42           26.381,54                 83678 SINAPI

4.3 CAMADA DRENANTE COM BRITA 2, ESP 20CM M3 62,75         97,45                  21 117,91           7.398,85                   83668 SINAPI

4.4 EXECUCAO DE MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 (LIGAÇÃO ENTRE TUBOS) M2 130,50      4,02                    21 4,86                634,23                      73881/001 SINAPI

4.5 CAIXA COLETORA COM FUNDO E PAREDES EM ALVENARIA UND. 12,00         717,77               21 868,50           10.422,00                 74206/002 SINAPI

4.6 GRELHA METÁLICA 135KG P/ CAIXA COLETORA UND 12,00         292,24               21 353,61           4.243,32                   83716 SINAPI

4.7 POÇO DE VISITA  EM CONCRETO ARMADO, PAREDE 15CM, FCK 10MPA, REVETIDO C/ ARGAMASSA UND 1,00           4.411,89            21 5.338,39        5.338,39                   74124/008 SINAPI

5 PAVIMENTAÇÕES 241.467,67              

5.1 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO (ESP 10CM) M3 247,54      99,69                  21 120,62           29.858,27                 73710 SINAPI

5.2 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA 5CM M3 123,77      81,26                  21 98,32             12.169,07                 73817/001 SINAPI

5.4 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMEN. 100X15X13X30CM M 1.039,00   29,61                  21 35,83             37.227,37                 94273 SINAPI

5.5 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, C/BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10CM, ESP 8 CM M2 2.475,40   54,16                  21 65,53             162.212,96              92399 SINAPI

6 PASSEIOS 67.450,52                 

6.2 PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20x10 CM, ESP 6CM M2 814,70      55,23                  21 66,83             54.446,40                 92396 SINAPI

6.3 PISO PODOTÁTIL INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR VERMELHO 20x10 CM, ESP 6CM M2 178,80      60,11                  21 72,73             13.004,12                 93679 SINAPI

PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAGEM: 2.475,40m²

PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS: 993,50,20m²



7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 5.621,54                   

7.1 PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRÍLICA BRANCA M2 99,75         12,47                  21 15,09             1.505,23                   80400 DEINFRA

7.2 PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRÍLICA AMARELA M2 40,75         12,84                  21 15,54             633,26                      80450 DEINFRA

7.3 SINALIZAÇÃO - PLACAS DE 100 X 100 CM (TRAVESSIA DE PEDESTRE) UND. 2,00           241,96               21 292,77           585,54                      80900 DEINFRA

7.4 SINALIZAÇÃO - PLACA OCTOGONAL COM L=33 CM (PARE) UND. 10,00         170,92               21 206,81           2.068,10                   81200 DEINFRA

7.5 SINALIZAÇÃO - PLACA D=100CM (LIMITE DE VELOCIDADE) UND. 3,00           228,49               21 276,47           829,41                      80650 DEINFRA

8 PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO 28.697,46                 

8.1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 1.867,74   10,11                  21 12,23             22.842,46                 74236/001 SINAPI

8.2 ARBUSTO ORNAMENTAL C/ PLANTIO UND. 50,00         27,20                  21 32,91             1.645,50                   42851 DEINFRA

8.3 ÁRVORE ORNAMENTAL C/ PLANTIO UND. 10,00         75,53                  21 91,39             913,90                      42852 DEINFRA

8.4 LIXEIRA DE FERRO COMPLETA UND. 10,00         65,28                  21 78,99             789,90                      43848 DEINFRA

8.5 BANCO DE CONCRETO (45CM x 1,00M) M 10,00         207,08               21 250,57           2.505,70                   42859 DEINFRA

TOTAL DO ORÇAMENTO 422.370,54              

SINAPI DESONERADO MAIO/2017

DEINFRA EDIFICAÇÕES OUTUBRO/2016

DEINFRA RODOVIÁRIOS AGOSTO/2013

FONTE:

Diego Steffen Morais

arquiteto e urbanismo CAU A41.114-0


