
Agente Promotor Número do Contrato .

Prefeitura Municipal de Tubarão .

Empreendimento .

.

Localização Programa .

Rua Capitão Alexandre de Sá - Trecho 02 . VERSÃO 1.13

TIPO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO ANALÍTICA SIGLAS PERCENTUAL SITUAÇÃO

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4,20% OK 3,80% 4,67%
2 SEGURO E GARANTIA S + G 0,50% OK 0,32% 0,74%
3 RISCO R 0,80% OK 0,50% 0,97%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,07% OK 1,02% 1,21%
5 LUCRO L 7,95% OK 6,64% 8,69%
6 TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS I = PIS+COFINS+ISS+CPRB 5,65% OK 5,65% 8,65%

6.1 PIS PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%
6.2 COFINS COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%
6.3 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB 0,00% OK 0,00% 0,00%

2,00% 100,00% 6.4 ISS ISS 2,00% OK 2,00% 5,00%

Justificativas e Observações:

Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

 

Responsável Técnico pela Composição do BDI

Nome: Renato Mendonça Teixeira Nome:

Registro: 090117-1 Cargo:
ART/RRT: CPF:

1029487-04/2016

Projeto de Pavimentação Asfaltica,  Acessibilidade - Passeio Público e Sinalização Viária

Planejamento Urbano - Ministério das Cidades

Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada

COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias

PERCENTUAIS MÍNIMOS E MÁXIMOS 

POR ÍTEM

 
Alíquota 

ISS:

Base de 

cálculo:

LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013 de 19,60% a 24,23%

Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:

BDI 22,00% OK!

 

Declaração do Tomador dos Recursos:

        Declaro, conforme legislação tributária municipal, que a alíquota do 

ISS é de 2% e a sua base de cálculo é de 100% sobre o valor total do 

orçamento.
17/04/2018

Data

Responsável indicado pelo Tomador

Mão-de-obra desonerada


