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ANEXO I DO ORÇAMENTO - COMPOSIÇÃO DO BDI

TIPO DE OBRA

FAIXA DE VALOR DA OBRA

COMPLEXIDADE DA INTERVENÇÃO

RISCO

ITEM DESCRIÇÃO ANALÍTICA SIGLAS PERCENTUAL SITUAÇÃO

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 5,00% OK 2,18% 5,40%
2 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,50% OK 0,20% 0,50%
3 SEGURO S 0,00% OK 0,00% 0,00%
4 GARANTIA G 0,00% OK 0,00% 0,00%
5 RISCOS R 0,29% OK 0,21% 0,35%
6 TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS I = PIS+COFINS+ ISS 4,65% OK 4,15% 4,85%

6.1 PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%
6.2 COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%
6.3 ISS 1,00% OK 0,50% 1,20%
7 TAXA DE LUCRO L 7,00% OK 5,95% 7,00%

Justificativas e Observações:

Responsável Técnico

Nome: 

Registro:
ART/RRT:

REFORMA DA UBS SÃO CRISTÓVÃO

Data
Diego Steffen Morais
A41.114-0

LIMITE SUGERIDO:

Fórmula - 

Acórdão  TCU 

2.369/2011:

24/04/2018

Obs 01: O BDI deve ser diferenciado para aquisição de Insumos, Equipamentos, Execução de Serviços, Gerenciamento e Projetos de Obras, conforme complexidade das atividades e observado Acórdão 325/2007 TCU 

Plenário.

COMPOSIÇÃO - BDI para Edificações - Reforma (com ampliação de até 40%)
PERCENTUAIS MÍNIMOS E 

MÁXIMOS POR ÍTEM

Obs 02: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

BDI 18,75%

de 19,12% até 22,4%
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