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A.1. APRESENTAÇÃO 

Este volume, intitulado Volume 1 – Projeto de Execução (Alternativa em Concreto Armado 
Protendido), é parte integrante do Projeto Básico e Executivo de Engenharia da Ponte para Pedestres e 
Ciclistas para transposição do Rio Tubarão, interligando as Av. José A. Moreira e Marechal Deodoro, 
nos bairros Dehon a Oficinas, no município de Tubarão/SC. 

O projeto foi elaborado pela empresa IGUATEMI - Consultoria e Serviços de Engenharia Ltda. em 
conformidade com o Contrato celebrado com a Prefeitura Municipal de Tubarão, cujos elementos 
principais estão relacionados a seguir. 

Número do Contrato :              034/2018 
Data de Assinatura do Contrato: 23/03/2018 
Data de Assinatura da Ordem de Serviço : 23/03/2018 

Os volumes que compõem o Projeto são: 

• Volume 1 – Projeto de Execução, contendo os desenhos e detalhes relativos aos projetos;
• Volume 2 – Relatório do Projeto e Orçamento, contém uma síntese dos estudos e projetos realizados,
as memórias de cálculo, as especificações e o orçamento da obra. 

A presente alternativa de projeto, em Concreto Armado Protendido, foi desenvolvida a pedido da 
Prefeitura Municipal de Tubarão, em razão do elevado custo da alternativa em estrutura metálica do 
projeto originalmente elaborado. 

Florianópolis, julho de 2018. 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 TERRAPLENAGEM

1.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 493,90

1.2 Escavação manual em cavas de fundação com esgotamento m³ 121,19

1.3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira e descarga livre t 984,14

1.4 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada tkm 9841,40

2 PASSARELA

2.1 INFRAESTRUTURA

2.1.1 Estacas Centrifugadas

2.1.1.1 Estaca pré-moldada de concreto centrifugada D = 33 cm - sem emenda - fornecimento e cravação m 300,00

2.1.1.2 Estaca pré-moldada de concreto centrifugada D = 50 cm - sem emenda - fornecimento e cravação m 1080,00

2.1.1.3 Apoio náutico para a execução da cravação de estacas centrifugadas de concreto D = 50 cm m 540,00

2.1.2 Blocos de Fundação - Apoios 01 e 06

2.1.2.1 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 3,16

2.1.2.2 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m² 73,64

2.1.2.3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2660,78

2.1.2.4 Concreto usinado fck = 30 MPa (comercial), lançamento mecânico com bomba rebocável e adensamento por vibrador de imersão m³ 41,20

2.1.3 Blocos de Fundação - Apoios 02, 03, 04 e 05

2.1.3.1 Apoio náutico para a execução da concretagem de fundações m³ 73,50

2.1.3.2 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m² 84,00

2.1.3.3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5145,86

2.1.3.4 Concreto usinado fck = 30 MPa (comercial), lançamento mecânico com bomba rebocável e adensamento por vibrador de imersão m³ 73,50

2.2 MESOESTRUTURA

2.2.1 Pilar Circular - Apoios 02 e 05

2.2.1.1 Forma metálica curva em chapa 3/16' reforçada com nervuras de 40 mm x 3/16' dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e 
retirada m² 43,98

2.2.1.2 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1618,61

2.2.1.3 Concreto usinado fck = 30 MPa (comercial), lançamento mecânico com bomba rebocável e adensamento por vibrador de imersão m³ 15,39

2.2.2 Pilar Circular - Apoios 03 e 04

2.1.2.1 Forma metálica curva em chapa 3/16' reforçada com nervuras de 40 mm x 3/16' dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e 
retirada m² 43,98

2.1.2.2 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3051,64

2.1.2.3 Concreto usinado fck = 30 MPa (comercial), lançamento mecânico com bomba rebocável e adensamento por vibrador de imersão m³ 15,39

2.2.3 Viga Travessa - Apoios 02 e 05

2.1.3.1 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m² 42,00

2.1.3.2 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3106,39

2.1.3.3 Concreto usinado fck = 30 MPa (comercial), lançamento mecânico com bomba rebocável e adensamento por vibrador de imersão m³ 30,87

2.1.3.4 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de até 2 t/m² - quadro de 1 x1 x 1 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e 
retirada m³ 102,90



ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

2.2.4 Viga Travessa - Apoios 03 e 04

2.1.4.1 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m² 65,40

2.1.4.2 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5642,92

2.1.4.3 Concreto usinado fck = 30 MPa (comercial), lançamento mecânico com bomba rebocável e adensamento por vibrador de imersão m³ 55,44

2.1.4.4 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de até 2 t/m² - quadro de 1 x1 x 1 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e 
retirada m³ 184,80

2.2.5 Parede de Fechamento

2.1.5.1 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m² 108,00

2.1.5.2 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 749,05

2.1.5.3 Concreto usinado fck = 30 MPa (comercial), lançamento mecânico com bomba rebocável e adensamento por vibrador de imersão m³ 12,00

2.2.6 Calços de Apoio

2.1.6.1 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m² 5,28

2.1.6.2 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 548,06

2.1.6.3 Concreto usinado fck = 30 MPa (comercial), lançamento mecânico com bomba rebocável e adensamento por vibrador de imersão m³ 0,72

2.1.6.4 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação dm³ 302,40

2.3 SUPERESTRUTURA

2.3.1 Vigas Pré-Moldadas

2.3.1.1 Forma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilização de 20 vezes - confecção, instalação e m² 1392,00

2.3.1.2 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 58070,33

2.3.1.3 Concreto usinado fck = 40 MPa (comercial), lançamento mecânico com bomba rebocável e adensamento por vibrador de imersão m³ 194,28

2.3.1.4 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 7983,72

2.3.1.5 Ancoragens ativas (par) para 9 cordoalhas D = 12,7 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão cj 36,00

2.3.1.6 Bainha metálica diâmetro 60 mm para 9 cordoalhas D = 12,7 mm, semi-rígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento m 1080,00

2.3.1.7 Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com semi-reboque de 6 eixos para até 216 t t 485,76

2.3.1.8 Transporte de carga especial em cavalo mecânico com semi-reboque de 6 eixos para até 216 t - rodovia pavimentada tkm 4857,60

2.3.1.9 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste un 12,00

2.3.1.10 Lançamento de viga pré-moldada de concreto com utilização de treliça lançadeira metálica, peso máx. 100 t e compr. máx. 40 m un 10,00

2.3.2 Transversinas - Apoios 01, 02, 03, 04, 05 e 06

2.3.2.1 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m² 69,92

2.3.2.2 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1012,29

2.3.2.3 Concreto usinado fck = 30 MPa (comercial), lançamento mecânico com bomba rebocável e adensamento por vibrador de imersão m³ 10,48

2.3.3 Transversinas - Apoios 03 e 04

2.3.3.1 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m² 17,60

2.3.3.2 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 517,49

2.3.3.3 Concreto usinado fck = 30 MPa (comercial), lançamento mecânico com bomba rebocável e adensamento por vibrador de imersão m³ 5,28

2.3.4 Lajes de Preenchimento - Tipo 01

2.3.4.1 Forma metálica em chapa 1/8' reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8' dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada m² 56,95



ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

2.3.4.2 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5383,68

2.3.4.3 Concreto usinado fck = 30 MPa (comercial), lançamento mecânico com bomba rebocável e adensamento por vibrador de imersão m³ 11,41

2.3.4.4 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t 226,00

2.3.5 Lajes de Preenchimento - Tipo 02

2.3.5.1 Forma metálica em chapa 1/8' reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8' dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada m² 36,25

2.3.5.2 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3511,86

2.3.5.3 Concreto usinado fck = 30 MPa (comercial), lançamento mecânico com bomba rebocável e adensamento por vibrador de imersão m³ 6,93

2.3.5.4 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t 171,00

2.3.6 Laje Tabuleiro

2.3.6.1 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m² 269,28

2.3.6.2 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 19665,42

2.3.6.3 Concreto usinado fck = 30 MPa (comercial), lançamento mecânico com bomba rebocável e adensamento por vibrador de imersão m³ 155,02

2.4 OBRAS COMPLEMENTARES

2.4.1 Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" m² 372,00

2.4.2 Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e instalação m 76,00

2.4.3 Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e instalação m 5,30

2.4.4 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2 cm m² 441,04

2.4.5 Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,0 cm, preparo manual da argamassa m² 353,04

2.4.6 Faixa de piso podotátil vermelho tipo direcional/alerta, largura 40cm, assentamento sobre argamassa colante e rejunte de cimento comum m 220,00

2.4.7 Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos m² 299,20

2.4.8 Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado m² 68,30

3 ILUMINAÇÃO

3.1 POSTES E LUMINÁRIAS

3.1.1 Poste ornamental de aço, circular, cônico contínuo, flangeado, altura livre de 7,0 m un 3,00

3.1.2 Poste ornamental de aço, circular, cônico contínuo, flangeado, altura livre de 4,0 m un 14,00

3.1.3 Parafuso chumbador tipo J, diâmetro - Ø 5/8”, comprimento – 400,0 mm - fornecimento e instalação cj 3,00

3.1.4 Parafuso chumbador tipo J, diâmetro - Ø 1/2”, comprimento – 250,0 mm - fornecimento e instalação cj 14,00

3.1.5 Luminária LED, 54 W, óptica RC - fornecimento e instalação un 3,00

3.1.6 Luminária LED, 41 W, óptica RE - fornecimento e instalação un 14,00

3.2 INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES

3.2.1 Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, DN 40 mm (1 1/2"), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação m 180,00

3.2.2 Condulete de alumínio, tipo C, 1.1/2" - fornecimento e instalação un 34,00

3.2.3 Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado DN 40mm (1 1/2"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação un 17,00

3.2.4 Plataforma mecanizada de inspeção sob pontes com capacidade de 600 kg e comprimento da plataforma sob a ponte de 14 m h 15,00

3.2.5 Caixa de passagem com tampa parafusada 40,0 x 40,0 x 12,0 cm un 24,00

3.2.6 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação m 50,00



ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

3.2.7 Duto espiral flexível singelo PEAD D=50mm (2") revestido com PVC com fio guia de aço galvanizado, lançado direto no solo, inclusive conexões m 100,00

3.2.8 Caixa de passagem em alvenaria, dimensões 65 x 41 x 70 cm (C x L x P), padrão CELESC - fornecimento e instalação un 6,00

3.2.9 Tampão de ferro fundido, padrão CELESC, para caixa de passagem em concreto, dimensões 65 x 41 x 70 cm (C x L x P) - fornecimento e instalação un 6,00

3.2.10 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 48,00

3.2.11 Lastro de areia comercial - espalhamento manual m³ 12,00

3.2.12 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 4,00

3.2.13 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 43,00

3.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.3.1 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação - preto m 150,00

3.3.2 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação - azul m 150,00

3.3.3 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação - verde m 170,00

3.3.4 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação - preto m 900,00

3.3.5 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação - azul m 300,00

3.3.6 Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação - verde m 400,00

3.3.7 Fornecimento e instalação de terminal de aperto ou pressão tipo sapata, com parafuso e porca, modelo TA-6, ou equivalente, para cabo de cobre 6,0 mm² un 24,00

3.3.8 Conector parafuso fendido Split-Bolt - para cabo de 35,0 mm² - fornecimento e instalação un 48,00

3.3.9 Fornecimento e instalação de terminal de aperto ou pressão, tipo sapata, com parafuso e porca, modelo TA-35, ou equivalente, para cabo de cobre 35,0 mm² un 17,00

3.3.10 Fornecimento e instalação de conector para compressão de cobre tipo "CCO", modelo CCO 25-25, ou equivalente, principal 10,0 - 25,0 mm², derivação 16,0 - 25,0 mm² un 40,00

3.3.11 Fornecimento e instalação de conector para compressão de cobre tipo "CCO", modelo CCO 50-35, ou equivalente, principal 25,0 - 50,0 mm², derivação 16,0 - 35,0 mm² un 20,00

3.3.12 Fornecimento e instalação de Emenda Termocontrátil de Derivação de Baixa Tensão (Manta de Polietileno Reticulado e Canal Metálico de Aço Inoxidável com isolação até 
1,0 kV), principal 10,0 - 16,0 mm², derivação 2,5 - 16,0 mm² un 40,00

3.3.13 Fornecimento e instalação de Emenda Termocontrátil de Derivação de Baixa Tensão (Manta de Polietileno Reticulado e Canal Metálico de Aço Inoxidável com isolação até 
1,0 kV), principal 25,0 - 35,0 mm², derivação 2,5 - 35,0 mm² un 20,00

3.3.14 Conjunto base e fusível diazed 2 a 25A un 17,00

3.3.15 Fita isolante rl 10,00

3.4 ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONEXÃO REDE DA CONCESSIONÁRIA CELESC

3.4.1 Entrada de energia trifásica un 1,00

3.4.2 Quadro de medição trifásica, com medidor un 1,00

3.4.3 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60 mm (2") - fornecimento e instalação m 3,00

3.4.4 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 60 mm (2") - fornecimento e instalação un 5,00

3.4.5 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 60 mm (2") - fornecimento e instalação un 2,00

3.4.6 Curva 180 para eletroduto PVC roscável 2" un 1,00

3.4.7 Eletroduto ferro galvanizado 2" m 20,00

3.4.8 Luva ferro galvanizado p/ eletroduto 2" un 18,00

3.4.9 Curva 90 ferro galvanizado p/ eletroduto 2" un 6,00

3.4.10 Terminal ou conector de pressão - para cabo de 10,0 mm² - fornecimento e instalação un 36,00

3.4.11 Terminal ou conector de pressão - para cabo de 35,0 mm² - fornecimento e instalação un 4,00

3.4.12 Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e 
instalação un 1,00



ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

3.4.13 DPS - Dispositivo de Proteção Contra Surto, Classe I / II, 275 V, 12,5 / 60 kA, com encaixe em trilho DIN e LED sinalizador - fornecimento e instalação un 7,00

3.4.14 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação un 6,00

3.4.15 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação un 2,00

3.4.16 Disjuntor tripolar, tipo termomagnético, DIN, Curva C, corrente nominal de 63A - fornecimento e instalação un 3,00

3.4.17 Contator tripolar I Nominal 12 A - fornecimento e instalação inclusive eletrotécnico un 3,00

3.4.18 Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 220 V / 1.000 W - fornecimento e instalação un 3,00

3.4.19 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação - preto m 30,00

3.4.20 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação - azul m 10,00

3.4.21 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação - verde m 2,00

3.4.22 Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação - verde m 3,00

3.4.23 Braçadeira para tubo 2" un 2,00

3.4.24 Terminal metálico a pressão p/ 1 cabo de cobre de 25 mm² com 1 furo de fixação - fornecimento e instalação un 2,00

3.4.25 Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação - azul m 5,00

3.4.26 Terminal ou conector de pressão - para cabo de 25,0 mm² - fornecimento e instalação un 4,00

3.4.27 Caixa de passagem em alvenaria, dimensões 65 x 41 x 70 cm (C x L x P), padrão CELESC - fornecimento e instalação un 1,00

3.4.28 Tampão de ferro fundido, padrão CELESC, para caixa de passagem em concreto, dimensões 65 x 41 x 70 cm (C x L x P) - fornecimento e instalação un 1,00

3.4.29 Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita un 2,00

3.4.30 Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação - verde m 25,00

3.4.31 Cabo de cobre nu 35,0 mm² - fornecimento e instalação m 40,00

3.4.32 Haste de aterramento 5/8 para SPDA - fornecimento e instalação un 13,00

3.4.33 Fornecimento e instalação de grampo de terra duplo com parafuso tipo “U” - GTDU, para cabos 16,0 a 70,0 mm² un 12,00

3.4.34 Fornecimento e instalação de grampo de terra duplo com parafuso tipo “U” para 2 condutores - GTDU 2C, para cabos 16,0 a 70,0 mm² un 4,00

3.4.35 Fornecimento e instalação de conector para compressão de cobre tipo "CCO", modelo CCO 50-35, ou equivalente, principal 25,0 - 50,0 mm², derivação 16,0 - 35,0 mm² un 1,00

3.4.36 Fornecimento e instalação de Emenda Termocontrátil de Derivação de Baixa Tensão (Manta de Polietileno Reticulado e Canal Metálico de Aço Inoxidável com isolação até 
1,0 kV), principal 25,0 - 35,0 mm², derivação 2,5 - 35,0 mm² un 1,00

3.4.37 Conector parafuso fendido Split-Bolt - para cabo de 35,0 mm² - fornecimento e instalação un 4,00

3.4.38 Fornecimento e instalação de terminal de aperto ou pressão, tipo sapata, com parafuso e porca, modelo TA-35, ou equivalente, para cabo de cobre 35,0 mm² un 2,00

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4.1 Administração local mês 10,00

5 CANTEIRO DE OBRAS

5.1 Instalação e desinstalação de canteiro de obras un 1,00

6 MOBILIZAÇÃO

6.1 Mobilização e desmobilização de equipamentos un 1,00
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