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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

C.E. I. APRENDER BRINCANDO 23,0%

Planilha Orçamentária Sintética

Item Código Banco Descrição Quant. Total Peso (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.103,94 10,06 %

1.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2 319,06 392,44 784,88 0,97 %

1.2 73859/002 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 78 1,32 1,62 126,36 0,16 %

1.3 74220/001 SINAPI m² 32,34 53,99 66,40 2.147,37 2,67 %

1.4 99059 SINAPI M 36,73 44,10 54,24 1.992,23 2,47 %

1.5 73805/001 SINAPI m² 6 413,70 508,85 3.053,10 3,79 %

2 MOVIMENTO DE TERRA 2.885,34 3,58 %

2.1 96523 SINAPI m³ 24,02 77,09 94,82 2.277,57 2,83 %

2.2 93382 SINAPI m³ 19,48 25,37 31,20 607,77 0,75 %

3 INFRA E SUPRA ESTRUTURA 18.755,12 23,29 %

3.1 92269 SINAPI m² 26 103,55 127,36 3.311,36 4,11 %

3.2 96543 SINAPI ARMAÇÃO  UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 147,2 13,03 16,02 2.358,14 2,93 %

3.3 96544 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 166,7 11,16 13,72 2.287,12 2,84 %

3.4 96546 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 348,9 8,59 10,56 3.684,38 4,57 %

3.5 96547 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 120 7,58 9,32 1.118,40 1,39 %

3.6 85662 SINAPI m² 25,39 11,70 14,39 365,36 0,45 %

3.7 94962 SINAPI m³ 1,33 267,75 329,33 438,00 0,54 %

SINAPI - 04/2019 - Santa 
Catarina
SBC - 05/2019 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 10/2018 - Santa 
Catarina
SICRO2 - 11/2016 - Santa 

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Und Valor Unit Valor Unit 
com BDI

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A 
CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO/BWC, PISO EM 
PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA 
FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. 
REAPROVEITADO 5 VEZES

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA  ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA , ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 
15X15CM

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016
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3.8 94965 SINAPI m³ 4,74 331,05 407,19 1.930,08 2,40 %

3.9 94966 SINAPI m³ 7,75 342,23 420,94 3.262,28 4,05 %

4 ALVENARIA 9.317,65 11,57 %

4.1 87522 SINAPI m² 118,5 63,93 78,63 9.317,65 11,57 %

5 REVESTIMENTO 14.486,44 17,99 %

5.1 87905 SINAPI m² 295,27 7,12 8,75 2.583,61 3,21 %

5.2 89173 SINAPI m² 295,27 26,90 33,08 9.767,53 12,13 %

5.3 94779 SINAPI m² 15,48 34,23 42,10 651,70 0,81 %

5.4 89046 SINAPI m² 33,22 36,31 44,66 1.483,60 1,84 %

6 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA 2.686,20 3,34 %

6.1 86931 SINAPI UN 1 326,85 402,02 402,02 0,50 %

6.2 86939 SINAPI UN 1 255,14 313,82 313,82 0,39 %

6.3 00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1 21,48 26,42 26,42 0,03 %

6.4 95544 SINAPI UN 1 32,05 39,42 39,42 0,05 %

6.5 95542 SINAPI UN 1 25,45 31,30 31,30 0,04 %

6.6 95545 SINAPI UN 1 31,35 38,56 38,56 0,05 %

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:6, EM 
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 
400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO E PAREDE COM PLACAS TIPO 
GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_10/2016

PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_10/2016

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_10/2016
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6.7 89972 SINAPI UN 1 42,89 52,75 52,75 0,07 %

6.8 89482 SINAPI UN 1 18,01 22,15 22,15 0,03 %

6.9 89803 SINAPI UN 1 8,50 10,45 10,45 0,01 %

6.10 89810 SINAPI UN 2 12,32 15,15 30,30 0,04 %

6.11 89850 SINAPI UN 1 17,15 21,09 21,09 0,03 %

6.12 89731 SINAPI UN 3 8,15 10,02 30,06 0,04 %

6.13 91795 SINAPI M 11 47,85 58,85 647,35 0,80 %

6.14 91793 SINAPI M 7 64,96 79,90 559,30 0,69 %

6.15 89784 SINAPI UN 1 13,85 17,03 17,03 0,02 %

6.17 00011655 SINAPI UN 1 8,29 10,19 10,19 0,01 %

6.18 72601 SINAPI UN 1 8,85 10,88 10,88 0,01 %

6.19 94706 SINAPI UN 1 27,02 33,23 33,23 0,04 %

6.20 94656 SINAPI UN 2 4,80 5,90 11,80 0,01 %

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, 
RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-
COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 
AF_10/2015

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25X20MM - 
FORNECIMENTO EINSTALACAO

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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6.21 89362 SINAPI UN 2 7,21 8,86 17,72 0,02 %

6.22 91785 SINAPI M 8,5 34,24 42,11 357,93 0,44 %

6.23 00007104 SINAPI UN 1 1,98 2,43 2,43 0,00 %

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.502,46 8,07 %

7.1 90447 SINAPI M 97,6 7,06 8,68 847,16 1,05 %

7.2 91852 SINAPI M 1,5 7,78 9,56 14,34 0,02 %

7.3 91854 SINAPI M 84,8 8,64 10,62 900,57 1,12 %

7.3 91857 SINAPI M 12,8 12,22 15,03 192,38 0,24 %

7.4 97667 SINAPI M 4 7,22 8,88 35,52 0,04 %

7.5 91925 SINAPI M 97,5 2,76 3,39 330,52 0,41 %

7.6 91929 SINAPI M 38,4 5,07 6,23 239,23 0,30 %

7.7 91931 SINAPI M 222,1 6,78 8,33 1.850,09 2,30 %

7.8 91933 SINAPI M 8 10,53 12,95 103,60 0,13 %

7.09 93671 SINAPI UN 1 75,06 92,32 92,32 0,11 %

7.10 93657 SINAPI UN 1 13,77 16,93 16,93 0,02 %

7.11 93672 SINAPI UN 1 82,02 100,88 100,88 0,13 %

7.12 93653 SINAPI UN 1 10,64 13,08 13,08 0,02 %

7.13 92027 SINAPI UN 3 58,74 72,25 216,75 0,27 %

7.14 92000 SINAPI UN 10 26,29 32,33 323,30 0,40 %

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½)  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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7.15 83463 SINAPI UN 1 352,75 433,88 433,88 0,54 %

7.16 68066 SINAPI UN 1 143,83 176,91 176,91 0,22 %

7.17 00000001 Próprio ACESSÓRIOS E CONEXÕES PARA A INSTALAÇÕES ELÉTRICA CJ 1 500,00 615,00 615,00 0,76 %

8 COBERTURA 6.854,40 8,51 %

8.1 73931/002 SINAPI m² 58,28 44,24 54,41 3.171,01 3,94 %

8.2 94441 SINAPI m² 58,28 44,21 54,37 3.168,68 3,93 %

8.3 94227 SINAPI M 7,4 43,40 53,38 395,01 0,49 %

8.4 91789 SINAPI M 3,5 27,81 34,20 119,70 0,15 %

9 ESQUADRIAS 4.976,05 6,18 %

9.1 94581 SINAPI m² 3,78 691,97 851,12 3.217,23 3,99 %

9.2 91314 SINAPI UN 2 714,97 879,41 1.758,82 2,18 %

10 PINTURA 5.151,15 6,40 %

10.1 88483 SINAPI m² 277,56 2,58 3,17 879,86 1,09 %

10.2 88489 SINAPI m² 277,56 11,63 14,30 3.969,10 4,93 %

10.4 74065/001 SINAPI m² 10,08 24,38 29,98 302,19 0,38 %

11 SERVIÇOS FINAIS 826,88 1,03 %

11.1 97637 SINAPI m² 32,34 2,16 2,65 85,70 0,11 %

11.2 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 20 20,27 24,93 498,60 0,62 %

11.3 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 78 2,53 3,11 242,58 0,30 %

Total sem BDI 65.498,99

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE 
FIBROCIMENTO ANCORADA EM LAJE OU PAREDE

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM 
MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2016

(TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE 
FUNDO NIVELADOR BRANCO

REMOÇÃO DE TAPUME/ FORMAS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL. 
AF_12/2017
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Total do BDI 15.046,64

Total Geral 80.545,63

_______________________________________________________________
Edvan Nunes

Financeiro


