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ESTADO DE SANTA CATARINA
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - BLUMENAU

CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS N° 034/2017
TOMADA DE PREGOS N° 058/2017

Termo de Contrato de Obras e Servigos celebrado entre
o ESTADO DE SANTA CATARINA, através da Agéncia de
Desenvolvimento Regional — Blumenau e a Empresa KM
Industria Esquadrias Metalicas Eireli - ME, referente ao
Edital de Licitacdo n°. 058/2017 na modalidade de
Tomada de Preco, do tipo menor prego global.

CONTRATANTE:
Agencia de Desenvolvimento Regional - Blumenau
CNPJ-MF n°. 05.656.080/0001-51
Endereco: Rua Braz Wanka, 238, bairro Vila Nova, Blumenau-SC.
Representante: Emerson Antunes
CPF n°. 003.585.399-94
CONTRATADA:

Empresa: KM Industria esquadrias metalicas Eireli - ME.
CNPJ-MF n°. 23.081.206/0001-99

Endereco: Rua Laura Cavalcante, n° 59 Sao Jodo ME - 88.708/460
Representante: Willian Esser

CPF n°. 050.259.169-25

_ CLAUSULAPRIMEIRA - Do Objeto

1.1 Este Contrato tem como objeto execugido da REFORMA DA COBERTURA, FORRO E PISO
DA EEB SANTOS DUMONT, situada no municipio de Blumenau, de acordo com a Lei Federal
n°. 8.666, 21 de junho de 1993, conforme projetos, especificagdes e quantificacdes pertencentes
ao EDITAL DE LICITAGAO - Tomada de Precos 058/2017, e proposta da CONTRATADA,
datada de 31/10/2017, que ficam fazendo parte integrante e inseparavel deste instrumento como
se aqui estivessem transcritos.

. " _CiLAUSUL’A SEGUNDA — Do Prazo

2.1 O prazo para execugéo da obra sera de 180 (cento oitenta) dias corridos, contados a partir da
assinatura da ordem de servigo, sendo fixo e improrrogavel, salvo motivo de forca maior previsto
em lei, comunicado pela CONTRATADA.

2.2 A vigéncia do contrato é de 210 ( duzentos e dez ) dias a contar da publicacéo no diario oficial,
podendo ser prorrogado por aditivo na forma da lei.

~ CLAUSULA TERCEIRA - Da Dotagéo Oramentaria W

3.1 As despesas decorrentes deste Contrato, correrdo por conta do Governo do Estado de Salfta 4
Catarina, através da Agéncia de Desenvolvimento Regional de Blumenau: /
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ESTADO DE SANTA CATARINA
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL — BLUMENAU

Acéo Fonte Natureza DC
11490 131 33.90.39.16 1490

~ CLAUSULA QUARTA - Do Valor do Contrato e do Pagamento

4.1 Da a este Contrato o valor total de R$ 533.552,57, sendo R$ 154.730,25 a titulo de mao-de-
obra e R$ 378.822,33 a titulo de material, assim especificado, conforme planilha anexa a este
instrumento que faz parte inseparavelmente ( 02 laudas).

4.2 Das disposi¢bes quanto ao pagamento do valor do contrato:

4.2.1. Obedecido o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitara a
CONTRATANTE a medicdo dos trabalhos executados. Uma vez medidos os servicos pela
fiscalizacdo, a CONTRATADA apresentara nota fiscal de servigos para liquidagdo e pagamento
da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem bancéria creditada em conta corrente no

prazo de 30 (frinta) dias contados da apresentacdo dos documentos na Unidade de fiscalizac&o
da ADR/BLUMENAU;

4.2.2 As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas e entregues pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, para fins de liquidagdo e pagamento, de forma a garantir o recolhimento das
importancias retidas relativas a contribuicdo previdenciaria no prazo estabelecido na alinea "b",
inciso |, artigo 30, da Lei n°® 8.212/91, alterada pela Lei n°® 9.876/99;

4.2.3. Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizac3o;
4.2.4. As medigbes serdo efetuadas pela fiscalizagdo, obedecendo-se o seguinte:

a) mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Fisico-Financeiro, quando serdo feitas as
medi¢cdes pela CONTRATANTE, considerando-se a fabricagdo e os servigos efetivamente
executados e aprovados, tomando por base as especificagdes e os desenhos do projeto;

b) serdo emitidos os Boletins de Medicdo dos Servigos, em duas vias, que deverio ser assinadas
com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o qual ficara com uma das vias.

4.2.5 A critério da Unidade de fiscalizagdo, e no exclusivo interesse da CONTRATANTE, as
medicdes poderdo ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos e
depositados no canteiro da obra. Nesse caso, o valor a ser levado em conta para efeito de
pagamento sera o custo dos materiais € equipamentos constante das composicdes de custos
unitarios apresentadas pela CONTRATADA;

4.2.6 O pagamento da primeira nota fiscal/fatura somente podera ocorrer se acompanhada dos
comprovantes dos seguintes documentos:

a) Registro da obra no CREA/SC;
b) Matricula da obra no INSS; e
c¢) Relacéo dos Empregados — RE.

4.2.7 A CONTRATANTE podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes ? .

multas ou indenizacdes devidas pela CONTRATADA nos termos desta TOMADA DE PRECO.

4.2.8. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagao
qualquer obrigacao financeira ou previdenciaria, sem que isso gere direito a alteragao de pregos
ou compensagao financeira por atraso de pagamento; \
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ESTADO DE SANTA CATARINA
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL —- BLUMENAU

4.2.9 O prazo de pagamento dos servigos sera contado a partir da data final do periodo de
adimplemento de cada parcels;

4.2.10 A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestagéo, a
obra nao estiver sendo executada de acordo com a especificagdo apresentada e aceita.

4.2.11. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura de servicos devera estar acompanhada
das guias de comprovacdo de recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e tributarios, em
copias, correspondentes a todos os empregados da obra.

4.2.12 GEFIP — Guia de Informacao da Previdéncia Social e FGTS
4.2.13 Copia da folha de pagamento dos empregados

4.2.14 Comprovante da Capacitagdo dos seus trabalhadores, conforme dispée o art. 3° do
Decreto 1.694, de 23.08.2013.

4.215 Sem prejuizo de outras disposigdes previstas em lei ou neste contrato ficamos
expressamente acordados que todo e qualquer pagamento somente sera liberado mediante a
apresentacéo da Certiddo Negativa de Débitos para com Unido (relativa a tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sobre tributos previdenciarios); Certiddo Negativa
de Débitos para com a Fazenda Estadual do Estado de Santa Catarina ou de Estado diverso, de
acordo com a sede da CONTRATADA; e, também, do Municipio em que estiver sediada;
Certificado de Regularidade do FGTS, e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (Justica do
Trabalho); Certiddo Negativa de Débito — CEl da obra por ocasido do recebimento da ultima
parcela, todas vigentes a época do pagamento;

CLAUSULA QUINTA - Da Garantia

5.1 A CONTRATADA presta garantia de execugao do contrato, por prazo nao inferior a todo o
periodo de execugdo da obra, até a data do recebimento definitivo com previsdo de prorrogacéo
nos termos da clausula 5.4 abaixo, correspondente a importancia de 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato (clausula décima quarta), estabelecida em R$ 26.677,63 (vinte e seis mil
seiscentos e setenta e sete reais sessenta e trés centavos) utilizando quaisquer das seguintes
modalidades:

a) caucao em dinheiro;

b) seguro garantia, com vigéncia iqual ao contrato principal

¢) fianca banciaria,
d) titulo da divida publica.

5.2 No caso de rescisdo de Contrato, por inadimpléncia da CONTRATADA, a garantia ndo sera
devolvida, e sera apropriada pela ADR a titulo de multa resciséria.

7

5.3 A Caucado sera liberada 90 (noventa) dias ap6s a assinatura do Termo de Recebimenm

Definitivo, satisfeitas as exigéncias eventualmente feitas.

5.4 Havendo prorrogacao do prazo de conclusdo das obras, o prazo de validade e de liberacdo da
caucao devera ser prorrogado automaticamente.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL — BLUMENAU

5.5 Nao se admitira garantia condicionada ou com restrigdes de qualquer natureza e, sem
prejuizo de outras disposi¢es previstas em lei ou no contrato, também n&o se admitira garantia
com prazo inferior & data de recebimento oficial da obra/servicos pela CONTRATANTE.

~ CLAUSULA SEXTA - Da Alteragéo Contratual

6.1 O contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja
interesse da Administragdo do ADR/BLUMENAU, com a apresentagéo das devidas justificativas
adequadas a esta Tomada de Preco.

‘ CLAUS_ULA SETIMA —Do Aumento ou Supressio do Valor Contratado

7.1. No interesse da Administragdo do ADR/BLUMENAU, o valor inicial atualizado do contrato
podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme
disposto no art. 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n°. 8.666/93 e nas respectivas normas estaduais.

7.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des licitadas, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios;

7.3. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta Condicéo, salvo
as supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes.

o ‘CLAU’SULA OITAVA'e Da‘sf(l)‘btigagdes da Contratante

8.1 Cabera a CONTRATANTE:
8.1.1. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra;

8.1.2. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto
ou Responsavel Técnico da Contratada;

8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio da Unidade fiscalizadora da
CONTRATANTE;

8.1.4. Autorizar quaisquer servicos pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos durante a sua
execugdo, mediante orcamento detalhado e previamente submetido e aprovado pela
CONTRATANTE, desde que comprovada a necessidade deles;

8.1.5. Rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as
orientacbes passadas CONTRATANTE ou com as especificagdes constantes do edital e dos seus
Anexos;

8.1.6. Solicitar que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as especificacbes constanteé N
dos Anexos deste contrato e dos termos do edital licitatoério; v

8.1.7. Aprovar o cronograma fisico-financeiro definitivo dos servigos;

8.1.8. Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, por intermédio da Unidade fiscalizadora
CONTRATANTE.

X
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ESTADO DE SANTA CATARINA
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL ~ BLUMENAU

e CL‘AUSULA NONA - Das Obrigagées da Contratada

9.1 Cabera a CONTRATADA:

9.1.1. Ser responsavel, em relagdo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da
execucdo da obra, tais como: N

a) salarios;

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuicdes;

d) indenizacgodes;

e) vale-refeicao;

f) vale-transporte; e

) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

h) contratar a seu custo os seguros exigidos no processo licitatorio e nas condigdes nela
definidas.

9.1.2 Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas
disciplinares da CONTRATANTE;

9.1.3 Compete a CONTRATADA capacitar seus trabalhadores envolvidos na execucdo do
objeto do presente CONTRATO a respeito do tema de Salde e Seguranca do trabalho, em
conformidade com a Lei Estadual n°® 16.003, de 25.04.2013 e Decreto n® 1.694 de 23.08.2013.

9.1.4 Responder pelos danos causados diretamente a Administracdo da CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execucdo da obra, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

9.1.5 Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade
do CONTRATANTE quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a
execucao da obra;

9.1.6 Arcar com despesa decorrente de qualquer infragdo, seja qual for, desde que praticada por
seus empregados na obra ou no recinto do CONTRATANTE;

9.1.7 Assumir inteira e total responsabilidade pela execugdo do projeto, pela resisténcia,
estanquidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;

9.1.8 Verificar e comparar todos os projetos fornecidos para execugdo dos servicos e, no caso

de falhas, erros, discrepéncias ou omissdes, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas, — .
regulamentos ou posturas, cabera a CONTRATADA formular imediata comunicacéo escrita ax s
Administracdo do CONTRATANTE de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da
obra.

9.1.9 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em E
parte, os servicos efetuados referentes a obra em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco)

dias ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagao;
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ESTADO DE SANTA CATARINA
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL — BLUMENAU

9.1.10 Providenciar, por conta propria, toda a sinalizagéo necessaria & execugdo da obra, no
sentido de evitar qualquer tipo de acidente;

9.1.11. Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da
obra, durante todo o periodo de execucio e, especialmente, ao seu final:

9.1.13. Prestar a garantia em relagdo aos servigos, exigida pelo presente CONTRATO;

9.1.14. Submeter a aprovagdo da CONTRATANTE, antes do inicio dos trabalhos, a relacéo
nominal de seu pessoal técnico envolvido com a execugéo da obra;

9.1.16. Permitir, aos técnicos do CONTRATANTE e aqueles a quem o CONTRATANTE
formalmente indicar acesso as suas instalagbes e a todos os locais onde estiverem sendo
estocados materiais relacionados com a obra;

9.1.16 Fornecer e preencher o Diario de Obra, conforme Condigdes do presente CONTRATO;

9.1.17 Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de carater urgente e
prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

9.1.18. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos, materiais e

servicos pela Unidade fiscalizadora da CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por essa.

rejeicao;
9.1.19. Responsabilizar-se por todo transporte necessario a prestacéo dos servicos contratados,
bem como por ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive o mal executado;

9.1.20. Providenciar, as suas expensas, junto a instituicbes ou fundacbes capacitadas para este
fim, atestado de similaridade de desempenho dos materiais apresentados, quando do uso de
similar ao descrito nas Especificagdes Técnicas, sempre que a fiscalizagdo da CONTRATANTE
julgar necessario;

9.1.21. Providenciar, apés a assinatura do contrato, a Anotacéo de Responsabilidade Técnica -
ART no CREA/SC, entregando uma via 8 CONTRATANTE;

9.1.22 Exigir de seus subcontratados, se for o caso, copia da ART dos servicos a serem
realizados, apresentando-a a Unidade de fiscalizagdo da CONTRATANTE, quando solicitado;

9.1.23. Responsabilizar-se pela perfeita execugcdo e completo acabamento dos servicos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para
assegurar o andamento conveniente dos trabalhos;

9.1.24 Submeter a aprovacdo do CONTRATANTE o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s)
da respectiva capacidade técnica do responsdvel técnico que, porventura, venha a substituir o
originalmente indicado;

9.1.25. Providenciar as liberagdes das obras, junto aos 6rgdos ambientais, em estrita observancia
as leis;

9.1.26 Submeter & Unidade de fiscalizagdo do CONTRATANTE, sempre que solicitado, as
amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execucao;

9.1.27. Garantir, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, todos os servicos executados, contados a
partir da data da emisséo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Cédigo
Civil Brasileiro;

Contrato n® 034/2017
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ESTADO DE SANTA CATARINA
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9.1.28. Durante o periodo de garantia, a CONTRATADA devera, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitacdo realizada, atender aos chamados do
CONTRATANTE no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicac3o oficial;

9.1.29. Indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros publicos;
9.1.30. Remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra;
9.1.31. Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e seguranca do trabalho;

9.1.32. Manter, durante toda a execugéo da obra, em compatibilidade com as obrigacdes a serem
assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na TOMADA DE PRECO,
que originou o presente contrato;

9.1.33. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigaces sociais
previstos na legislagéo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria,
vez que o0s seus empregados ndo manterdo; nenhum vinculo empregaticio com a
CONTRATANTE;

9.1.34. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da
especie, forem vitimas os seus empregados no desempenho dos servicos ou em conexdo com
eles, ainda que acontecido em dependéncia da CONTRATANTE;

9.1.35. Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal, relacionadas
a obra, originariamente ou vinculada por prevengao, conexao ou continéncia; e

9.1.36. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes do
presente CONTRATO;

9.1.37 A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos na
Condicéo anterior, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento & Administracdo da
CONTRATANTE, nem podera onerar o objeto deste CONTRATO, razdo pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de sohdarledade ativa ou passiva,
para com a CONTRATANTE;

9.1.38. E expressamente proibida a contratagdo de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal
da CONTRATANTE, durante a vigéncia do contrato;

9.1.39. E expressamente proibida, também, a veiculagdo de publicidade acerca do contrato, salvo
se houver prévia autorizacdo da Administracdo CONTRATANTE;

9.1.40. E vedada a subcontratac&o total dos servigcos objeto deste CONTRATO;

9.1.41 Subcontratagdo parcial dos servicos s6 serd admitida se previamente autorizada pela
Administragcdo CONTRATANTE;

9.1.42 Caberd &@ CONTRATADA providenciar, junto ao CREA/SC, a devida Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART relativa aos servigos objeto do presente contrato, de acordo com
a legislacao vigente.

9.1.43. Os responsaveis técnicos pelos servicos a serem desenvolvidos deverdo ter vincquUG\
formal com a CONTRATADA. -

9.1.44 Entregar o Termo de Garantia dos materiais fornecidos garantia essa de no minimo 05
(cinco) anos, a contar da data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo. A garantia

Y 7 i‘:ta}*:a
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ESTADO DE SANTA CATARINA
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incluira méo de obra e substituicdo de pegas ou materiais, desde que nao fique caracterizado o
uso inadequado por parte do usuario.

CLAUSULA DECIMA - Da Execugdo

10.1 O prazo para a execucao dos servigos € o estabelecido na Clausula Segunda deste Contrato
e 0 prazo para iniciar a execugao da obra contara a partir da data do recebimento da Ordem de
Servigo. A partir do recebimento da ordem de servigo serdo definidos os periodos de execucao de
cada parcela, conforme cronograma fisico - financeiro apresentado e aprovado pela
CONTRATANTE.

10.2 A CONTRATADA devera manter atualizadas todas as ocorréncias da obra, com a execucéo
do Contrato, no LIVRO DE OCORRENCIA fornecido pela CONTRATANTE.

10.3 Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA. Todos os materiais deverdo ser da melhor qualidade, obedecer as
especificacbes e normas da Associacédo Brasileira de Normas Técnica se estar de acordo com o
edital a que se refere este contrato.

10.4 A execucdo da obra e dos servigos devera ser rigorosamente de acordo com as
especificacbes e demais elemento técnicos relacionados no Edital e seus anexos sendo que
quaisquer alteragbes somente poderdo ser realizadas se constarem de propostas por escrito e
aprovada pela CONTRATANTE.

 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Da Inexecugio e da Rescisao do Contrato

11.1 A inexecugéo e a rescisdo do contrato seréo reguladas pelos arts. 58, inciso Il e 77 a 80,
seus paragrafos e incisos da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, com alteracdes decorrentes das
Leis Federais n°s 8.883, de 8/6/94, 9.032, de 28/4/95, 0 9.648, de 27/5/98 e 9.854, de 27/10/99.

11.2 A inexecucao e rescisdo do Contrato serdo processadas considerando-se:

11.2.1 A inexecucéo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo com as consequéncias
contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

11.2.2 O CONTRATO podera ser rescindido unilateraimente pela CONTRATANTE, ou
bilateralmente, atendido sempre a conveniéncia administrativa.

11.2.3 Constituem motivos para rescisdo do Contrato:
a) O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacbes, projetos ou prazos;
b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

c) A lentiddo no seu cumprimento, levando a administracdo a presumir a ndo conclusdo da
obra, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio da obra;
e) A paralisagéo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a administracéo;

f) A subcontratagéo parcial do seu objeto sem a prévia autorizacdo da CONTRATANTE, a
associagdo do Contratado com outrem, a cessao, ou transferéncia total ou parmal bem como a
fusdo, cessdo ou incorporagao;

Contrato n° 034/2017 AN
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ESTADO DE SANTA CATARINA
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL — BLUMENAU

g) O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execucgéo, assim como as de seus superiores:;

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execugéo anotadas na forma do paragrafo 1°,
do artigo 67, da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, com alteragdes decorrentes das Leis Federais
n° 8.883, de 8/6/94, 9.032, de 28/4/95, 9.648, de 27/5/98 e 9.854, de 27/10/99;

i) A decretagao de faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil:
j) A dissolugao da sociedade ou faléncia da CONTRATADA;

k) A alteragio social ou modificagédo da finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execugdo do Contrato;

) O protesto de titulo ou emissédo de cheques sem suficiente proviséo, que caracterizam a
insolvéncia da Contratada;

m) Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

n). Nao liberagéo, por parte da administragdo, da area, local ou objeto para execucéo de
obra, nos prazos contratuais;

o) A ocorréncia de casos fortuitos ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execugado do Contrato.

- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Do Acompanhamento e Fiscalizagéo

12.1 A execugdo da obra serd acompanhada pela Unidade de fiscalizagdo da CONTRATANTE,
para tanto instituida, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-la e subsidia-la de
informagdes pertinentes a essa atribuicdo, devendo:

12.1.1 promover as avaliagbes das etapas executadas, observado o disposto no Cronograma
Fisico-Financeiro; e

12.1.2 atestar os documentos referentes a concluséo de cada etapa, nos termos contratados,
para efeito de pagamento.

12.2 Alem do acompanhamento e da fiscalizagdo dos servigos, a Unidade de fiscalizagdo da
CONTRATANTE, ou outro servidor devidamente autorizado, poderd, ainda, sustar qualquer
trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida
se tornar necessaria.

12.3 A CONTRATADA providenciara e mantera Diario de Obra, onde serdo anotadas todas as _
ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades em execucdo formais, solicitacées e informagdes -
diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro, observando-se, ainda, W

seguinte:

12.3.1 O Diéario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas numeradas em ordem

o

sequencial, em 03 (trés) vias, e rubricadas pela fiscalizac3o. ‘\

12.3.2. Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade da ~Administragdo do
ADR/BLUMENAU.

Contrato n® 034/2017
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124 O representante ADR/BLUMENAU anotara no Didrio de Obra, fornecido pela
CONTRATADA, todas as ocorréncias relacionadas com a execucao dos servicos, determinando o
que for necessario a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

12.5. Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento. Diariamente sera
dada ciéncia do preenchimento do Diario & Unidade encarregada da fiscalizacdo dos servigos
que, apods efetuar no Diario as anotagdes mencionadas no caput da presente condicdo, destacara
a primeira via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e
arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diario.

12.6 A CONTRATADA devera indicar preposto, a ser submetido & aprovacdo do
ADR/BLUMENAU durante o periodo de vigéncia do contrato, para representa-la sempre que for
necessario.

12.7 A CONTRATADA deverd manter no local da obra, durante a sua execucdo, 01 (um)
engenheiro residente em tempo integral, inscrito no CREA e aceito pelo ADR/BLUMENAU, que na
auséncia do responsavel técnico, se ndo for o proprio, para representa-la sempre que for
necessario.

12.8. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante do
ADR/BLUMENAU deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogdo das
medidas convenientes.

 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — Do Registro da Obra

13.1 A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, registrar a obra no INSS, e por ocasido dos
pagamentos apresentar a CONTRATANTE uma relagdo nominal dos trabalhadores ou de
subempreiteiros, que trabalharam na obra no més anterior, comprovando o recolhimento dos
respectivos encargos.

~ CLAUSULA iDéClMA'QUARTA ‘-f‘Dasteépesés‘ Contratuais

14.1. As despesas decorrentes da Taxa de Servicos Gerais e despesas com registro de plantas,
bem como despesas com coépias dos projetos necessarias para tal fim, ou destinadas a
construgao, correrdo por conta da firma CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Das Penalidades

156.1 O descumprimento das obrigagSes assumidas ensejara nas seguintes sancdes: adverténcia,
multa, suspensdo temporaria para participagdo de licitagdo e declaracdo de inidoneidade,
conforme Capitulo 1V, Secdo I, da Lei Federal n® 8666, de 21 de junho de 1993 e alteragdes
posteriores, como também, pelo Decreto Estadual n°® 2.617, de 16 de setembro de 2009,
observando-se:

| — Adverténcia,

Il — Multa:

a) 0,33% por dia de atraso, na execugdo do servico, calculado sobre o valor

correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%; :

Contrato n°® 034/2017
Pagina 10 de 15




ESTADO DE SANTA CATARINA
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL —~ BLUMENAU

b) 10% (dez por cento) em caso de ndo conclus&o dos servigos ou rescisdo contratual, por
culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente;

c) De até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor do Contrato, pelo descumprimento
de qualquer clausula do contrato;

Il - Suspensao

d) Por até 30 (trinta) dias, quando vencido o prazo de recurso contra a pena de
adverténcia emitida pela Administragao e a contratada permanecer inadimplente;

e) Por até 12 (doze) meses quando a contratada motivar a resciséo total ou parcial do
Contrato;

f) Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo PuUblica, em
caso de faltas graves apuradas por meio de processo administrativo.

g) as penalidades poderéo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nos termos do art.
87, §2°, da Lei Federal n.° 8666, de 21 de junho de 1993.

15.2. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nas Condigbes anteriores:

156.2.1 pela recusa injustificada em assinar o contrato;

15.2.2 pela nao apresentacdo da garantia;

15.2.3 pela ndo apresentagao dos seguros;

15.2.4 pelo atraso na execugéo da obra, em relagéo ao prazo proposto e aceito;

15.2.5 pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro;

15.2.6 pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execucéo da obra,
que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo de 05
(cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagéo, contado da data da rejeicso; e
15.2.7 pela recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado caracteriza-se a medida
ndo se efetivar no prazo maximo de 05 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizag&o, contado da data de rejeigéo.

15.2.8 pelo descumprimento de alguma das Condigdes e dos prazos estabelecidos neste edital e
em sua proposta.

15.3 Alem das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, ao cancelamento de
sua inscricdo no Cadastro de Fornecedores do ADR/BLUMENAU, e, no que couber, as demais
penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n.° 8.666/93 e Decreto Estadual n° 2.617/2009.

15.4. Comprovado o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela CONTRATANTE, em relagcéo a qualquer um dos eventos arrolados no item 15.2, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

15.5. As sangbes de adverténcia, suspenséo temporaria de participar em licitagdo e impedimento
de contratar com a CONTRATADA e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administrag&o Publica poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

 CLAUSULA DECIMA SEXTA - Do Processo Rescisério

16.1 A inexecugéo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos / |
artigos 77 a 80 da Lei n°. 8.666/93. /

16.2. Os casos de rescis&o contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

16.3 A rescis&o do contrato podera ser: \

o

:: \\ \6\)’ N
Contrato n® 034/2017 EARN
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16.3.1 determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos | a XIl e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias;

16.3.2 amigavel, por acordo entre as partes reduzido a termo no processo da licitagcéo, desde que
haja conveniéncia para a CONTRATANTE; e

16.3.3 judicial, nos termos da legislagdo vigente sobre a matéria.

16.4 A rescisBo administrativa ou amigével devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

- CLAUSULA DEGIMA SETIMA - Do Recebimento da Obra

17.1. Apéds concluida, a obra sera recebida provisoriamente pelo CONTRATANTE mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes ou contestar o recebimento, no prazo de até 15
(quinze) dias contado do recebimento da comunicagéo escrita encaminhada pela CONTRATADA
a CONTRATANTE.

17.2 O recebimento definitivo da obra sera efetuado por Comissao designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo
maximo de 30 (trinta) dias Uteis, necessario a observagdo, ou a vistoria que comprove a
adequacéo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93.

17.3 A obra somente sera considerada concluida e em condicbes de ser recebida, apés
cumpridas todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusio pela

CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — Das Consideragdes Especificas

18.1. As duvidas e/ou omissdes, porventura existentes nas especificagdes constantes do Anexo |
do Edital, que faz parte do presente instrumento, seréo resolvidas pela CONTRATANTE.

18.2 Todos os trabalhos deverdo ser executados por m&o de obra qualificada, devendo a
CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada servigo
constante da especificagao.

18.3 A CONTRATADA ficara obrigada a executar fielmente os servicos programados nas
especificagcbes, ndo se admitindo modificagbes sem prévia consulta e concordancia pela
ADR/BLUMENAU.

18.4 A CONTRATADA devera manter, durante toda a execucéo da obra, em local estratégico, um
container tipo cagamba, para o recolhimento diario dos entulhos provenientes da limpeza.

CLAUSULA DECIMA NONA — Das Disposigées Gerais

19.1 Onde este Contrato e o Edital n° 058/2017 da TOMADA DE PRECO forem omissos,
prevaleceréo as disposigbes da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, com as alteracdes decorrentes
das Leis Federais n° 8.883, de 8/6/94, 9.032, de 28/4/95, 9.648, de 27/5/98 e 9.854, de 27/10/99,
e supletivamente os principios da teoria geral dos contratos e as disposicdes de direito privado,
na forma do art. 54, combinado com o art. 55, inciso Xll, ambos da Lei n. 8.666/93.

X

\\‘ 55
N X\ﬂ }
N, Nk,
{ \\
N
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CLAUSULA VIGESIMA - Do Foro

20.1 Para dirimir toda e qualquer questdo que derivar deste Contrato, fica eleito o foro da
Comarca de Blumenau-SC, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

E, por estarem, assim, lu»staé "“é“‘~q\ontratadas, firmam as parte o presente instrumento em 3 (trés
vias), com treze (13) latidas cada Uma, juntamente com 2 (duas) testemunhas abaixo nominadas.

lumenau, 05 de dezembro de 2017.

(1
i
L
1

co CONTRATADA
[ |
TESTEMUNHAS: | L |
1. EXTaasven 2. Doy ct wusts Wiz
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DIARIO OFICIAL - SC - N° 20.671

07.12.2017 (QUINTA-FEIRA)

trativo desta Secrelaria, OBJETO DO ADITIVO: Prorroga-se o prazo
de vigéncia do mencionado contrato por mais 12 (doze) meses, a
partir de 01/01/2018. SIGNATARIOS: Sr. Emerson Antunes, pela
ADR - Blumenau e Sr. Jodo César Guerrelro, pela empresa, CIG:
ADR15 5705/2017.

Cod. Mat.: 496444

ADR -~ BLUMENAU
CONTRATO DE OBRAS E SERVIGOS n®. 034/2017
PARTICIPES: O Estado de Santa Catarina, por meio da Agéncia
de Desenvolvimento Regional de Blumenau ¢ a empresa KM
INDUSTRIA ESQUADRIAS METALICAS EIRELI ME. OBJETO:
REFORMA DA COBERTURA, FORRO E PISO DA EEB SAN-
TOS DUMONT, situada no municipio de Blumenau. VALOR: R$
533.552,57. VIGENCIA: A Vigéncia do contrato é de 210 dias a
conlar da publicagao no diario oficial. DATA: 05/12/2017, Blumenau/
SC. SIGNATARIOS: Sr. Emerson Antunes, pela ADR - Blumenau
e Sr. Willian Esser, pela empresa. CIG: ADR15 §882/2017.

Cod. Mat.: 496519

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL ~ ADR - CA-
NOINHAS ~ AUTORIZAGAO DE FORNECIMENTO — ORIGEM:
ATA DE REGISTRO DE PREGOS PREGAO PRESENCIAL n°
017/2017 CONTRATANTE: O Estado de Santa Catarina, através
da Agéncia de Desenvolvimento Regional — ADR - Canoinhas.
CONTRATADA: DUMA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. CNPJ:
72.040.892/0001-65. OBJETO: Contratagdo de empresa para
prestagdo de servigos de troca de forro na EEB Estanislau Schu-
mann, no Municipio de Bela Vista do Toldo. Valor: R$ 9.264,08.
VIGENCIA: até 31/12/2017. Canoinhas, 06/12/2017. CIG ADR25
4684/2017. Aloisio Francisco Salvatti- Secretério Executivo do
Desenvolvimento Regional — Canoinhas.
Cod. Mat.: 496602

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL —ADR - CANOI-
NHAS — AUTORIZAGAO DE FORNECIMENTO — ORIGEM: ATA
DE REGISTRO DE PREGOS PREGAO PRESENCIAL n® 017/2017
CONTRATANTE: O Estado de Santa Calarina, através da Agéncia
de Desenvolvimento Regional—ADR ~ Canoinhas. CONTRATADA:
GM INSTALADORA LTDA - ME. CNPJ: 14.623.473/0001-50. OBJE-
TO: Contratac&o de empresa para prestagéo de servigos de reparos
elétricos na EEB Luiz Davet, municiplo de Major Vieira. Valor: R$
1.858,51. VIGENCIA: até 31/12/2017. Canoinhas, 06/12/2017. CIG
ADR25 4818/2017. Aloisio Francisco Salvatti- Secretario Executivo
do Desenvolvimenlo Regional ~ Canoinhas.
Cod. Mat.: 496736

ADR CHAPECO

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Agéncia de Desenvolvimento Regional de Chape-
c6, CNPJ: 05.541.159/0001-37. Origem: Registro de Pregos SEA
PE N° 0077/2017. Objeto: Aquisicao de Papel A4, AF: 0001/2017
CT13675 (SIGEF). Contratada: Dicapel Papéis e Embalagens
LTDA, CNPJ: 83.413.591/0003-18, Item 001~ Quant. 200; Valor
Unitério: R$ 11,47; Valor contratado: R$ 2,294,00. Crédito Orga-
mentério: 33.90.30; Fonte: 100 e 223; Subagao: 11254 e 11481,
Assinatura: 29/11/2017 - Pela Contratada: Edson Fernando Ma-
zzuco. Pela Contratante: Astrit Maria Savaris Tozzo. CIG ADR04
6703/2017. Astrit Maria Savaris Tozzo — Secretéria Executiva.

Cod, Mat.: 496207

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE IBIRAMA
EXTRATO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/2014 PROR-
ROGAGAO DE PRAZO POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES.
Contratante: ADR |birama e Contratado: Telefonica Mével -
VIVO. Objeto constitui em fornecimento de aparethos telefénicos
celulares e equipamentos para transmissao de dados e acesso a
internet em regime de comodato e demais servigos necessarios e
correlatos para atender & Conlratante, de acordo com as condigées
e especificagdes contidas no Edital de Pregdo n° 000162/2013.
Prorrogagéo de 24 meses de locagao de 01/04/2017 & 01/04/2019.
Signatarios: Jamir Marcelo Schmidt pela ADR de Ibirama e Luis
Augusto Sander e Alex Sandro Marlins de Lima pela empresa
TELEFONICA BRASIL S/A. Ibirama, 06/12/2017.
Jamir Marcelo Schmidt - Secretério Executivo da Agéncia de
Desenvolvimento Regional de Ibirama.

Cod. Mat.: 496459

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE (BIRAMA
EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADR 25/2014.
O Estado de Santa Catarina através da 14® ADR prorroga o contrato
25/2014 em 12 meses (01/01/2018 a 31/12/2018) com a empresa
Prosserv Assessoria e consulloria de pessoal Ltda, que tem como
objeto a contratagéo de servigos de servigos terceirizados (digitador,
motorista, limpeza e conservagdo. Signatarios: Jamir Marcelo
Schmidt/ADR de Ibirama, Cristiani Longui Tortelli/Prosserv. Ibirama
06/12/2017. Jamir Marcelo Schmidt — Secretario E tivo da
Agéncia de Desenvolvimento Regional de Ibirama,
Cod. Mat.: 496574

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE IBIRAMA

EXTRATO DO 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADR 50/2012.
Locag@o para funcionamento da ADR de Ibirama. Contratante: ADR
de Ibirama. Contratada: Mitra Diocesana de Rio do Sul. Objeto:
Prorrogacéo de 12 meses de locagdo de imével para funcionamento

N° CIG: ADR17 7451/2017.

UNIDADE ORGAMENTARIA: 410043 48091 SUBFUNGAO/AGAO
— 13685, 13708, 11481, 13705 FONTE ~ 0100, 0131  ITEM DE
DESPESA - 33903921, 33903022.

Secretario Executivo: Edson Renato Dias

da 14? ADR de Ibirama, de 01/01/2018 & 31/12/2018, Signatarios:

avel pela Empresa: Monica Amorin Silveira

Jamir Marcelo Schmidt da ADR de Ibiama e Sergio Elio Rodrigues
da Mitra Diocesana de Rio do Sul. Ibirama 06/12/2017.
Jamir Marcelo Schmidt — Secretério Executivo da Agéncia de
Desenvolvimento Regionat de Ibirama.

Cod. Mat.: 496319

ADR/TAJAI
EXTRATO DE CONTRATO
Tomada de Pregos N °: 045/2017.
Objeto: ““CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAGAO DA
OBRA NA EEB. RAUL BAYER LAUS, MUNICIPIO DE ITAJAI, COM
EXECUGAO DE PASSEIO PUBLICO E INSTALAGAO DE GRA-
DES PARA FECHAMENTO LATERAL DA ESCOLA Contrato: N.°
0372017, Contratada: EXITO CONSTRUGOES CIVIS LTDA - EPP,
CNPJ: 02.091.041/0001-66 Valor: R$ 104.834,41 (cento e quatro
mil oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos).
N° CIG: ADR17 7850 /2017,
UNIDADE ORGAMENTARIA: 45001 SUBFUNGAO/ACAO — 11490
FONTE - 0131 ITEM DE DESPESA - 44,90.51.95
Secretdrio Executivo: Edson Renato Dias
Responsavel pela Empresa: Walter Tomaz Montau
Data: 06/12/2017

Cod. Mat.: 496410

ADR/TAJAI
EXTRATO DE CONTRATO
Pregdo Presencial N °: 010/2017.
Celebrado entre a Agéncia de Desenvolvimento Regional de ltajal a
Empresa: Regensy Comércio LTDA - ME CNPJ: 03.970.005/0001-
35, firmado dia 05/12/2017 com vigéncla até 31/12/2017. Objeto
"CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIGO
DE ENGENHARIA PARA COMPLEMENTACAO DA OBRA DA
EEB. RAUL BAYER LAUS MUNICIPIO ITAJAl, COM EXECUGAO
DE PASSEIO PUBLICO E INSTALAGAO DE GRADES PARA
FECHAMENTO LATERAL DA ESCOLA." Contrato: N.038/2017,
Valor: R$ 9.803,42( nove mil oitocentos e trés reais e quarenta e
dois centavos).
N CIG: ADR17 7451/2017.
UNIDADE ORGAMENTARIA: 410043 48091 SUBFUNGAO/AGAG
— 13685, 13708, 11481, 13705 FONTE - 0100, 0131 |ITEMDE
DESPESA —~ 33803921, 33903022.
Secretério Executivo: Edson Renato Dias
Responsével! pela Empresa: Dorival Escarofi
Data: 06/12/2017.

Cod. Mat.: 496495

ADR/ITAJAI
EXTRATO DE CONTRATO
Pregao Presencial N °: 010/2017,
Celebrado entre a Agéncia de Desenvolvimento Regional de ltajal a
Empresa: L&E Comércio Atacadista LTDA CNPJ: 06.915.456/0001-
68, firmado dia 05/12/2017 com vigéncia até 31/12/2017. Objeto
“CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIGO
DE ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAGAO DA OBRA DA EEB.
RAUL BAYER LAUS MUNICIPIO ITAJAl, COM EXECUGAO DE
PASSEIO PUBLICO E INSTALAGAO DE GRADES PARA FECHA-
MENTO LATERAL DA ESCOLA." Contrato: N.039/2017, Valor: R$
3.926,00( trés mil novecentos e vinte e seis reais).
N® CI{G: ADR17 7451/2017.
UNIDADE ORGAMENTARIA: 410043 48091 SUBFUNGAO/AGAO
- 13685, 13708, 11481, 13706 FONTE -0100,0131 [TEMDE
DESPESA - 33903921, 33903022.
Secretario Executivo: Edson Renato Dias
Responsavel pela Empresa: Arilson José Alves
Data: 06/12/2017.

Cod. Mat.: 496514

ADRATAJAI

EXTRATO DE CONTRATO

Pregéo Presencial N °: 010/2017.

Celebrado entre a Agéncia de Desenvolvimento Regional de ltajai
a Empresa: Ester Montanher Amorin  CNPJ: 17.280.379/0001-
33, firmado dia 05/12/2017 com vigéncia até 31/12/2017. Objeto
"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIGO
DE ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAGAO DA OBRA DA
EEB. RAUL BAYER LAUS MUNICIPIO ITAJAl, COM EXECUGAC
DE PASSEIO PUBLICO E INSTALAGAO DE GRADES PARA
FECHAMENTO LATERAL DA ESCOLA." Contrato: N.040/2017,
Valor: R$ 12.897,30( doze mil oitocentos e noventa e sete reais
e trinta centavos).

Resp
Data: 06/12/2017.
Cod. Mal.: 496517

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE JOAGABA
EXTRATO DE CONTRATO 013/2017
Contratante: ADR de Joagaba CNPJ: 05.612.349/0001-06
Origem: Pregédo Presencial 0016/2017
Objeto: Fornecimento de material de insumos para o CEDUP Pro-
fessor Jaldyr Bhering Faustino da Silva de Agua Doce.
Contratada: Cooperativa de Produgédo e Consumo de Concérdia
- Copérdia
Valor Total : R$ 49.599,00
Crédito org.: 33.90.30; Fonte:100 Assinatura: 29/11/2017
Pela contratada: Valdemar Bordignon Pelo contratante: Rafael Laske
CIG 3541/2017

Cod. Mal.: 496270

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL — JOINVILLE
EXTRATO DE CONTRATO JVE/ADR N. 0052/2017. Originario da
Carta Convite 095/2017. Das Partes: Agéncia de Desenvolvimento
Regional - Joinville @ Empresa Confianza Engenharia Eireli -ME.
Objeto; “Contratagdo de Empresa Especializada para Elaboragéo
do Projeto Preventivo Contra Incéndio e Sistema de Protegao
Contra Descargas Atmosféricas nas EEB Prof* Alicia Bitencourt
Ferrreira e EEB Prof® Jandira D'Avila, de Joinville/SC". Valor Total:
R$ 16.957,32 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e
trinta e dols centavos). Dotagdo Orgamentaria: Subagao: 012482;
Fonte: 0131; Natureza de Despesa: 33.90.39.05. Vigéncia: 120
(cento e vinte) dias consecutivos a contar da entrega da ordem de
servigo. Fiscal do Contrato: Fabiano Lopes de Souza, matricula
303888-2, CREA: 049481-8, Assinado em 04/12/2017 por Simone
Schramm pela contratante e Deidwi Fernandes Fiamoncini pela
contratada. Simone Schramm Secretaria Executiva da Agéncia
de Desenvolvimento Regional — Joinville CIG. ADR229911/2017
Cod. Mat.: 496428

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL — JOINVILLE
EXTRATO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2013,
originario da Dispensa de Licitagdo 035/2013. Objeto: Prestagao
de Servigos Especializados de Tecnologia da [nformagao e Comu-
nicagdo CONTRATANTE: Agéncia de Desenvolvimento Regional
- Joinville, CONTRATADO: Centro de Informagéo e Automagao
do Estado de Santa Catarina - CIASC —. CLAUSULA PRIMEIRA:
E revista a Clausula Oitava para acrescer ao prazo do contrato
mais 71(setentae um) dias, cujo término dar-se-a em 12/03/2018
CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas demais cldusulas e
condigBes previstas no contrato original. Assinado por Simone
Schramm, pela Contratante e lvan Cesar Ranzolin pela Contralada.
CIG: ADR22 - 9917/2017
Cod. Mat.: 496434

ADR DE PALMITOS
EXTRATO DE CONTRATO N°018/2017
VINCULADO AO PP 025/2017
AUT CIG ADR28 1936/2017
PARTES: Estado de Santa Catarina, através da ADR Palmitos e
a Empresa JK Iméveis EPP CNPJ n® 10.878.259/0001-93 DO
OBJETO: Prestagéo de servigos para execugdo das exigéncias
de acessibilidade da EEB Eulina Alves de Gouveia Marcelino no
municipio de Riqueza, VIGENCIA: 31/01/2018 DO VALOR: R$
11.897,37 DADOTAGAO ORGAMENTARIA: As despesas correrao
por conta do Governo do Estado de SC, através da ADR Palmitos,
item orgamentario 44.90.51, Projeto Atividade 13991 Fonte 131.
Palmitos/SC, 05 de dezembro de 2017 Adilar Carlesso Secretario
Executivo

Cod. Mat.: 496356

ADR DE PALMITOS
EXTRATO DE CONTRATO N°019/2017
VINCULADO A DISPEBNSA DE LICITAGAO 027/2017
AUT CIG ADR28 2041/2017
PARTES: Estado de Santa Catarina, através da ADR Palmitos ¢ a
Empresa Dedetizadora Qualidade Ltda CNPJ n® 17.327.450/0001-
96 DO OBJETO: Prestagao de servigos para dedetizagao (de-
sinsetizagdo, limpeza das caixas d’agua nas unidades escolares
pertencentes a ADR de Palmitos. VIGENCIA: 31/01/2018 DO
VALOR: R$ 7.896,00 DA DOTAGAO ORGAMENTARIA: As des-
pesas correrdo por conta do Governo do Estado de SC, através
da ADR Palmitos, item orgamentério 33.90.39, Projeto Atividade
13991 Fonte 131. Palmitos/SC, 05 de dezembro de 2017 Adilar
Carlesso Secretario Executivo

Cod. Mat.: 486360

Diério Oficlal Eletrénico de Santa Catarina, Documento assinado digitaimente conforme MP n. 2.200-2/2001de 24.8.2001, que incluiu a infraestrutura de chaves Piblica Brasileira (ICP-Brasil), podendo ser acessado no enderego

eletronico hitp:// www.doe.sea.sc.gov.br.




ESTADO DE SANTA CATARINA
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE TUBARAOQ

Av. Achein Moreira. 1469 RR 704 000 Tuhardo SC 48 676 5644
CONCORRENCIA PUBLICA N° 0015/2017

CONTRATO 046/2018/ADRTB

CONTRATO DE SERVIGOS QUE CELEBRAM O ESTADO
DE SANTA CATARINA, POR INTERMEDIO DA AGENCIA
DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE TUBARAC E A
KM INDUSTRIAS DE ESQUADRIAS METALICAS EIRELI,

0 ESTADO DE SANTA CATARINA, por infermédio da Agéncia de Desenvolvimento Regional de Tubaréo,
inscrito no CNPJ sob o n° 05.651.544/0001-37, com sede & Av. José Acécio Morelra, n° 1469, na cidade de
Tubaro — SC, representada neste ato pelo seu fitular Samuel Gongalves da Silva, portador do CPF n°
917 925.069-20, doravante denominada CONTRATANTE ¢ de outro lado a empresa KM Indistria de
Esquadrias Metaficas EIRELI, inscrito no CNPJ n® 23.081.206/0001-99 localizada na Rua Laura Cavalcanti,
59, Sdo Jodo-ME, Tubargio/SC CONTRATADA, neste ato representada pela proprietaria Karine Jeremias
Menegaz, portadora do CPF n° 055.878.729-04, vencedora da Concorréncia N° 0152017, ADR19
3818/2017, firmam o presente instrumento destinado & contratagéo dos servigos especificados na Clausula
Primeira — Do objeto — obrigando-se a respeitar & cumprir as condigdes constantes das clausulas seguintes
e sujeitando-se as normas da Lei n.® 8,666 de 21 de junho de 1993, e alteragbes posteriores, Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n® 16.003, de 25 de abril de 2013, Decreto Estadual
n92 817 de 16 de setembro de 2009, e demais normas legais federais e estaduais vigentes e pelas seguintes
clausulas e condigbes:

CLAUSULA PRIMEIRA - Do Objeto e sua Execugéo

Constitui objeto do presente Confrato a contratagéo de empresa especializada em Servigos de Engenharia
para Reforma e Ampliaggo da EBB Tereza Martins de Brito, na Cidade de Capivari de Baixo-SC, de acordo
com o Lote 02 do Edital de Concorréncia n® 015/2017, tudo devidamente descrito no Edital, seus anexos &
Proposta da CONTRATADA, que passam a integrar esse Instrumento como se nele franscritos estivessem.

nib iy
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1.4, Constitui objeto do presente Contrato a Contratagéo de Empresa Especiafizada em Servigos de
Engenharia para Reforma e Ampliago da EBB Tereza Mariins de Brito, na Cidade de Capivari de Baixo-SC,
de acordo com o Lote 03 do Edital de Concorréncia n® 015/2017, tudo devidamente descrito no Edital, seus
anexos e Proposta da CONTRATADA, que passam a integrar esse Instrumento como se nele franscritos
estivessem.

2.1. O regime de execucéo do objeto do presente contrato sera empreitada‘por prego global sob a forma de
execucio indireta, .

31 ngaréﬁBﬁTRATADA na forma estipulada no presente Contrato, conforme prego contratado;
§,.2:‘Ei§palizara execugdo dos servigos, anotando no Didrio de Obras todas as ocorréncias relacionadas com
. execug,éo/ do Contrato, determinando o que for necessario para regularizar as faltas ou defeitos observados,
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ESTADO DE SANTA CATARINA '
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE TUBARAO

Av. Acédcia Morsira, 1469 KR8 704 000 Tubarie SC 48 676 RA44
submetendo 3 autoridade competente da CONTRATANTE o que ultrapassar a sua competéncia, em tempo
hébil, para adogo das adminisirativas cabiveis;
3.3, Permitir o livre acesso da CONTRATADA, quando devidamente identificada, nos locais onde sera
realizada a obra;
3.4, Cumprir e fazer cumprir as disposigdes do Edital de Licitagao e Contrato;
3.5, Comunicar 34 CONTRATADA todas & quaisquer ocorréncias relacionadas aos servigos prestados;
3.6. Fiscalizar para que durante a vigéncia do Contrato sejam cumpridas as obrigagbes assumidas pela
CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condicdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitag&o;
3.7. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante
da CONTRATADA;
3.8, Expedir, por escrito, fodas as determinagBes efou comunicagdes dirigidas & CONTRATADA,
3.9, Efetuar os pagamentos na forma e no prazo pactuado neste Contrato;
3.40. Intervir na entrega dos servigos nos ¢asos previstos em lei e na forma deste contrato visando proteger
o interesse pablico;
3.11. Fiscalizar a execugao dos servigos autorizados, aprovando-0s ou rejeitando-0s;
3.12, Emitir parecer sobre os atos refativos a execugdo do Contrato, ¢, especial, quanto 4 avaliagho das
entregas dos servigos em perfeita conformidade com o licitado;
3.13. Designar e apresentar a CONTRATADA o proposto da Administraggio responsavel pela fiscalizagéo do
curaprimento do Contrato;
3.14. Rejeitar, no todo ou em parte, 0s servicos desenvolvidos pela empresa CONTRATADA fora das
especificagies CONTRATADAS;
3.15. Observar cronogramas e procedimentos informados previamente pela CONTRATADA;
3.16. Emitir aceite de entrega atestando o que for efetivamente entregue;
3.47. Observar para que durante a vigéncia do Contrato sejam cumpridas as obrigagfes assumidas pela
CONTRATADA, bem como sejam manfidas todas as condiges de habilitagéo e qualificagio exigidas na
licitagdo.

4.1, Constituem obrigagdes da CONTRATADA, além de outras previstas neste Contrafo e na legislagao
pertinents, as seguintes:
414. Iniciar a obra na data estabelecida neste instrumento;
4.4.2. Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo gstabelecido, a obra seja entregue
inteiramente concluida e acabada, em perfeitas condigties de uso e funcionamento;
4.1.3. Observar, na execugio da obra, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de seguranga e
medicina do trabalho e de seguranga plblica, bem como as normas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT);
4.1.4. Providenciar, 3s suas expensas, junto as repartigbes competentes, 0 necessario licenciamento da obra,
as aprovagdes respectivas, inclusive de projetos complementares, a ART, 0 "Alvara de Construgdo” e a “Carta
de Habite-se", quanda for o caso; ' ‘
4.1.5. Fornecer equipamentos, instalagdes, ferramentas, materiais @ méo de obra necesséaria 2 instalagao e
manutenco do canteiro de cbras;
4.1.6. Instalar escritérios adequados para a fiscalizagdo das obras, cuja planta sera previamente aprovada
pela fiscalizagio da CONTRATANTE;
A4.7. Fornecer insumos, equipamentos de protegéo individual e utensflios, em quantidade e qualidade
compativel com as necessidades do servigo;
4.1.8. Execular ensaios, verificacdes e testes de materiais e de equipamentos ou de servigos executados,
bem como acompanhamento tecnologico da obra, quando exigidos pela fiscalizagéo;
4.1.81. Rgspcn“é;abig’zar-se pela manutenggo dos equipamentos & utensillos, bem como seus acessorios, que
disponifiilizar para.d execugao dos servicos.

_A1.8.2. Comerdio por conta exclusiva da CONTRATADA todos os danos materiais suportados pela
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ESTADO DE SANTA CATARINA
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE TUBARAC

Av. Acdcio Moreira. 1489 88 704 000 Tubario SC 48 A76 K644
CONTRATANTE em virtude do mau funcionamento do equipamento de monitoramento, ou pela execuggo
inadequada do servigo. .
4.1.8.3. Comunicar 8 CONTRATANTE por escrito, toda & qualquer ocorréncia de acidentes verificados durante
a execugéo do Contrato;
4.1.9. Fica obrigada a CONTRATADA, a fim de dar cumprimento da Lei n® 16.003, de 25 de abril de 2013,
proceder com a capacitagio de todos os trabalhadores envolvidos na execugéo do objeto deste contrato, a
ser ministrada dentro da jomada de trabalho, sobre satde e seguranga do trabalho, conforme a atividade
desenvolvida.
4.1.9.1 O conteddo programético e a carga horaria exigidos no item acima serdo definidos conforme 0 grau
de risco da atividade e o tempo de duragéo do confrato € & capacitagio devera ser feita, exclusivamente, por
pessoal da propria empresa CONTRATADA, sem oneragéo do contrato.
4.1.10. Reallzar as despesas com mo de obra, inclusive as decorrentes de obrigagfes previstas na legislaggo
fiscal, social e trabalhista, apresentando a CONTRATANTE, quando exigida, copia dos documentos de
quitagéo;
4.2. Remover as instalagties provistrias da obra, ao seu término; .
4.3. Dar integral cumprimento ao Projeto Basico, Memorial Descritvo e Caderno de Encargos, Planilha
Or¢amentaria e Cronograma Fisico-Financeiro, {Anexos 1, 11, lIl e V), bem como sua proposta € 0 Edital, 0s
quals passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrigéo,
431, Manter no canteiro de obras cronograma fisico-financeiro atualizado, planilha orgamentaria, memorial
descritivo, especificagbes técnicas e copia das medicbes;
4.3.2, Responder por todos os onus referentes aos servicos ora contratados, desde os salérios do pessoal,
neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais & comerciais, que venham
a incidir sobre o presente Contrato,
4.3.3. Responsabilizar-se & responder na esfera trabathista, civil e criminalmente por quaisquer danos ou
prejuizos, fisicos ou materials, causados & CONTRATANTE ou a terceiros, devidamente caracterizada a culpa
(impericia, negligéncia ou imprudéncia) ou dolo de seus profissionais ou representantes, cujos valores serao
descontados da CONTRATADA, sem prejuizo das demais sangdes e procedimentos,
4.3.4. Apresentar seus empregados convenientemente uniformizados efou com identificagéo mediante
crachas;
4.4, Responsabilizar-se:
a) por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da 4rea e das dependéndias dos locais onde
serso executados 0s servigos,
b) por quaisquer acidentes na execugéo das obras e dos servigos, inclusive quanto s redes de servicos
piiblicos, o uso indevido de patentes, 8, ainda, por fatos de que resulfem a destruigéo ou danificagéo da obra,
estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo da Cbra” ¢ a
integral liquidag@o de indenizagéo acaso devida a tercsiros;
¢} pela establidade da obra e o perfeito € eficiente funcionamento de todas as suas instalagbes,
responsabilidade esta que, na forma da lei, subsistira mesmo apos a aceitago provisaria ou definitiva da obra;
d) pela qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como 0 processo de sua utilizag&o,
cabendo-the, inclusive, a execug#o das obras e dos servicos que, ndo aceitos pela fiscalizagao, devam ser
refeitos;
¢) pelo pagamento de seguros, impostos, {axas e servigos, encargos sociais e trabalhistas, € quaisquer
despesas referentes a obra, inclusive licenca em reparticdes plblicas, registros, publicacbes e autenticaces
do Contrato e dos documentos a ele relativos, se Necessarno;
f) pela matricula individual da obra no Conselho Regional de Engenharia, Arquitelura e Agronomia
(CREA/CAU), devendo apresentar & CONTRATANTE o documento comprobatdrio respectivo até 60
{sessenta) dias apds a assinatura do Contrato,
g) pela entrega da obra com "Carta de Hahlte-s2”, a aprovagao da obra pelo plano Diretor do Municipio, Corpo
de Bombeiros e Vigiléncia Sanitaria e com as instalagdes definitivas de luz, forga, agua, esgoto, telefone &
contra incéndio, devidamente testadas e aprovadas, em perfeitas condicbes de uso e funcionamento, &,
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q_p_,ando"for 0,450, ligadas as redes pblicas, com aprovagao das concessionarias locais, se necessério, sem
,_,..-"‘6nus_p§ca"a Agéncia de Desenvolvimento Regional de Tubar&o;
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ESTADO DE SANTA CATARINA
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE TUBARAO

Av. Achcio Moreira, 1469 88 704 000 Tubario SC 48 676 544
h) pelo cumprimento da legistacao ambiental brasileira.
OBSERVAGAO: Pela corregdo dos defeitos notificados pela CONTRATANTE ou pela Fiscalizag8o, a

CONTRATADA tera 20 (vinte) dias Uteis;
4.5, Providenciar a imediata corregac das deficiéncias apontadas pela CONTRATANTE na execucdo dos

servigos contratados;

4.6. Refazer os servigos, sem onus para @ CONTRATANTE, caso ndo atendam as especificagdes, de acordo
com a Associaggo Brasileira de Normas Técnicas {ABNT);

4.7. Substituir o material incorporado s obras, sem onus para a CONTRATANTE, caso ndo esteja de acordo
com os padrdes de qualidade e durabilidade necessarios;

4.8. Providenciar e manter na obra Livro Diario onde serdo registradas, pelas partes, todas as ocorréncias
julgadas relevantes;

4.8.1. O Livro Diario devera conter Termo de Abertura assinado por ambas as partes e paginas numeradas,
sendo que cada pagina devera ser composta de trés vias de mesma numeragao, sendo duas destacaveis e
uma fixa.

4.40. Manter, durante a execugo do contrato, todas as condicdes da habilitaggo e qualificagéo exigidas na
licitagao;

4.11. Indicar representante aceito pela CONTRATANTE, para representa-ia na execugéo do Contrato.

4.12. Manter na direcao da(s) obra(s), profissional (is) legalmente habilitado(s) pelo CREA/ICAU, que atuard
(80) como preposto(s) da CONTRATADA,

5.1. O valor do presente Contrato & de R$ 242.718,58 (duzentos e quarenta e dois mil, setecentos & dezoito
reais e cinquenta e oito centavos), de acordo com os valores especificados na Proposta e Cronograma Fisico-
Financeiro. '

5.2. Todas as despesas decorrentes da prestagao dos servicos correrdio por conta da Fonte 131,
Subfungao/Agao 36811490, Elemento de Despesa: 449051.

5.2. Do reajuste de preco:

5.2.1. O prego estabelecido ¢ fixo, Unico e irreajustavel, durante a vigéncia do Contrato, e inclui todos &
quaisquer 6nus, quer sejam tributarios, fiscals ou trabalhistas, seguros, impostos e taxas, transporte, frete e
quaisquer oulros encargos Necessarios 3 execucéo do objeto do Contrato, exceto nos casos previstos no art.
65 da Lei Federat n° 8.666, de 21 de junho de 1993

592, A revisao dos pregos podera ser concedida, pela CONTRATANTE, nos termos do art, 65, inciso I1, letra
“d" da Lei Federal n® 8,666, de 21 de junho de 1993, a partir da anélise e discussao de planilha de custos.
5.2.3. Para revisdo dos precos, a licltante vencedora devera solicitar, formalmente, o restabelecimento do
equitfbrio econdmico-financeiro do contrato, € ainda, comprovar o aumento dos encargos por intermedio de
notas fiscais originais ou autenticadas do distribuidor (a nota fiscal anterior e a primeira nota fiscal posterior
ao reequilibrio econémico-financeiro).

6.1. O pagamento sera efetuado em 30 dias, contados da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura emifida pela

CONTRATADA com base nas medictes de servigos executados, devidamente aprovados pela fiscalizag&o,

obedecidas as condigdes estabelecidas no Conirato. Para efeito de medicdo e pagamento somente poderéo

ser considerados 0s servigos e obras efetivamente executados, respeltada a rigorosa conferéncia com o

projeto e as planilhas de orcamento apresentadas e aprovadas, objetivando o cu mprimento das etapas, dentro
do-prazo prefisto.

, 6.2. Dg_,veﬂor a ser pago, a parte que corresponder 3 mao de obra, havera retengéo de 11% (onze por cento)
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para Seguridade Social conforme Lei n.28.212, de 24 de julho de 1991 e na forma da legislagéo pertinente.
6.3. Pelo ndo cumprimento dos prazos e a consequente execugdo em conformidade com o Cronograma
Fisico-Financeiro a CONTRATADA estaré sujeitas as sangbes previstas na Lei.
6.4. O prazo de pagamenio da Nofa Fiscal/Fatura discriminada sera de até 30 (irinta} dias, contados a pariir
da data em gue os servigos forem atestados e da apresentagdo do comprovante de recolnimento de multas
aplicadas, se for o caso, e dos encargos socials.
6.5. O primeiro pagamento, referente aos servigos executados ficara, também, condiclonado & apresentagac
dos seguintes comprovantes, cujas taxas deverdo ser pagas pela CONTRATADA:
a) Registro da obra no CREA/CAU,
b) Registro da obra no INSS;
¢} Pagamento da Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART) do responsavel técnico;
d) Documentos fiscais exigidos no Edital, quals sejam: a) Certificado de Regularidade de Situag&o perante
o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo FGTS; b) Certididio Negativa de Débito - CND comprovando sua
regularidade relativa a Seguridade Social; ¢) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal com a
apresentagdo Cerfiddo Negativa de Tributos Federals e Certidao Negativa da Divida Ativa da Unigo; d)
Certiddo Negativa comprovando a regularidade com a Fazenda Estadual; e} Certidao Negativa comprovando
a regularidade com a Fazenda Municipal; & f) Prova de Regularidade relativa a Justica do Trabalho;
&) Todos os demais pagamentos ficam condicionados a apresentagdo do documentos previstos na alinea "d”
deste item, :
6.6. O representante da CONTRATANTE, fiscal de contrato, devera conferir 0s servicos nas datas finais de
cada perlodo de aferigéo estabelecidas no Gronograma Fisico-Financeiro e atestar o pagamento a ser feito &
CONTRATADA, por meio de certificado especifico.
6.7. O valor devido pelo servigo executado seré determinado pelo representante da CONTRATANTE.
8.8. O valor do servigo realizado devera referir-se apenas a itens ou a atividades incluidas no Cronograma
Fisico-Financeiro. ltens das obras para os quais nenhuma tarifa ou prego tenha sido cotado néo seréo pagos,
considerando-se-ihe cabertos por outros pregos e tarifas. ‘
6.9. Caso o representante da CONTRATANTE nao concorde com as parcelas de desembolso apresentadas
podera altera-la, determinando o pagamento da quantia aprovada.
8.10. Poder4 recorrer da decis8o do representante da CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco} dias Utels.
6.11. Ficara suspenso o pagamento & empresa CONTRATADA, conforme itens 16,1 e 16.2 do Edital, bem
como das condices expressas no contrato a ser firmado até que perdure a situagdo que ensejou a Suspensao,

7.1. O prazo de vigéncia do contrato € de: 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de sua assinatura,
conforme estabelecido no cronograma fisico-financeiro, admitida a prorrogagéo nos termos da Lei, mediante
termo adifivo, persistindo as obrigagbes acessorias, especialmente as decorrentes de corre¢éo de defeitos.
7.2, Na execugao do Contrato serdo observados os seguintes prazos:
7.3. O prazo de exectigdo do objeto contratual para o Lote 03 é de 180 (cento e oitenta), contados a partir
do dia subseqiiente ao recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Servico a ser emitida pela
CONTRATANTE.
7.4. O prazo de emisséo do Termo de Recebimento Provisorio é de 15 (quinze) dias, contado a partir da
comunicaco escrita da CONTRATADA informando que a obra fol concluida, apds verificar o atendimento
das condicBes contratuais pelo fiscal,
7.5. O prazo de emissgo do Termo de Recebimento Definitivo é de 15 (quinze) dias, contado a partir da
emisséo do Termo de Recebimento Provisério, apds a realizagéo de inspecdo, comprovando a adequagéo do
objeto aos termos contratuais e desde que ndo haja pendéncia a soluclonar. Para emiss&o do Temmo de
Recebimento Definitivo, 2 CONTRATADA devera apresentar a Certidao Negativa de Débito {CND) fomecida
pelo INSS.
7.6. A execugéo das obras observara os prazos e as etapas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro que
/,fedﬁstit@ parte integrante deste Instrumento.
~"..1.7, Recebimento Definitivo: 0 “Termo de Recebimento Definitive’ das obras seré lavrado até 15 {quinze)
e
o

-
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dias apos 0 ‘Recebimento Provisorio’, desde que atendidas todas as reclamagdes da CONTRATANTE
referentes aos defeitos ou imperfeigoes verificadas em quaisquer elementos constitutivos das obras e servigos
executados. "Termo de Recebimento Definitivo” sera passado em 3 vias de Iguais feor, todas elas assinadas
pela Comisso de Recebimento do CONTRATANTE e pela CONTRATADA.
7.8. Devera conter formal declaragéo de que o prazo mencionado no art. 88 do Cédigo Civil sera contado,
para todos os efeitos de direilo, a partir da data desse mesmo instrumento.
7.9. Nos termos previstos no inciso |, do artigo 57, da Lei 8.666/93, o presente contrato padera ser prorrogado

a critério da Administraggo Plblica.

8.1. A CONTRATADA prestou garantia no valor de RS 12.135,92 (doze mil cento e trinta e cinco reais &
noventa e dols centavos), correspondente a 5% do valor do Contrato, na modalidade de Concorréncia.

8.2. A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia, para corrigir imperfeigies na execugo do objeto
deste Confrato ou para reparar danos decorrentes da agao ou omissao da CONTRATADA ou de preposto
seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigagao resultante ou decormente de suas agdes ou omissdes.

8.3. A autorizago confida no item anterior é extensiva aos casos de muitas aplicadas, depois de esgotado 0
prazo recursal.

8.4. A CONTRATADA se abriga a repor, na prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da garantia que vier
a ser utilizado pela CONTRATANTE.

8.5. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de
rescisdo por culpa da CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

8.6. A garantia sera resfituida, automaticamente, ou por solicitagéo, somente apds o integral cumprimento de
todas as obrigagbes contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfagdo de prejuizos causados a
CONTRATANTE e emiss&o do Termo de Recebimento Definitivo da obra.

9.1. As empresas que n&o cumprirem as normas de licitagio e as obrigagbes confratuals assumidas estaréo
sujeitas as sangoes e penalidades ostabelecidas na Lel Federal n° 8,666, de. 21 de junho de 1993 e no Decreto
Estadual n° 2.617, de 16 de setembro de 2009, quais seja:
{ — Adverténcia;
il — Multa:
a) 0,33% (zero virgula trinta e trés por cento) por dia de atraso, na execucéo do servico, calculado sobre o
valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento);
b) 10% (dez por cento) em caso da néo conclus@io dos servicos ou rescisdo contratual, por culpa da
CONTRATADA, calculado sobre a parte inadimplente;
¢) de até 20% (vinte por cento), calculado sobre o valor do Contrato, pelo descumprimento de qualquer
clausula do Contrato;
1f — Suspensao:
a) por até 30 (trinta) dias, quando vencido o prazo de recurso contra a pena de adverténcia emitida pela
Administracdo & a CONTRATADA permanecer inadimplente;
b} por até 90 (noventa) dias, quando a licitante Interessada solicitar cancelamento da proposta apds a abertura
e antes do resultado do julgamento;
¢) por até 12 {doze) meses, quando a licitante adjudicada se recusar a assinar o Contrato;
d) por até 12 (doze) meses, quando a CONTRATADA motivar a rescisio total ou parcial do Contrato;
g) por até 12 (doze) meses, quando a licitante praticar atos que claramente visem a frustraggo dos obletivos
da licitagdo,
f) poraté 24 (vinte e quafro) meses, quando a licitante apresentar documentos fraudulentos nas licitagGes;
_~1V ~Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragéo Pdblica, em caso de faltas graves
" ~apuradas através de processo administrativo.
e V ~Na aplicagéo das penalidades previstas neste edital, a Administrac&o considerar,

s
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motivadamente, a gravidade da faita, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou CONTRATADA,
graduando-as e podendo deixar de aplica-las, se admitidas &s justificativas da licitante ou CONTRATADA,
nos termos do que dispde o art. 87, caput, da Lei Federal n° 8.6686, de 21 de junho de 1993,
9.2 Fica facultada a defesa prévia da Licitante, em qualquer caso de aplicagéo de penalidade, no prazo de 5
(cinco} dias Uteis, contados da intimagao do ato.
9.3 As multas e sancOes previstas neste Instrumento podergo ser relevadas na hipttese de caso fortuito e
forga maior, ou a auséneia de culpa da CONTRATADA, devidamente comprovadas perante a
CONTRATANTE.
0.4 As multas serdo recolhidas, via depdsito, 3 conta da CONTRATANTE. Se a CONTRATADA nao fizer
prova, dentro do prazo de cinco dias, de que recolheu o valor da mutta, dos seus créditos ser4 retido o valor
da mesma e custas, corrigido, aplicando-se, para este fim, os Indices aprovados para atualizagéo dos débiios
fiscais, da inexisiéncia de crédito os valores serdio cobrados judicial ou administrativamente, a critério da

administragéo.

10.1. A inexecugio total ou parcial do Contrato ensejara a sua resciséo, assegurada a defesa previa, com as
consequéncias contratuals e as previsias na Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, nos seguintes
casos:

a) Por ato unilateral € escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos [ a XIl, XV ¢ XV, do arl.
78, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993,

b} Por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitagéo, desde que haja conveniéncia para
a administragéo que sera precedida de autorizagio escrita e fundamentada da autoridade competents;

c) Judicialmente, na forma da legislagéo vigente;

d) £ ainda:

d.1) se devidamente notificada néo for realizada a correcdo dos defeitos ou deficiéncias nos servigos
prestados; ‘

d.2) no descumprimento das condigbes de habilitagdo e qualificagao legalmente exigidas, bem como das
condigbes constantes da proposta e deste instrumento,

10.2. Este Contrato podera, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:

a) decretagéo de faléncia, pedido de concordata ou dissolugdo da CONTRATADA;

b) alteragéo do Contrato Social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que, a juizo
da CONTRATANTE, prejudique a execugéo deste pacto;

¢} transferéncia dos direltos efou obrigagbes pertinentes a este Contrato, sem prévia e expressa autorizagao
da CONTRATANTE e nos limites admitidos na Lef;

d) cometimento reiterado de faltas, anotadas no diério de ocorréneias;

e} no interesse da CONTRATANTE, mediante comunicagao tom antecedéncia de 20 (vinte) dias, com o
pagamento dos servigos realizados até a data comunicada no aviso de resciso, '

f) no caso de descumprimento da legisiagdo sobre trabalho de menores, nos termos do disposto no inciso
XXXHI do artigo 7° da Constituigio Federal.

10.3. Na hipotese do Confrato ser rescindido por negligéncia da CONTRATADA, esta ficara sujelta as
seguintes consequéncias, sem prejulzo de outras sangbes contratuais e legais:

a) assungao imediata do objeto do Contrato pefa CONTRATANTE, no estado e local em que encontrar; e

b) ocupagéo e uilizagdo do local, instalacdes, equipamentos, material e pessoal empregados na execugéo do
contrato, pela CONTRATANTE, necessarios 4 sua continuidade, na forma da lei.

CLAUSEJLA pEClMA PRIMEIRA - DA-GESTAO E FISCALIZAGAC DO CONTRATO
/,»""/ ‘/:
/;—1'1.1. Fica”nomeado como gestor do Contrato: Eduardo Blasius de Almeida, Gerente de Projetos de
[/ -Infragstiutura, matricula: 0971107-4-01, Lotag#o: Agéneia de Desenvolvimento Regional de Tubaréo, telefone:
(48)3631-9136.
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41.1.4. Atribuicdes do Gestor de Contrato, cuidar das questtes relaivas:
a) — a protrogagéo de Contrato junto 3 Autoridade Competente (ou as instéancias competentes), que deve ser
providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes;
b} — & comunicag#o para abertura de nova licitag#o & &rea competents, antes de findo o estoque de bens efou
a prestagio de setvigos € com antecedéncia razoavel;
¢) — a certificagdo e envio para pagamento das Faturas/Notas Fiscais;
d) — 4 comunicagdo ao sefor competente sobre quaisquer problemas detectados na execugao contratual, que

tenham implicagbes na atestagao;

e) — Comunicar as imeqularidades encontradas: situagbes que se mostrem desconformes com o Edital ou

Contrato e com a Lei;

f) — Exigir somente 0 que for previsto no Contrato. Qualquer alteracao de condiggo contratual deve ser

submetida ao superior hierarquico, acompanhada das justificativas pertinentes;

g) — Cuidar das alteragdes de Interesse da CONTRATADA, que deverdo ser por ela formalizadas e

devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reajuste, reequilibrio gcondmico-

financeiro ou repactuagio. No caso de pedido de prorrogagao de prazo, devera ser comprovado o fato

impediivo da execugdo, o qual, por sua vez, devera corresponder aqueles previstos no paragrafo primeiro do

artigo 57 da Lei 8.666/93 e alteragbes;

h) — Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas & alteraggo unilateral do Contrato

pela Administragéo;

i}-Elaborar Minutas de Termos de Rescisfo e Anulagdo de Contrato, quando necesséarios, mediante

aprovag#o da consultoria juridica;

j)- Encaminhar quando necessério, Termos de Rescisdo e Anulaggo de Conlrate a CONTRATADA, bem

como quaisquer documentos que se fizerem necessarios ao término do Contrato;

k) Alimentar os sites do Governo, 08 sistemas informatizados da Casa, responsabilizando-se por tais

informacdes, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas;

) — Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogagao, providenciando

todos 08 meios necessarios para sua realizagao, nos termos da Lei,

m) — Procurar auxillo junto &s areas competentes em caso de davidas técnicas, administrativas ou juridicas;

n) — Documentar nos autos todos 0s fatos dignos de nota;

o) — Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalizagdo 4 CONTRATADA, com base nos ermos

Contratuals, sempre que houver descumprimento de suas clausulas por culpa da

CONTRATADA, acionando as instancias superiores e/ou 0s Orggos Piblicos competentes quando o fato

exigir,

11.1.2, Atribuicdes do Fiscal de Contratos:

a) - Ler atentamente o Termo de Contrato & anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a

sua BXecugao;

b) — Esclarecer duvidas do prepostofrepreseniante da CONTRATADA que estiverem sob a sua algada,

encaminhando &s areas competentes os problemas que surgirem quando Ihe faltar competéncia;

¢) - Verificar a execugao do objeto contratual, proceder & sua medi¢ao e formalizar a afestacgo provisdria e

definitiva. Em caso de d(vida, buscar, obrigatoriamente, auxfio para que efetue corretamente a

atestagéo/medicéo;

d) — Anteclpar-se a solucionar problemas que afetem a relagao contratual (greve, chuvas, fim de prazo);

e) - Notificar a CONTRATADA am qualquer ocorréncia desconforme com as clausulas contratuais, sempre

por escrito, com prova de recebimento da notificagio (procedimento formal, com prazo). Em caso deobrase

prestagfo de servigos de engenharia, anotar todas as ocorréncias no didrio de obras, tomando as providéncias

que estejam sob sua algada e encaminhando 3s instancias competentes aquelas que fugirem de sua algada;

f) - Receber e encaminhar imediatamente as Faturas/Notas Fiscais, devidamente atestadas para pagamento,

observando previamente se a fatura apresentada pela CONTRATADA refere-se ao objeto que foi

efetivamente contratado;

g)__;-Fi’ébali Ar a manutencéo, pela CONTRATADA, das condigdes de sua habilitago e qualificagéo, com a

_-solicitagao dos documentos necessarios a avaliagéo; ‘

# h) -;,Ré]eitar bens e servicos que estejam em desacordo com as especificagbes do objeto contratado. A agdo

7
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do Fiscal, nesses casos, devera observar o que rezao Termo de Contrato efou o ato convocatorio da licitagéo,
principalmente em relagao ao prazo ali previsto; o .
i) — Em se tratando de obras e servigos de engenharia, receber provisoriamente e definitivamente 0 cbjeto do
Contrato, no prazo estabelecido, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes; & '
j) — Procurar auxilio junto 3s areas competentes em caso de ddvidas técnicas, administrativas ou juridicas.
11.2. As condices expressas neste contrato sao meramente exemplificativas, 0 que néo exime o Gestore o
Fiscal de demais responsabilidades provenientes da presente contratagéo, previstas em Lel.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA ~ DA LEGISLAGAO APLICAVEL

121 - Nos termos do previsto no artigo 55, inciso Xi, aplica-se &0 presente Contrato a presente legislagéo:
a) Lei n° 8.666/93 ¢ alteragbes; e no que couber:

b) Codigo de Defesa do Consumidor,

¢) Codigo Civil;

d) Codigo Penal,

¢ Codigo Processo Civil

f) Cédige Processo Penal;

h) Estatuto da Crianga e do Adolescente;

j) Demais legislagfes correlatas.

13.1. O Contrato a ser celebrado podera ser alierado, na forma e condiges estabelecidas no artigo 65, da Lei
Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993.

13.2. O Contratado fica obrigado a aceitar, nos termos do art, 65, §1°, da Lei Federal n° 8,666, de 21 de junho
de 1993, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimes ou supressies que se fizerem necessario até
25% do valor atualizado do Contrate, ndo cabendo nesse caso qualquer tipo de indenizagdo.

B e R
R e

14.4. A rescisio do Contrato de fomecimento podera ccorrer na forma e hipteses provistas nos artigo 78 e
79 Lei Federal n® 8.666/93,

14.2. Da rescisdo contratual decorreré o direito de a CONTRATANTE, incondicionalmente, reter os créditos
relativos a0 Contrato até o limite do valor dos prejuizos causados ou em face ao cumprimento irregular do
avencado, além das demais sangGes estebelecidas neste edital, no Contrato ¢ em lei, para a plena
indenizag&o do erério.

14.3. As sangBes e penalidades que poderdo ser aplicadas 3 CONTRATANTE s&o as previstas na Lei Federal
n® 8,666, de 21 de junho de 1993, no Contrato e no Decreto Estadual n° 2.617, de 16 de setembro de 2009.

15.1. Ficam resquardados os direitos da Administragao, em caso de rescisdo adminisirativa, na forma
estabelecida no artigo 77, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. /i

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA VINCULAGAO AO EDITAL DE CONCORRENCIA / /; /
N°.015/2017 &

P

-

-

o

o 1@«1": Este contrato vincula-se ao edital de Concorréncia N° 015/2017 e & proposta da CONTRATADA, nos
_Aérmo do previsto no inciso X, do artigo 55, da Lei 8.666/93.
v
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17.1. Declaram as partes que este Contrato corresponde & manifestaco final, cornpleta e exclusiva do acotdo

enire elas celebrado.

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, com a renlincia expressa de

qualquer outro, por mais privilegiado que seja para serem

presente Contrato.

dirimidas questdes originrias da execugdo do

E, por assim estarem de pleno acordo, assinam 0 presente Instrumento, em 02 {duas) vias, de igual teor e
forma, para todos os fins de direito, na presenga das duas festemunhas abaixo, que a tudo assistiram.

Tubardo /SC, 16 de outubro de 2018.

I e (s
e R el 11 St
Samuel Gongalves da Silva ‘&“{agé_%éﬁ?‘w'
Secretario Executivo 2
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

Nome

Assinatura

CPF/MF

-
,
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_égrine Jeremias Mariegaz
/Proprietaria "
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Nome

Assinatura

CPF/MF
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E-MAIL: kmestruturas@outlook.com
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PROPOSTA DE PRECOS

LOTE 03

AO
ESTADO DE SANTA CATARINA
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE TUBARAGC

PROCESSO ADR19 3818/2017
CONCORRENCIA N.2 015/2017

KM INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METALICAS EIRELI, pessoa juridica de direito privado, organizada na
forma de empresa individual de responsabilidade limitada, registrada no CNPJ sob o n. 23.081.206/0001-
89, através de seu representante legal infra-assinado, tendo examinado as condi¢cdes do Edital e dos
anexos que o integram, para a execucao da mencionada obra (incluindo os materiais e servigos), propte
executar & concluir as obras previstas no LOTE 03 no mencionado Edital (EEB Teresa Martins de Brito),
pelo preco global de RS 242.718,58 (duzentos e quarenta e dois mil setecentos e dezoito

reais e cinquenta e oito centavos), sendo o valor de RS 46.351,95 (quarenta e seis mil trezentos e
cinguenta e um reais e noventa e cinco centavos) respectivo a méo de obra e o valor de RS 196.366,63
(cento e noventa e seis mil trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e trés centavos) respectivo aos
materiais.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E

AMPLIACAO NAS ESCOLAS ABAIXO DISCRIMINADAS: LOTE 01: EEB MARIA DUARTE VASCONCELOS, LOTE
02: EEB OTTO FEUERSCHUETTE E LOTE 03: EEB TERESA MARTINS DE BRITO.

Outrossim, declaramos que: .

a) temos conhecimento do local onde serdo executadas as obras; \_"“\‘
b) aceitamos todas as condicdes impostas pelo Edital e seus anexos; —\Qf
c) as obras serdo executadas e concluidas dentro do prazo fixado no Edital; X
d) esta proposta compreende todas as despesas com mao de obra (inclusive leis sociais), materiais,

ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessarios a perfeita
execucao de toda a obra;

e) concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias, contado
da data final prevista para sua entrega;
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KM INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METALICAS EIRELI

PP CNPJ: 23.081.206/0001-99
: - INSCRICAO MUNICIPAL: 068971
iy - INSCRICAO ESTADUAL: 257.734.899
= ENDERECO: RUA LAURA CAVALCANTE, N2 59 — sﬁe@_w /
ESTRUTURAS METALICAS JOAO M.E. —- TUBARAO/SC
£ SERRALHERIA

TELEFONE: (48) 3628-2910
E-MAIL: kmestruturas@outlook.com

f) O BDI da obra encontra-se incluso nos custos unitdrios da proposta.
g) Até gue o contrato seja assinado, esta proposta constituira um compromisso de nossa parte,
observadas as condig¢Ges de Edital;

Dados do responsavel para assinatura do contrato:

Nome: Karine Jeremias Menegaz

RG: 4.629.309 — SSP/SC

CPF: 055.878.7258-04

Endereco: Rua Laura Cavalcante, n. 2 178, Sdo Jodo M.E. — Tubardo (SC) — CEP: 88.708-460.
Estado civil: Solteira

Nacionalidade: Brasileira.

Tubar3o, 26 de julho de 2018.
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Proprietaria Engenheiro Civil abral
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Municipio de Capivari de Baixo
Estado de Santa Catarina

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 41/2018

CONTRATO DE REFORMA - TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO, pessoa juridica de
direito publico interno, inscrita no CNPJ n° 10.971.858/0001-57, sediada na Rua Ernani
Cotrin, 187, Centro, neste ato representado pela Secretiria de Satide do Municipio de
Capivari de Baixo, Sr*. Jane Sobreira Mota, abaixo denominado CONTRATANTE, ¢ a
empresa KM INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METALICAS EIRELI, pessoa juridica
de direito privado, CNPJ n°. 23.081.206/0001-99, com sede na Rua Laura Cavalcante,
n°. 59, bairro Sdo Jodo Margem Esquerda, cidade Tubardo /SC, representada por Rafael
Bittencourt Cabral, brasileiro, portador do CPF n°. 010.167.449-00, abaixo denominada
CONTRATADA, com fundamento na Lei n°. 8.666/93 e alteragdes e de conformidade
com o Edital de Tomada de Pregos n°. 01/2018, projetos, planilhas, memorial descritivo,
quantitativo, orgamento estimativo, cronogramas fisico-financeiros, plantas e demais

anexos, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO, mediante as
seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

1.1. O presente contrato tem por objeto a plena e total execugio, pela CONTRATADA,
do projeto/obra e servigos de engenharia para a total execugio (compreendendo material
¢ méo-de-obra) de reforma do ESF Vila Flor, conforme memorial descritivo, orcamento,
cronograma fisico-financeiro, projeto e demais anexos ao Edital de Tomada de Pregos
n® 01/2018, projetos, planilhas, memorial descritivo, quantitativo, orgamento
estimativo, cronograma fisico financeiro, plantas, demais anexos e o presente
instrumento.

LOTE DESCRICAO Prazo de Valor
execugio Unitario

01 REFORMA ESF VILA FLOR, LOCALIZADO | 90 (noventa) | 65.117.62
NA RUA MANOEL ZEFERINO DA SILVA, | dias
BAIRRO VILA FLOR
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Municipio de Capivari de Baixo
Estado de Santa Catarina
1.2. O objeto abrange a execugdo, pela CONTRATADA, de todos os servigos, atos,

procedimentos, atividades e fornecimentos necessdrios ao seu pleno, total e integral
cumprimento, bem como das demais atribui¢des e responsabilidades deste instrumento,
tudo de acordo com as condigdes estabelecidas pelo CONTRANTE.

1.3. O objeto sera executado sob o regime de empreitada por preco unitario, obedecendo
integralmente as especificagdes do Edital, projetos, planilhas, memorial descritivo,
quantitativo, orcamento estimativo, plantas, cronogramas fisico-financeiro, anexos e da
proposta da CONTRATADA.

1.4. O presente contrato, Edital de Tomada de Pregos n°. 01/2018, projetos, planilhas,
memorial descritivo, quantitativo, orgamento estimativo, plantas, cronogramas fisico-
financeiros e anexos sdo complementares entre si, de forma que qualquer especificagéo,

obrigagdo ou responsabilidade constante em um e omitido em outro, serd considerado
valido e existente para todos os fins.

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUCAO DOS SERVICOS

2.1. O objeto e demais atribuigdes deste instrumento serdo totalmente executados, sem
restri¢des, pela CONTRATADA, tudo obrigatoriamente através de profissionais

devidamente habilitados, capacitados e regularmente inscritos(s) junto ao Orgdo(s)
competente(s).

2.2. E de plena, exclusiva e total responsabilidade da CONTRATADA, a prestagdo e o
cumprimento de todos os servigos (inclusive os de engenharia) e o fornecimento de todo
o material, produtos, matéria prima, estruturas, mao-de-obra, pessoal, maquinério e
equipamento necessario a total execugdo do objeto e demais atribuigdes, obrigacdes e
responsabilidades constantes do Edital de Tomada de Precos n°. 01/2018, projetos,
planilhas, memorial descritivo, quantitativo, orcamento estimativo, cronogramas fisico-
financeiros, plantas, demais anexos e do presente contrato, bem como arcar, de forma
unica e exclusiva, com todos e quaisquer encargos trabalhistas, fiscais, para fiscais,
securitérios, previdencidrios, sociais, comerciais, tributarios, administrativos ou de outra
natureza (inclusive FGTS, INSS, PIS, SEGURO, dentre outros), resultante de qualquer
vinculo empregaticio ou néo.

2.3. Tais responsabilidades, onus e obrigagdes em nenhuma hipétese poderdo ser
transferidos a0 CONTRATANTE ou a qualquer entidade e pessoa a ele vinculado ou a
terceiro.
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Municipio de Capivari de Baixo
Estado de Santa Catarina
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO,

DOTACAO ORCAMENTARIA E REAJUSTE O MUNICIPIO

3.1. Pagarda a CONTRATADA o valor total de R$ 65.117,62 (sessenta e cinco mil,
cento e dezessete reais e sessenta e dois centavos), pelo cumprimento de todo o objeto e
demais atividades, atribuigdes, obrigagdes e responsabilidades constantes deste
instrumento e do Edital de Tomada de Pregos n°. 01/2018, projetos, planilhas, memorial
descritivo, quantitativo, orgamento estimativo, cronogramas fisico-financeiros, plantas e
demais anexos.

3.2. Os pagamentos serdo efetuados, proporcionalmente & execugdo dos servigos
realizados, nos moldes do item 11 do edital - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
do Edital de Tomada de Pregos n.° 01/2018 PMCB, abaixo transcrito:

3.2.1. O pagamento serd efetuado pela Secretaria de Administragdo e Financas, de
forma fracionada, mediante o cumprimento dos servigos constantes do cronograma e
apresentacdo do Didrio de Obras, com a apresentagio da Nota Fiscal Eletrnica,
proporcionalmente a execugdo dos servigos, e conforme valores unitirios das etapas
constantes da Proposta de Pregos, em até 30 (trinta) dias ap6s a apresenta¢do de toda
documentagdo necessaria para tanto.

3.2.2. O pagamento serd realizado através de depésito bancério, conforme dados
informados na Proposta Comercial.

3.2.3. O depésito esta condicionado ao cumprimento de cada etapa dos servigos
constantes do cronograma fisico-financeiro, apés vistoria e aprovagao.

3.2.4. Incidira sobre o valor total das Notas Fiscais emitidas o Imposto sobre Servigos
(ISS), na forma do Cédigo Tributario Municipal e legislagdo suplementar, o qual serd
retido na fonte. Da mesma forma, sera retida a contribuigéo previdenciaria, pela aliquota
cabivel para posterior recolhimento ao INSS, observado a regulamentagio legal vigente.

3.2.5. Conforme Instrugdo Normativa RFB n.® 971/2009 as empresas deverdo destacar

na nota fiscal aliquota adicional referente aos servicos exercidos em condicdes
especiais.

3.2.6. Sera exigido da Licitante/Contratada a comprovagdo do recolhimento dos
encargos fiscais e trabalhistas incidentes sobre a realizagdo dos servigos objeto desta
licitagdo, ficando sujeita, em caso de néo apresentagdo, a retengdo do pagamento até o
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Municipio de Capivari de Baixo
Estado de Santa Catarina
seu adimplemento, ndo se configurando atraso por parte da Prefeitura Municipal de

Capivari de Baixo.

3.3. Estes pagamentos ficam condicionados a apresentagdo, pela CONTRATADA, da
relagdo de empregados e das guias de recolhimento do INSS e do FGTS devidamente
quitadas, negativas (inclusive de conclusdo/entrega de obra), do Didrio de Obras
devidamente atestado pela Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo, bem como dos
documentos fiscais/notas fiscais acerca dos servigos efetivamente realizados/prestados,
na Divisio de Contabilidade, devendo-se cumprir todas as demais condicdes
estabelecidas no referido Edital e neste contrato.

3.4. No referido prego estdo inclusos todos os custos da execugdo do objeto,
responsabilidade técnica, licengas, autorizagdes, alvards, mio de obra, pessoal,
alimentagdo, estadias, materiais, transportes, seguros, ferramental, produtos,
maquindrios, equipamentos (inclusive os de protegio individual), fretes, tributos,
encargos sociais, trabalhistas, securitdrios e demais atribuigdes e obrigagdes do Edital,
projetos, planilhas, memorial descritivo, quantitativo, orgamento estimativo, plantas,
anexos e deste instrumento.

3.5. O MUNICIPIO efetuaré os pagamentos 8 CONTRATADA através de depésito
bancério junto a Agéncia 0410, Op. 003, Conta n°. 2816-2 do Banco Caixa Econdmica
Federal, de titularidade desta ultima. As despesas decorrentes deste instrumento
correrdo por conta das seguintes dotagdes orgamentarias: 10/2018 (c6digo reduzido).

3.6. O valor do contrato somente podera ser reajustado apds 12 (doze) meses contados
da abertura das propostas, com base no INCC (indice Nacional de Custos da Construgdo
Civil) ou na falta deste, outro indice legalmente permitido & época, mediante
requerimento da CONTRATADA, salvo quando se evidenciar retardamento sem

fundamentago da obra ou servigo, tudo condicionado a prévia e regular aprovagio do
MUNIC{PIO.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

4.1. Além das demais obrigagdes constantes do Edital de Tomada de Pregos n°.
01/2018, projetos, planilhas, memorial descritivo, quantitativo, or¢amento estimativo,

plantas, demais anexos e do presente instrumento, fica desde j4 a CONTRATADA
obrigada:

4.1.1. Executar e cumprir fielmente o objeto e todos os servigos, fornecimentos e

demais atribui¢Ges, obrigagdes, prazos e responsabilidades;
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Municipio de Capivari de Baixo
Estado de Santa Catarina
4.1.2. Disponibilizar todo e qualquer recurso, seja ele de que natureza for, necessario a

plena execugdo do objeto;

4.1.3. Enviar ao MUNICIPIO nota fiscal dos servigos prestados/materiais entregues e os
demais documentos constantes do Edital, anexos e deste instrumento, para recebimento
dos valores;

4.1.4. Pelo gerenciamento e responsabilidade técnica dos servigos e materiais;
4.1.5. Providenciar em seu nome matricula da obra;

4.1.6. Obter e apresentar/entregar a0 MUNICIPIO, quando da conclusdo/entrega do
objeto, o “Habite-se” (se necessario) e a Certidio Negativa de Débitos (CND) do INSS,
relativo a obra;

4.1.7. Unica e exclusivamente quanto a quaisquer dnus e obrigagdes concernentes as
legislagdes sociais, trabalhistas, fiscais, securitarias, comerciais e previdencidrias e por
quaisquer despesas advindas deste instrumento;

4.1.8. Observar e cumprir com as determinagdes, leis, regulamentos, normas e posturas
referentes a obra e a seguranga publica, bem como as técnicas/normas da ABNT e
INMETRO e exigéncias do CREA, inclusive no que se refere a colocagdo de placas

contendo o nome do Responsével Técnico pela execugdo da obra, do(s) Autor(es) dos
Projetos;

4.1.9. Manter, durante toda a execugfio do contrato as mesmas condi¢des de habilitacdo
e qualificagdo exigidas no Edital;

4.1.10. Proceder, ao término da obra/projeto, a recomposi¢do do terreno, a demoli¢io
das construgdes provisérias, 4 limpeza do terreno, a remog¢do do material indtil e a
retirada do pessoal;

4.1.11. Unica e exclusiva por toda e qualquer obrigagéo civil, criminal, indenizag¢do ou
reparagdo que surgir em virtude da execugfio ou néo deste instrumento e/ou de dano
causado a0 CONTRATANTE e a qualquer terceiro, decorrentes de acdo ou omisséo,
culpa ou por dolo praticado (inclusive por seus empregados, profissionais ou prepostos),
ficando assegurado a0 mesmo o direito de regresso:

4.1.12. Assumir todos os custos de pessoal e material necessario a execucdo deste
contrato;
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Municipio de Capivari de Baixo
Estado de Santa Catarina
4.1.13. Utilizar as técnicas adequadas para efetivar os servigos e fornecimentos,

respondendo por todo e qualquer prejuizo, seja de natureza civil ou criminal, que causar
a0 CONTRATANTE e a qualquer terceiro, independente de culpa ou dolo;

4.1.14. Providenciar, por sua exclusiva e total responsabilidade, todos os alvaras,
licengas, autorizagdes e materiais necessarios a execugio do objeto;

4.1.15. Unica e exclusivamente por todos os servigos e materiais do objeto;

4.1.16. Fornecer pessoal e mdo de obra habilitada, especializada, qualificada e
totalmente capacitada para a execugdo do objeto, treinando sempre que necessério seus
funcionarios;

4.1.17. Manter o seu ambiente de trabalho em 6timas condi¢des de higiene e limpeza;

4.1.18. Unica e exclusivamente quanto a quaisquer danos causados a equipamento,
maquindrio, material utilizado ou ndo para a prestagdo destes servicos ou no local da
execugdo do objeto, promovendo e custeando qualquer tipo de conserto, substituigéo,
modifica¢do e/ou ressarcimento (seja ele de que natureza for) que se fizer necessario;

4.1.19. Contribuir para a seguranga, inclusive com a instalagio de placas e demais
materiais, em especial quando estiver executando o objeto;

4.1.20. Comunicar ao CONTRATANTE a ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que
possa impedir a execugdo do objeto (por escrito);

4.1.21. Cientificar por escrito 0o CONTRATANTE acerca de eventual alteragio de sua
razdo social ou de seu controle acionério e de mudanga em sua diretoria ou contrato,
enviando ao mesmo, no prazo de 10 dias, o documento formal;

4.1.22. Aceitar os acréscimos ou supressdes que 0 CONTRATANTE realizar por
escrito, observadas as disposigdes legais aplicdveis a espécie;

4.1.23. Fornecer e custear, de forma tnica e exclusiva, todos os equipamentos,
maquindrios, ferramentas, utensilios, uniformes, equipamentos (inclusive de protegio
individual), transporte e alimentago para seus funciondrios;

4.1.24. Fornecer e obrigar os empregados a utilizarem os equipamentos de prote¢io
individual, bem como cumprir com a legislagdo de seguranga, medicina e higiene do
trabalho, arcando com todos e quaisquer custos e 6nus;
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Municipio de Capivari de Baixo
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4.1.25. Forma unica e exclusiva por todo tributo, prego, fornecimento, transporte,

manuten¢do, substitui¢do, atribui¢des e obrigagdes necessérias a plena execucgdo do
objeto e demais atribui¢des deste instrumento;

4.1.26. Cumprir com todas as determinagdes técnicas relacionadas ao objeto ou aquelas
apresentadas pelo CONTRATANTE;

4.1.27. Por todo e qualquer material de sua posse ou propriedade e pelos 6nus advindos
dos mesmos;

4.1.28. Quanto a quantidade e qualidade dos servicos e materiais oferecidos,
respondendo civil e penalmente por quaisquer acontecimentos;

4.1.29. Executar novamente ao CONTRATANTE, as suas expensas e sem nenhum

custo adicional, todo e qualquer servio que estiver fora das especificagdes ou
exigéncias, sejam elas que natureza forem;

4.1.30. Fornecer novamente a0 CONTRATANTE, as suas expensas e sem nenhum
custo adicional, todo e qualquer material/produto fora das especificagdes ou exigéncias,
sejam elas de que natureza forem;

4.1.31. Facilitar que 0 CONTRATANTE acompanhe e fiscalize todas as atividades
inerentes a execugdo do objeto, fornecendo ao mesmo todas as informagdes e
esclarecimentos que lhe forem solicitados;

4.1.32. Fornecer anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) dos Servigos
objeto desta licitagdo e da execugéo da obra;

4.1.33. Manter no escritério da obra o Diario de Obras atualizado diariamente e, ao final

de cada més/etapa, ou junto com a medigio, enviar copia do mesmo a Prefeitura
Municipal;

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

5.1. Além das obrigagdes do Edital de Tomada de Pregos n° 01/2018, projetos,
planilhas, memorial descritivo, quantitativo, orgamento estimativo, plantas, demais
anexos e do presente instrumento, compete também ao CONTRATANTE:

5.1.1. Emitir as Ordens de Servigos para execuc¢io dos servigos;
5.1.2. Efetuar as medig¢des dos servigos;
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Municipio de Capivari de Baixo
Estado de Santa Catarina
das fungdes que lhe forem atribuidas, ficando isento de toda e qualquer
responsabilidade, inclusive no dmbito judicial.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1. Além das demais disposi¢des do Edital, projetos, planilhas, memorial descritivo,
quantitativo, orgamento estimativo, plantas, demais anexos e deste instrumento e
ressalvados os motivos de forga maior (devidamente comprovados) e aqueles que por
ventura possam ser apresentados pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA incorrerd
nas seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente:

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora no valor de 0,5% por dia de atraso injustificado para o inicio ou
conclusdo/execugdo do objeto ou do cronograma de trabalho, calculado sobre o valor
total do contrato, sem prejuizo da aplicagio das demais sangdes cabiveis:

¢) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor efetivo do contrato, devidamente
atualizado, pelo ndo cumprimento de qualquer das cldusulas do edital e do contrato,
inclusive atraso injustificado no cumprimento do cronograma de execugéo da obra, ou
por solicitagéo de retirada imotivada da sua proposta.

d) Suspenséo do direito de licitar com a Administragio Municipal, pelo prazo de 02
(dois) anos, observadas as disposigdes legais;

e) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos da punigéo. Caso haja inexecugdo total ou parcial do

objeto, o presente instrumento podera ser rescindido unilateralmente, a qualquer tempo,
pelo CONTRATANTE.

8.2. A CONTRATADA sera notificada antes da aplicagdo da penalidade e terad 05
(cinco) dias uteis para apresentar sua defesa, a qual, no sendo aceita ou deixando de ser
apresentada, culminara na cobranga da penalidade, tudo de conformidade com o edital,
anexos e deste contrato, independentemente das demais medidas legais cabiveis. A
multa devera ser paga junto & Tesouraria da Fazenda Publica Municipal, podendo ser
retirada dos valores devidos a CONTRATADA ou ainda cobrada administrativa ou
Jjudicialmente ap6s a notificagdo. O prazo para o pagamento/recolhimento das multas
serd de 05 dias fteis a contar da intimagio da decisdo administrativa que as tenham
aplicado. A pena de inidoneidade sera aplicada em despacho fundamentado,

Pégina 9 de 13
Capital Termelétrica da América do Sul
Avenida Emani Cotrin, 187 - Centro — Fone: (48) 3621-4400 / Fax: (48) 3621-4434 — CEP 88.745-000 - Capivari de Baixo - Santa Catarina
www.capivaridebaixo.sc.gov.br




Municipio de Capivari de Baixo
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ponderando-se sua natureza, a gravidade da falta e a extensdo do dano efetivo ou

potencial, assegurando-se defesa ao infrator.

CLAUSULA NONA - DA RESCISAO
9.1. A rescis@o contratual podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n°. 8.666/93;

b) amigével, por acordo entre as partes, mediante autorizagio escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatério, desde que haja
conveniéncia para Administragio.

9.2. A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja sua rescisdo unilateral e a qualquer
tempo pelo CONTRATANTE, com as consequéncias previstas na Cldusula Oitava.

9.3. Também constituem motivos para rescisdo do Contrato as demais disposigdes da
Lei Federal n°. 8.666/93 (em especial aquelas do art. 78). Em caso de rescisdo prevista
nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n°. 8.666/93, sem que haja culpa ou
dolo da CONTRATADA, serd esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados, quando os houver sofrido. A rescisdo contratual de que trata o inciso I do

art. 78 acarretard as consequéncias previstas no art. 80, ambos da Lei Federal n°.
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA - DA ACEITACAO DAS OBRAS E SERVICOS

10.1. Concluidas as obras e servigos, a CONTRATADA solicitard por escrito ao
CONTRATANTE a emissdo do Termo de Recebimento e Aceitagéio Proviséria da
Obra e Servicos, que devera ser emitido no prazo méximo de 15 (quinze) dias.

10.2. Decorridos 90 (noventa) dias da data da Aceitagdo Proviséria e uma vez atestada e
constatada a correta execucdo das obras e servigos, 0 CONTRATANTE emitird o
Termo de Aceitagdo Definitiva da Obra ou se pronunciard por escrito sobre as
deficiéncias constatadas e ainda pendentes de solugdo.

10.3. Até a aceitagdo definitiva a CONTRATADA se obriga a manter, as suas
expensas, equipe técnica adequada, objetivando a pronta reparagdo de falhas que
ocorrerem nas obras executadas.
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Municipio de Capivari de Baixo
Estado de Santa Catarina

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DA OBRA/SERVICO

I1.. A CONTRATADA fica desde ja responsavel pela solidez e seguranga do
empreendimento, inclusive no que tange a materiais e solo, nos moldes definidos pelo
art. 618 do Cddigo Civil.

11.2. Os servicos executados pela CONTRATADA devem estar de acordo com as
melhores técnicas de engenharia e isentos de quaisquer defeitos, sendo garantidos por
05 (cinco) anos, contados da data do Termo de Recebimento Definitivo.

11.3. A CONTRATADA devers, dentro do prazo de garantia, a efetuar imediatamente

quaisquer reparos e/ou substituigdes sem nenhum o6nus ou despesas para o
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA CONTRATUAL

12.1. Para garantia do fiel e perfeito cumprimento de todas as obrigagdes ora ajustadas,
devera a CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias uteis contados da assinatura do
contrato, apresentar a0 CONTRATANTE uma das garantias abaixo discriminadas,
equivalente a 5,0 % (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme artigo 56,
§2°, da Lei n.° 8.666/1993:

a) Caugéo em dinheiro, a ser depositada em conta fornecida/informada pelo Municipio;
b) Seguro Garantia com vigéncia igual & do contrato principal;
¢) Fianca Bancéria com validade minima de 60 (sessenta) dias.

12.2. Nenhum pagamento sera feito 3 CONTRATADA até que seja aceita, pelo
CONTRATANTE, uma das garantias acima estabelecidas. O valor da garantia sera
atualizado nas mesmas condi¢des do valor contratual, assim como, em havendo
prorroga¢do do prazo de concluséo das obras e servigos, o prazo de validade da garantia
e o de liberagdo da caugiio deverd ser prorrogado automaticamente, devendo a
CONTRATADA providenciar, as suas custas, a respectiva renovagdo e atualizagdo sob
pena de bloqueio dos pagamentos devidos.
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12.3. Ocorrendo a rescisdo do contrato por inadimpléncia da CONTRATADA e/ou

descumprimento de qualquer das condi¢des/obrigagdes e clausulas estabelecidas neste
instrumento, edital e anexos, ndo serd devolvida a Garantia Contratual, exceto se a
resciséo e/ou paralisagéo decorra de acordo com 0 CONTRATANTE.

12.4. No caso de execugdo da garantia contratual, a CONTRATADA se obriga a

complementd- la, as suas expensas, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas
contados do aviso do CONTRATANTE.

12.5. A Garantia Contratual somente sera levantada, na mesma modalidade em que foi
feita, 90 (noventa) dias ap6s o Termo de Recebimento Definitivo dos Servig¢os, O
pedido de devolugdo da Garantia Contratual deverd ser protocolado e estar
acompanhado da Guia de Recolhimento original, emitida pelo Municipio de Capivari de
Baixo/SC, por ocasido do seu recolhimento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS NORMAS GERAIS E DA
EVENTUALIDADE E NAO SUBORDINACAO

13.1. O CONTRATANTE promoverdi medigdes, observadas as condi¢des
estabelecidas no Edital, projetos, planilhas, memorial descritivo, quantitativo,
orgamento estimativo, plantas, demais anexos e no presente instrumento.

13.2. A CONTRATADA ndo poderd transferir, delegar ou ceder, de qualquer forma a
terceiros, as atribuigdes e responsabilidades deste instrumento, sem que haja prévio
consentimento por escrito do CONTRATANTE.

13.3. A execugdo do objeto observara, além das disposi¢des legais e regulamentares j4
mencionadas, todas as demais normas, regulamentacdes e legislacdes aplicaveis a
espécie.

13.4. A CONTRATADA prestaré Ginica e exclusivamente o objeto e demais atribuicdes
deste instrumento, ndo havendo qualquer tipo de subordinagdo ou vinculo empregaticio
entre a CONTRATADA ¢ o CONTRATANTE.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Capivari de Baixo - SC, para dirimir quaisquer
questdes oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por estarem assim, justas e acertadas, as partes assinam o presente Contrato, em 05

(cinco) vias de igual teor e forma, para um unico efeito, na presenca de 2 (duas)
testemunhas.

Capivari de Baixo, 31 de agosto de 2018.
)

A n
ANE sojEIRA MOTA

<

Secretéria de Saide
Contratante

KM INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
Repres. legal Rafael Bittencourt Cabral

Contratada
TESTEMUNHAS:
1) , CPF
2) , CPF
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KM INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METALICAS EIRELI ME
CNPJ: 23.081.206/0001-99

INSCRICAO MUNICIPAL: 068971

INSCRICAO ESTADUAL: 257.734.899

ENDERECO: RUA LAURA CAVALCANTE, N2 59 — SAO
JOAO M.E. — TUBARAO/SC

TELEFONE: (48) 3628-2910

E-MAIL: kmestruturas@outlook.com

ESTRUTURAS METALICAS
E SERRALHERIA

PROPOSTA DE PRECOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.2 12/2018 - FMS
TOMADA DE PREGCOS N.2 01/2018 - FMS

KM INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METALICAS EIRELI, pessoa juridica de direito privado, organizada na
forma de empresa individual de responsabilidade limitada, registrada no CNPJ sob o n. 23.081.206/0001-
99, através de seu representante legal infra-assinado, apresenta sua proposta de precos referente ao
processo licitatério supracitado, da forma que segue:

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA
A TOTAL EXECUCAO (COMPREENDENDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA) DE REFORMA DO ESF ILHOTINHA,
ESF CENTRO |, ESF VILA FLOR E ESF TRES DE MAIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORCAMENTO,
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, PROJETO E DEMAIS ANEXOS AO EDITAL.

LOTE DESCRIGCAO DA OBRA VALOR PROPOSTO
Reforma ESF Ilhotinha, situado a Rua Maria Balduino | RS 66.814,82 (Sessenta e seis
LOTE 01 | Eufrasio — llhotinha — Capivari de Baixo/SC mil oitocentos e quatorze reais

e oitenta e dois centavos)
Reforma ESF Centro 1, situado a Rua da Liberdade, | RS 30.703,58 (Trinta mil
LOTE 02 | Centro, Capivari de Baixo/SC setecentos e trés reais e
cinquenta e oito centavos)
Reforma ESF Vila Flor, situado a Rua Manoel Zeferino da | RS 65.117,62 (Sessenta e cinco
LOTE 03 | Silva, Vila Flor, Capivari de Baixo/SC mil cento e dezessete reais e
sessenta e dois centavos)
Reforma ESF Trés de Maio, situado a Rua Jo3o Lucas de | RS 206.931,38 (Duzentos e seis
LOTE 04 | Medeiros, Trés de Maio, Capivari de Baixo/SC mil novecentos e trinta e um
reais e trinta e oito centavos)




KM INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METALICAS EIRELI ME
CNPJ: 23.081.206/0001-99

INSCRICAO MUNICIPAL: 068971

INSCRICAO ESTADUAL: 257.734.899

ENDERECO: RUA LAURA CAVALCANTE, N2 59 — SAO
JOAO M.E. — TUBARAO/SC

TELEFONE: (48) 3628-2910

E-MAIL: kmestruturas@outlook.com

ESTRUTURAS METALICAS
E SERRALHERIA

Declaro que o prego unitario e o preco global da proposta compreendem todas as despesas relativas a
completa execugao dos servigos projetados e especificados da mao-de-obra necessaria, encargos sociais,
equipamentos, ferramentas, assisténcia técnica, administracao, beneficios e licengas inerentes.

Declaro que o objeto ofertado atende fielmente as exigéncias do edital.
Declaro que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.
Prazo maximo para execugao das obras: Conforme edital.

Dados bancdrios da empresa:
Banco: Caixa Econdmica Federal
Agéncia: 0410

Operagao: 003

Conta corrente: 2816-2

Dados do representante legal da empresa para assinatura do contrato:

Nome: Karine Jeremias Menegaz

Estado civil: Solteira

CPF: 055.878.729-04

RG: 4.629.309 — SSP/SC

Endereco residencial: Rua Laura Cavalcante, n.2 170, bairro Sdo Jodo M.E. — Tubardo/SC

Tubardo, 30 de julho de 2018.

Karine Jeremias Menegaz
Proprietaria
CPF: 055.878.729-04
RG: 4.629.309 — SSP/SC



ESTRUTURAS METALICAS
E SERRALHERIA

KM INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METALICAS EIRELI

CNPJ: 23.081.206/0001-99
RUA LAURA CAVALCANTE, N.2 59
SAO JOAO ME — TUBARAO (SC)

Karine Jeremias Menegaz
CPF: 055.878.729-04

Licitante: KM Industria de Esquadrias Metélicas EIRELI BDI inclusas ESF Vila Flor
CNPJ: 23.081.206/0001-99 25 000/ LOTE 03
Licitador: Prefeitura Municipal de Capivari - Fundo Municipal de Saude- ) 4 o
Licitagao: Tomada de Pregos n.2 01 - FMS
Data: 30 de julho de 2018
Objeto: Obras e servigos de engenharia para total execugdo (compreendendo material e mao-de-obra) de reforma do ESF Ilhotinha, ESF Centro |, ESF Vila Flor e ESF Trés de Maio
| ORCAMENTO QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVICOS |
| Item Servico | Unid. | Qtd. | Unit. Total | Unit. MO | Unit. Mat. Parcial MO. | Parcial Mat. Total % |
1 SERVICOS PRELIMINARES 3.516,48 5,40%
1.1 Placa de obra pintada e fixada em estrutura de madeira m? 2,40 149,85 25,48 124,38 61,14 298,51 359,65 10,23%
1.2 Demoligdo alvenaria m? 3,88 5,32 5,32 - 20,64 - 20,64 0,59%
13 Demoligdo azulejo e piso ceramico m? 50,11 15,96 15,96 - 799,74 - 799,74 22,74%
14 Demoli¢do de calgadas m? 89,23 12,77 12,77 - 1.139,02 - 1.139,02 32,39%
1.5 Demoli¢do reboco m? 60,70 11,44 11,44 - 694,42 - 694,42 19,75%
1.6 Carga manual e transporte entulho /caminh&o m3 20,00 25,15 25,15 - 503,01 - 503,01 14,30%
2 PAREDES E PAINEIS 2.667,74 4,10%
2.1 Alvenaria tijolo 6f 15cm m? 3,00 49,15 8,36 40,79 25,07 122,38 147,45 5,53%
2.2 Divisorias gesso acartonado m? 33,88 74,39 12,65 61,74 428,45 2.091,85 2.520,30 94,47%
3 REVESTIMENTOS 3.377,81 5,19%
3.1 Chapisco para reboco m? 89,23 5,63 0,96 4,67 85,41 416,99 502,40 14,87%
3.2 Massa Unica 15mm arg. Regular ca-ar 1:5+20%ci m? 89,23 17,37 2,95 14,42 263,55 1.286,75 1.550,30 45,90%
3.3 Massa corrida PVA interior m? 79,01 13,54 2,30 11,24 181,84 887,79 1.069,62 31,67%
3.4 Concreto armado 20 Mpa p/Vergas e contravergas 15x15 m3 0,15 1.703,28 289,56 1.413,72 43,43 212,06 255,49 7,56%
4 ESQUADRIAS 12.810,78 19,67%
4.1 Porta em madeira chapeada angelin ¢/ forra, vistas e ferragens m? 8,19 253,59 43,11 210,48 353,07 1.723,82 2.076,89 16,21%
42 Porta veneziana aluminio anodizado de abrir com ferragens( abrigo m? 0,96 541,85 92,11 449,74 88,43 431,75 520,18 4,06%
compressor)
4.3 Grades simples de ferro para protegdo janelas m? 30,58 305,33 51,91 253,42 1.587,26 7.749,58 9.336,84 72,88%
4.4 Janela aluminio natural basc ¢/ vidro 3mm m? 1,92 456,70 77,64 379,06 149,07 727,80 876,87 6,84%
5 VIDROS 120,75 0,19%
5.1 Vidro mini boreal 3mm colocado m? 1,00 81,94 13,93 68,01 13,93 68,01 81,94 67,86%
5.2 Guiche em vidro temperado 8mm colocado m? 0,25 155,25 26,39 128,86 6,60 32,21 38,81 32,14%
6 INSTALAGCOES /EQUIPAMENTOS HIDRO-SANITARIOS 3.677,79 5,65%
6.1 Bancada em granito 60 cm p/ cuba ¢/ acabamento rodapé e saia m 9,23 195,43 33,22 162,21 306,65 1.497,16 1.803,81 49,05%

Rafael Bittencourt Cabral

Engenheiro Civil
Crea/SC: 122.306-7



ESTRUTURAS METALICAS
E SERRALHERIA

KM INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METALICAS EIRELI

CNPJ: 23.081.206/0001-99
RUA LAURA CAVALCANTE, N.2 59
SAO JOAO ME — TUBARAO (SC)

Karine Jeremias Menegaz
CPF: 055.878.729-04

Licitante: KM Industria de Esquadrias Metélicas EIRELI BDI inclusas ESF Vila Flor
CNPJ: 23.081.206/0001-99 25 000/ LOTE 03
Licitador: Prefeitura Municipal de Capivari - Fundo Municipal de Saude- ) 4 o
Licitagao: Tomada de Pregos n.2 01 - FMS
Data: 30 de julho de 2018
Objeto: Obras e servigos de engenharia para total execugdo (compreendendo material e mao-de-obra) de reforma do ESF Ilhotinha, ESF Centro |, ESF Vila Flor e ESF Trés de Maio
| ORCAMENTO QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVICOS |
| Item Servico | Unid. | Qtd. | Unit. Total | Unit. MO | Unit. Mat. Parcial MO. | Parcial Mat. Total % |
6.2 Tanque ago inox em bancada granito, sifonado com metais un. 2,00 465,12 79,07 386,05 158,14 772,09 930,23 25,29%
6.3 Cuba ago inox 55x33x14cm em bancada c/ sifdo cromado un. 2,00 251,26 42,71 208,54 85,43 417,09 502,51 13,66%
6.4 Lavatério louga em bancada sifonado ¢/ metais p/ bwc un. 1,00 288,61 49,06 239,55 49,06 239,55 288,61 7,85%
6.5 Ponto esgoto 40mm un. 2,00 36,80 6,26 30,54 12,51 61,08 73,60 2,00%
6.6 Ponto hidraulico 25mm un. 2,00 39,52 6,72 32,80 13,44 65,60 79,03 2,15%
7 PAVIMENTAGAO 2.306,85 3,54%
7.1 Contrapiso 8cm m? 19,55 26,42 4,49 21,93 87,81 428,71 516,51 22,39%
7.2 Soleira granito 15cm m 6,30 71,25 12,11 59,14 76,31 372,56 448,87 19,46%
7.3 Rodapé cerdmico 7cm c/ arg. Colante m 2,45 7,99 1,36 6,63 3,33 16,25 19,58 0,85%
7.4 Calgada concreto desempenado com 6¢cm (13,5Mpa) m? 26,53 19,14 3,25 15,89 86,33 421,47 507,80 22,01%
7.5 Piso ceramico extra antiderrapante PEI 5 ¢/ arg. Colante m? 19,55 41,64 7,08 34,56 138,40 675,70 814,09 35,29%
8 PINTURA 23.465,16 36,04%
8.1 Limpeza de alvenaria para pintura m? 698,08 3,39 2,71 0,68 1.892,02 473,01 2.365,03 10,08%
8.2 Selador acrilico alvenaria int/ext m? 89,23 8,37 1,42 6,95 126,96 619,87 746,83 3,18%
8.3 Pintura epoxi 2 demaos/massa m? 150,17 40,54 6,89 33,65 1.034,88 5.052,64 6.087,52 25,94%
8.4 Pintura Acrilica 2demaos m? 698,08 17,85 3,03 14,82 2.118,36 10.342,58 12.460,94 53,10%
8.5 Pintura Esm.Sint. S/ madeira F+ 2 dem3o m? 57,96 31,14 5,29 25,85 306,83 1.498,03 1.804,86 7,69%
9 INSTALACOES ELETRICAS 1.669,94 2,56%
9.1 Luminarias tubular LED 2x16W colocada un. 10,00 123,32 20,96 102,35 209,64 1.023,53 1.233,17 73,85%
9.2 Base plafon para uma lampada un. 6,00 13,76 2,34 11,42 14,03 68,52 82,55 4,94%
9.3 Lampada de Led 10W 220v un. 6,00 20,40 3,47 16,93 20,80 101,57 122,38 7,33%
9.4 Fio isolado 2,50mm? m 100,00 2,32 0,39 1,92 39,41 192,43 231,84 13,88%
10 SERVICOS COMPLEMENTARES 4.242,18 6,51%
10.1 Extintor de Incendio PQS 4kg un. 1,00 122,71 20,86 101,85 20,86 101,85 122,71 2,89%
10.2 Placa de sinalizagdo dupla face com lampada led un. 2,00 86,59 14,72 71,87 29,44 143,74 173,18 4,08%
10.3 Luminaria de iluminagdo de emergéncia 30 leds un. 2,00 48,29 8,21 40,08 16,42 80,17 96,59 2,28%

Rafael Bittencourt Cabral
Engenheiro Civil
Crea/SC: 122.306-7



KM INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
CNPJ: 23.081.206/0001-99
RUA LAURA CAVALCANTE, N.2 59

R e SAO JOAO ME — TUBARAO (SC)

Licitante: KM Industria de Esquadrias Metélicas EIRELI BDI inclusas ESF Vila Flor

CNPJ: 23.081.206/0001-99 25 000/ LOTE 03

Licitador: Prefeitura Municipal de Capivari - Fundo Municipal de Saude- ) 4 o

Licitagao: Tomada de Pregos n.2 01 - FMS

Data: 30 de julho de 2018

Objeto: Obras e servigos de engenharia para total execugdo (compreendendo material e mao-de-obra) de reforma do ESF Ilhotinha, ESF Centro |, ESF Vila Flor e ESF Trés de Maio

| ORCAMENTO QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVICOS |

| Item Servico | Unid. | Qtd. | Unit. Total | Unit. MO | Unit. Mat. Parcial MO. | Parcial Mat. Total % |

Abri let 2 cilindros d 13k botijdo e instalagd
10.4 rigo completo p/ 2 cilindros de gas 13kg ¢/ botijdo e instalagdes, un. 1,00 122459 208,18 1.016,41 208,18 1.016,41 122459  28,87%
consumo ¢/ fecho rapido
10.5 Fechadura para porta interna un. 5,00 64,94 11,04 53,90 55,20 269,51 324,71 7,65%
10.6 Assento sanitario un. 5,00 24,42 4,15 20,27 20,76 101,34 122,10 2,88%
10.7 Torneira metalica cromada un. 9,00 86,37 14,68 71,68 132,14 645,16 777,31 18,32%
10.8 Container plastico para lixo com rodizios un. 1,00 904,76 - 904,76 - 904,76 904,76 21,33%
10.9 Conjunto 03 barra de apoio metalicas cromadas bwc def qj 2,00 248,12 42,18 205,94 84,36 411,87 496,23 11,70%
11 MURO 6.135,43 9,42%
11.1 Muro de alvenaria 15cm ¢/ fund em concreto rebocado e pintado m? 26,40 208,83 35,50 173,33 937,22 4.575,85 5.513,07 89,86%
11.2 Portdo ferro chapa galvanizada frizada m? 1,60 388,97 66,13 322,85 105,80 516,56 622,36 10,14%
12 LIMPEZA DA OBRA 1.126,70 1,73%
12.1 Limpeza da obra m? 211,79 5,32 4,26 1,06 901,36 225,34 1.126,70 100,00%
[TOTAL: 65.117,62 |

(Sessenta e cinco mil cento e dezessete reais e sessenta e dois centavos)

Rafael Bittencourt Cabral

Karine Jeremias Menegaz
CPF: 055.878.729-04

Engenheiro Civil
Crea/SC: 122.306-7



CONTRATO N° 10/2019
TOMADA DE PRECOS N° 01/2019

A FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO, pessoa juridica de direito publico
interno, inscrita no CNPJ sob o n° 13.667.230/0001-50, sediada na Rua Isaac Newton, Centro, neste ato

representado pelo Diretor-Presidente, Sr. Mauricio da Silva, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE e

PROSUD CONSTRUTORA EIRELI , com sede na cidade de Tubardo, Estado de Santa Catarina , inscrita
no CNPJ/MF sob o n.° 23.081.206/0001-99, neste ato representada por seu representante legal adiante
assinado, doravante denominada simplesmente “CONTRATADA”;

(doravante denominadas em conjunto simplesmente “Partes”, e de forma genérica e individual simplesmente
“Parte”)

tém entre si justo e acordado a celebragdo do presente Contrato de Prestagdio dos Servigos, licitados pela
Tomada de Precos n® 01/2019, Processo n® 01/2019, homologada em 27/03/2019, conforme edital e

condicdes de proposta vencedora, que passam a fazer parte do presente, que reger-se-d de acordo com as
seguintes Clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 E objeto do presente Contrato a contratagiio de empresa(s) para execucio das seguintes obras:
Lote I) Projeto de Revitaliza¢io da EMEB Faustina da Luz Patricio, localizado na Rua Pedro
Gomes de Carvalho, Bairro Oficinas — Tubardo/SC; em conformidade com o memorial descritivo,
cronograma fisico-financeiro e planilha or¢amentéria constantes no anexo I do edital de Tomada de
Pregos n° 01/2019, o qual integra o presente contrato em todos os seus termos.

152 Os Servigos serdo prestados na localidade de Tubardo/SC, conforme descrigdo contida no Edital e
seus anexos da Licitagdo referida no predmbulo deste.

1.3 Os Servigos serdo executados sob o regime de empreitada por prego global.
CLAUSULA SEGUNDA — CONDICOES GERAIS DE CONTRATACAO

1.1 A CONTRATADA deverd executar os Servigos com diligéncia e com o mais alto padrdo de

qualidade, devendo obedecer rigorosamente o disposto no Edital de Licitagdo, seus Anexos e na
Proposta vencedora.

1.2 A CONTRATADA sera exclusivamente responsavel, as suas custas, pelo fornecimento, transporte,
manutencdo, guarda e seguro de todos os seus materiais, inclusive veiculos, ferramentas e
equipamentos (doravante denominados simplesmente “Materiais™), utilizados ou necessarios para a
execucdo e conclusdo dos Servigos, ndo tendo a CONTRATANTE qualquer responsabilidade pelos
mesmos. Todos os Materiais da CONTRATADA deverido ser claramente identificados, estar em
bom estado de conservagdo e ser de alta qualidade, em quantidade suficiente e adequada a execugéo
dos Servigos nas condi¢des minima estipuladas no Anexo do Edital referenciado.

1.3 A CONTRATADA devera disponibilizar pessoal devidamente habilitado e devera identifica-los.
2.4 A CONTRATADA devera obter, manter e cumprir, ou fazer com que sejam obtidas e mantidas,

todas as licengas, aprovagdes, autorizagdes, registros e outros instrumentos similares, doravante
denominados simplesmente “Licen¢as™ necessarios a execugdo dos Servigos.
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CLAUSULA TERCEIRA - MANUTENCAO DAS INSTALACOES

3.1 A CONTRATADA seré exclusivamente responsavel pela limpeza e conservagdo do local dos
Servigos, ou de quaisquer instalagdes que sejam temporariamente cedidas pela CONTRATANTE ou

colocadas a disposicdo da CONTRATADA, devendo respeitar as normas da CONTRATANTE para o
acesso e manutengdo de tais instalagdes.

3.2 A CONTRATADA nio podera fazer qualquer alteragdo a tais instalagdes sem o prévio e expresso
consentimento, por escrito, da CONTRATANTE, devendo, s suas custas exclusivas, reparar e
restaurar todos os danos que seus empregados, se for o caso, causarem, direta ou indiretamente, a
quaisquer instalagdes de propriedade da CONTRATANTE.

3.3  Cabe a CONTRATADA notificar 8 CONTRATANTE, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias,

quaisquer irregularidades ou mau funcionamento em equipamentos e sistemas da CONTRATANTE
que estejam afetando o desempenho dos Servigos. Na falta de aviso de tais ocorréncias todos os
custos diretos ou indiretos decorrentes deveriio ser integralmente ressarcidos pela CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA - LEIS E REGULAMENTOS; SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO

4.1 A todo o tempo durante a vigéncia deste Contrato, a Contratada devera manter-se plenamente
informada e devera observar e cumprir, em todos os aspectos, toda a legislagdo, sentengas e decisdes
aplicdveis a execugdo e conclusdo dos Servigos e as suas atividades, doravante denominados
simplesmente “Leis e Regulamentos”.

4.2 A CONTRATADA obriga-se a cumprir e a fazer com que seus empregados engajados na execugdo
dos Servigos cumpram toda a legislagio vigente sobre Seguranga e Medicina do Trabalho aplicdvel a
sua empresa, sendo a Unica responsavel pelo fornecimento dos equipamentos de protecdo individual
(EPI), quando necessérios, sob pena de suspensdo dos Servigos, ficando a CONTRATADA
responsavel pela falta, ainda que venha a ocorrer a rescisdo deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA — FISCALIZACAO

5.1 A CONTRATANTE tera o direito de fiscalizar, direta ou indiretamente, ou ainda, por orgdos
financiadores, a execugdo dos Servigos, devendo a CONTRATADA facilitar a fiscalizagdo, a qual
ndo diminuird ou atenuara a responsabilidade da CONTRATADA em relagdo ao acordado neste
Contrato.

5.2 Verificada qualquer irregularidade na execucdo dos Servigos ou inadimplemento com quaisquer
outras obriga¢des deste Contrato, a CONTRATANTE, mediante notificagdo, por escrito, a
CONTRATADA, poderi exigir a retificagéo de tal defeito, irregularidade ou inadimplemento. Caso
estes ndo sejam prontamente sanados pela CONTRATADA, dentro do prazo fixado na notificagio
da CONTRATANTE, a CONTRATANTE poderd suspender, a risco e responsabilidade da
CONTRATADA, os Servigos, ficando a mesma sujeita a todas as penalidades previstas neste
Contrato, sem prejuizo do direito da CONTRATANTE de rescindir o presente.

CLAUSULA SEXTA - SUBCONTRATACAO/SUB-ROGACAO

6.1 A CONTRATADA ndo podera utilizar qualquer subcontratado/sub-rogado na execu¢do dos
Servigos sem o prévio consentimento, por escrito, da CONTRATANTE.
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6.2

6.3

Caso qualquer subcontratagdo/sub-rogagdo venha a ser autorizada pela CONTRATANTE, os termos
e condigdes bésicas da subcontratagio/sub-rogagdo deverdo observar os seguintes requisitos:

a) o subcontratado/sub-rogado respondera diretamente 8 CONTRATADA;

b) a subcontratagdo/sub-rogagéo ndo podera resultar em qualquer despesa ou custo adicional para a
CONTRATANTE,;

¢) o subcontratado/sub-rogado ficara obrigado a cumprir todas as obrigagdes impostas a
CONTRATADA neste Contrato; e

d) a CONTRATADA permanecerd integralmente responsavel pela execugdo dos Servigos
subcontratados/sub-rogados.

Dever#o ser obedecidas ainda todas as regras do item 3.2 que consta do edital licitatério.

CLAUSULA SETIMA - PRAZOS

T:1

7.2

7.3

7.4

Prazo de execucdo dos servigos: 04 (quatro) meses, a contar da emissdo da ordem de servigo.

O prazo de vigéncia deste Contrato serd até 31 de dezembro de 2019, a contar de sua assinatura.

Os prazos deste Contrato poderdo ser prorrogados, nos termos do art. 57 § 1° da Lei 8666/93.

E de competéncia exclusiva da CONTRATANTE o julgamento e decisdo sobre qualquer

prorrogagdo de prazo, ressalvadas as hipoteses de Caso Fortuito ou de For¢ca Maior, em
conformidade com o estipulado neste Contrato, desde que devidamente comprovados.

CLAUSULA OITAVA — SUSPENSAO DOS SERVICOS

8.1

8.2

Além do disposto nas Clausulas deste Contrato, a CONTRATANTE podera, a qualquer tempo,
suspender a execugéo dos Servigos, ou de parte deles, desde que notifique a CONTRATADA.

No caso da suspensdo durar mais do que 60 (sessenta) dias, a CONTRATANTE devera reembolsar
a CONTRATADA pelas despesas efetivamente incorridas e devidamente comprovadas que sejam
diretamente decorrentes da suspensdo dos Servicos, salvo se a suspensao:

o) tiver ocorrido por falta ou culpa da CONTRATADA na execugdo dos Servigos;
B) ocorrer por motivos de Caso Fortuito ou de For¢a Maior, conforme o disposto neste Contrato;

%) for necessaria para a execugdo de determinados servigos por exigéncia relevante, inclusive em

decorréncia de ordem judicial, ou por motivo de seguranga, casos em que nenhum valor sera
devido a CONTRATADA.

CLAUSULA NONA - PRECO

9.1

9.2

A CONTRATANTE pagarda 8 CONTRATADA para a execugdo e conclusdo dos Servigos o valor
de R$ 109.596,58 (cento e nove mil quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos )
para o lote I. Os precos previstos serdo a Unica remuneragdo devida 3 CONTRATADA pela
prestagdo dos Servigos, e serdo pagos conforme estipulado na licitagdo.

Os pregos ja incluem todos os custos diretos e indiretos da CONTRATADA relativos a execugdo
dos Servigos, bem como o cumprimento, por parte da CONTRATADA, de todas as suas obrigagdes
nos termos deste Contrato, e outras previstas no Edital de Licitagio.
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9.3

9.4

A CONTRATADA declara ter inteiro conhecimento e estar plenamente satisfeita no que se refere a
todas as condigdes e circunstincias que afetem os precos constantes, estando os mesmos fixados de
forma compativel com tais condigdes.

O prego € fixo, firme e irreajustavel, ficando acordado que a CONTRATADA néo tera direito a
qualquer aumento dos pregos em razdo de falha, erro ou omisséo sua ou de terceiros no calculo do
mesmo. Excetua-se a previsdo editalicia.

CLAUSULA DECIMA — PAGAMENTOS

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

A CONTRATANTE pagara os valores devidos a CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, com base

nas medigdes emitidas e suas respectivas notas fiscais, apos a aferigdo das mesmas e de acordo com
o item 13 do edital.

A CONTRATADA devera enviar suas faturas em 01 (uma) via, de acordo com a respectiva Medigdo
Mensal, constando o numero deste Contrato, para o endere¢o da Contratante. A medigio sera
emitida ap6s 30 (trinta) dias dos servigos prestados e encaminhada 4 Fundagdo Municipal de
Educagdo, juntamente com a respectiva nota fiscal j atestada por servidor responsavel.

Na hipétese da CONTRATADA néo concordar com os dados constantes de um Boletim de Medigéo
Mensal devera apresentar por escrito, até 05 (cinco) dias contados do recebimento do mesmo, os
motivos de sua contestagdo para analise e decisdo por parte da CONTRATANTE. Esta contestago,
porém, ndo impedira a emissdo do documento de cobranga respectivo, que sera processado e pago
normalmente. Havendo concordéncia por parte da CONTRATANTE quanto as obje¢des levantadas,
os ajustes decorrentes serdo efetuados no Boletim de Medigdo Mensal do més seguinte.

A CONTRATADA devera apresentar 3 CONTRATANTE, juntamente com cada fatura uma
copia autenticada das guias de recolhimento do INSS e do FGTS do més anterior ao més
relativo i prestaciio dos Servicos, devidamente quitadas, folha de pagamento referente a todos
os seus empregados engajados na execug¢do dos servicos, bem como, prova de regularidade
junto & Fazenda Municipal da sede empresa contratada.

A ndo apresentag@o dos documentos elencados no item anterior implicara na retengio do pagamento
devido 8 CONTRATADA até o cumprimento dessa obrigagio, sem prejuizo de outros direitos da
CONTRATANTE conforme o presente Contrato. No tltimo faturamento, a falta de apresentagdo
das guias de recolhimento do INSS e do FGTS relativas a0 més em curso, a ndo apresentacdo de
baixa da inscri¢do no Cadastro Especifico do INSS - CEI, com a respectiva Certiddo Negativa de
Débito, implicara na retengdo do valor do pagamento, até o cumprimento dessa obrigagdo. Apos a
apresentagdo desses documentos, a CONTRATANTE procedera ao pagamento do valor retido.

A CONTRATANTE néo pagara qualquer compensagdo monetéria por atraso de pagamento ocorrido
em fungdo do previsto nesta Clausula.

A CONTRATANTE tera o direito de, mensalmente, descontar ou compensar contra quaisquer
pagamentos devidos 8 CONTRATADA o valor de qualquer débito da CONTRATADA, incluindo
os tributos municipais devidos e os decorrentes da aplicagdo de quaisquer das multas ou outras
penalidades previstas neste Contrato.

10.8 A despesa correra a conta de recursos do exercicio de 2019..

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - MULTAS

11.1

11.2

T

Caso a CONTRATADA ndo cumpra com quaisquer de suas obrigagdes, ficara sujeita ao pagamento
de uma multa conforme estipulado no Edital de Licitacao.
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CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DO REAJUSTE

12.1 Os reajustes sobre a proposta contratada serdo realizados pelo INPC/IBGE, mediante requerimento a

ser protocolado através do sistema 1Doc, no link https:/tubarao.1doc.com.br/ b.php?pg=wp/wp&itd=9.

12.2 O reajuste somente poderd ser requerido ap6s 12 (doze) meses a contar da data da apresentagdo da
proposta.

CLAUSULA 'DECIMA-TERCEIRA — OBRIGACOES TRABALHISTAS, FISCAIS E
PREVIDENCIARIAS

13.1  Este Contrato nio cria uma relagdo de trabalho ou de agéncia entre a CONTRATANTE e qualquer
pessoal empregado pela CONTRATADA (ou seus eventuais subcontratados) na execugéo dos
Servicos, os quais terdo vinculo empregaticio unica e exclusivamente com a propria
CONTRATADA (ou seus eventuais subcontratados).

13.2 A CONTRATADA obriga-se se manter em dia, com todos e quaisquer tributos ou contribuigdes,
fiscais ou parafiscais, inclusive de natureza previdencidria, social e trabalhista, bem como de todos e
quaisquer emolumentos, 6nus ou encargos de qualquer natureza decorrentes da celebragdo e da
execucdo deste Contrato e dos Servigos, devendo assumir e arcar com todas e quaisquer
reclamagdes ou reivindicagdes por parte de seus empregados.

13.3  Caso seja, a qualquer momento, verificada a existéncia de qualquer débito da ~ CONTRATADA
para com tais contribuigdes, a CONTRATANTE tera o direito de aplicar multa e de suspender
imediatamente os pagamentos devidos 38 CONTRATADA até que a irregularidade seja sanada, sem
prejuizo de outros direitos da CONTRATANTE conforme o Contrato, incluindo o direito de
rescindir o presente. Tal suspensdo ndo dispensard a CONTRATADA de sua obrigagdo de continuar
a execugdo dos Servigos conforme os termos e condigdes deste Contrato.

13.4  Fica expressamente acordado que se a CONTRATANTE for advertida, intimada, citada, autuada,
notificada ou condenada em razdo de deixar a CONTRATADA de cumprir, em época prépria,
qualquer obrigagdo de natureza originaria deste Contrato, ou no caso da CONTRATANTE ja estar
respondendo a processo judicial vinculado a outros contratos celebrados com a CONTRATADA,
mesmo que tais contratos ja estejam encerrados, a CONTRATANTE podera reter dos pagamentos
devidos 3 CONTRATADA qualquer valor necessrio ao cumprimento de tais obrigagdes da
CONTRATADA, ou reter importincia tio préxima quanto possivel do valor pleiteado e das
despesas que tera para sua defesa no processo.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA — RESCISAO

14.1 A CONTRATANTE podera rescindir este Contrato em qualquer uma das hipéteses prevista na Lei
de Licitagoes ou estipuladas no Edital.

14.2  Qualquer das Partes podera rescindir o presente Contrato se, em decorréncia de Caso Fortuito ou
Forga Maior, conforme disposto neste Contrato, a execucdo deste Contrato ficar suspensa por um

prazo igual ou maior a 60 (sessenta) dias consecutivos, ou em quaisquer dos casos especificos
previstos neste Contrato.

143 O término ou a rescisio deste Contrato, por qualquer motivo, ndo afetard ou limitara qualquer
direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor apds o término ou
rescisdo do presente, ou que decorra de tal término ou rescisdo.

14.4 Em caso de rescisio do Contrato conforme esta Clausula, as Partes terdo direito as indenizagdes
previstas neste Contrato, sem prejuizo do direito das Partes de pleitearem outras indenizagdes
previstas nas Leis ¢ Regulamentos, ou de apresentarem reivindicagdes adicionais na medida em que
tenham direito de fazé-lo pelas Leis e Regulamentos ou conforme qualquer dispositivo deste

Contrato.
S



CLAUSULA DECIMA-QUINTA — CASO FORTUITO OU DE FORCA MAIOR

15.1 A ocorréncia de um evento de Caso Fortuito ou de Forga Maior, conforme o artigo 393, paragrafo

15.2

15.3

15.4

tnico do Codigo Civil Brasileiro, somente sera aceita se:

a) estiver além do controle da Parte afetada;
b) néo puder ter sido evitada ou superada pelo exercicio de esforgos imediatos e dili gentes; e

c) for a causa direta, impedindo a Parte afetada de cumprir suas obrigagdes previstas e assumidas
no Contrato.

Os seguintes atos nido serdo considerados pelas Partes como provenientes de Caso Fortuito ou de
Forga Maior:

a) greves e/ou interrupgdes trabalhistas ou medidas tendo efeito semelhante, de empregados e
contratados da CONTRATADA, ou de suas eventuais subcontratados, que ndo sejam resultado
de greve ou interrupgéo de trabalho geral de natureza nacional, regional ou setorial;

b) problemas e/ou dificuldades de ordem financeira;

¢) desgaste quebra ou falha de equipamentos utilizados na execugdo dos Servicos;

d) inadimplementos, erros, falhas ou atraso de subcontratados na execugdo do Contrato, salvo se
estes forem causados exclusivamente por motivos de Caso Fortuito ou de Forga Maior;

e) insolvéncia, liquidagdo, faléncia, reorganizagdo, encerramento, término ou evento semelhante, de
uma Parte.

Fica acordado que na ocorréncia de um evento de Caso Fortuito ou de For¢a Maior, devidamente
comprovado, o Contrato permanecerd em vigor, mas a obrigagdo afetada ficara suspensa, ndo
devendo causar nenhuma revisio dos pregos constantes, ou de pagamentos adicionais a qualquer das
Partes, por qualquer motivo que seja, e as Partes deverdo continuar a cumprir suas obrigagdes
previstas no Contrato na extensdo em que forem capazes.

Se qualquer uma das Partes considerar que ocorreu um evento de Caso Fortuito ou de Forga Maior
que possa afetar o cumprimento de suas obrigagdes, a Parte afetada devera notificar, por escrito, a
outra Parte, dentro do prazo méaximo de 05 (cinco) dias tteis da ocorréncia do fato, informando a
ocorréncia do evento e sua natureza, conforme esta Cldusula, descrevendo também os impactos
sobre suas obrigacdes previstas no Contrato e uma estimativa do prazo de impedimento no
cumprimento da obrigagdo afetada, bem como as medidas que ela propde que sejam tomadas para o
cumprimento das obrigagdes que ndo estejam afetadas. O 6nus da prova recaira sobre a Parte que
alegar a ocorréncia do Caso Fortuito ou de Forga Maior.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA - GARANTIAS

16.1

16.2

A CONTRATADA oferece garantia total de seus Servigos, por um periodo minimo de 03 (trés) anos,

iniciando-se o periodo de garantia a partir da data de conclusio dos Servigos pela
CONTRATANTE.

No periodo de garantia, a CONTRATADA sera responsével por todos os retrabalhos necessérios,
incluindo o fornecimento de materiais. Caso a CONTRATANTE, por qualquer motivo, tenha que

realizar os Servigos, todos os custos e despesas envolvidos deverdo ser ressarcidos pela
CONTRATADA.

16.3 A CONTRATADA respondera pela qualidade do produto fornecido, substituindo-o, sem 6nus para a

j’%\;\ /s /\’"\’1
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CONTRATANTE, quando apresentar qualquer defeito ou ndo corresponder a Especificagdo
Técnica, mesmo se tal defeito for verificado apds o recebimento e utilizagdo do produto pela
CONTRATANTE.

[



CLAUSULA DECIMA-SETIMA — REPRESENTANTE DO CONTRATO

17.1

A CONTRATADA devera designar, até a data de inicio dos Servigos, um Preposto devidamente
capacitado (doravante denominado simplesmente “Preposto”), o qual serd responsavel pela
execugdo dos Servigos, devendo supervisionar o pessoal da CONTRATADA engajado na execugdo
dos Servicos, assim como qualquer subcontratados. O Preposto sera autorizado a representar a
CONTRATADA quanto a todos os assuntos relativos ao Contrato e aos Servigos e serd responsavel
pela comunicagdo com o representante da CONTRATANTE, podendo delegar poderes e atribuigdes
para um substituto, por escrito. Qualquer decisdo do Preposto devera obrigar a CONTRATADA
como se tivesse sido emanada da propria CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA — NOVACAO

18.1

A nio utilizagdo, pelas Partes, de quaisquer dos direitos a elas assegurados neste Contrato, ou nas
Leis e Regulamentos, ou a nfo aplicagdo de quaisquer sanc¢des neles previstos, ndo importa em
novagdo quanto a seus termos, ndo devendo ser interpretada como rentncia ou desisténcia da
aplicacdo ou de agdes futuras. Todos os recursos postos a disposi¢do das Partes neste Contrato
serdo considerados como cumulativos e ndo alternativos, inclusive em relagdo a Leis e
Regulamentos.

18.2 Qualquer rentincia produzira efeitos somente se for outorgada, especificamente, por escrito.

CLAUSULA DECIMA-NONA — CESSAO

19.1

Este Contrato obriga cada uma das Partes e os seus respectivos sucessores e cessionarios
autorizados. A CONTRATADA néo podera ceder ou transferir este Contrato de qualquer forma, no

seu todo ou em parte, bem como oferecé-lo como objeto de penhor sem o consentimento prévio e
por escrito da CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA — ALTERACOES CONTRATUAIS

20.1

20.2

Sempre que necessario e solicitado por uma das Partes, por escrito, durante a vigéncia deste

Contrato, havera reunido para alterar, aperfei¢oar, inserir, suprimir e/ou modificar Clausulas ou
Itens deste Contrato ou de seus Anexos.

As modificacdes introduzidas neste Contrato deverdo ser através de Termo Aditivo, a ser ratificado
e assinado pelas Partes, na presenca de 02 (duas) testemunhas ou Aditivo Epistolar.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA - DISPOSICOES GERAIS

21.1

21.2

21.3

Os Documentos de Contrato constituem o acordo completo entre as Partes com relagdo ao seu
objeto, e substituem todos os compromissos prévios, verbais ou escritos, acordos entre as Partes em
relacdo as questdes aqui consideradas, somente podendo ser alterados de acordo com o firmado neste
Contrato, sendo que as estipulagdes eventualmente indicadas em somente um deles poderdo vir a

ser exigida como se constasse de todos. No caso de haver qualquer divergéncia entre este Contrato,
este Contrato prevalecera.

Este Contrato ndo devera ser interpretado no sentido de criar uma associag@o ou sociedade entre as
Partes, ou impor qualquer obrigagdo ou responsabilidade societaria sobre quaisquer das Partes.

Caso uma das Clausulas deste Contrato venha a ser considerada nula, anulavel ou ineficaz por um
Juizo Competente, deverd ela ser reputada como ndo escrita e, na medida do legalmente possivel, ser
substituida por outra que, de comum acordo as Partes hajam por bem pactuar a fim de preservar o
atingimento dos fins colimados pelo presente Contrato. As demais disposi¢des contratuais nédo
atingidas pela vedagéo legal subsistirdo com sua plena eficacia.

]
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21.4 Todas as comunicagdes entre as Partes deverdio ser feitas por escrito, com comprovante de
recebimento.

21.5  Este Contrato é regido pela legislagéo brasileira.
CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA - FORO

22.1 Fica eleito, para as questdes derivadas do presente Contrato, o Foro da Comarca de Tubario, Estado de
Santa Catarina, com expressa rentincia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

E, estando assim justas e acordadas, as Partes dio por lido o Contrato e firmam o presente instrumento em

02 (duas) vias de igual teor e forma, na presenga das 02 (duas) testemunhas que abaixo subscrevem, para que
produza seus efeitos legais e juridicos.

Tubardo SC, 27 de Margo de 2019.

Yo/ M

Fyndagdo Municipal de Educagdo de Tubardo Prosud Construtora-Ejreli
Sr.\Mauricio da Silva Sra. Karine Jeremias Menegaz

Y\

TESTEMUNHA d

iariele Klering
CPF; 035.610.1 50-93 e
Depto. de Licitagdes e Contr O

Prefeitura Municipal De Tubara



Municipio
de Tubarao

PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO N° 16/2019 — TOMADA DE PRECOS N° 1/2019 - FME

A FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO, pessoa
juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob o n° 13.667.230/0001-50, sediada na
Rua Isaac Newton, Centro, neste ato representado pelo Diretor-Presidente, Sr. Mauricio da
Silva, doravante denominado simplesmente “CONTRATANTE” e PROSUD
CONSTRUTORA EIRELI . com sede na cidade de Tubarido, Estado de Santa Catarina,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 23.081.206/0001-99, neste ato representada por seu
representante  legal  adiante  assinado, doravante  denominada  simplesmente
“CONTRATADA?”; pactuam entre si as cldusulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - Considerando as justificativas apontadas através de
Memorando Eletronico n® 11.447/2019 pelo Eng. Civil Sr. Ingo Roberto de Quadra Gongalves
e de acordo com o Parecer Juridico anexo ao Despacho 3: 11.447/2019, decide promover o
acréscimo dos itens relevantes que se refere aos servicos de execucdo: Lote I) Projeto de
Revitalizacio da EMEB Faustina da Luz Patricio, localizado na Rua Pedro Gomes de
Carvalho, Bairro Oficinas — Tubario/SC, do contrato em epigrafe, tais alteragdes serdo
efetuadas consoante planilha juntada a0 Memorando Eletrdnico citado.

CLAUSULA SEGUNDA — Através do presente termo aditivo, é acrescido ao
contrato original o valor de R$ 50.986,12 (cinquenta mil, novecentos ¢ oitenta e seis reais €
doze centavos ), alterando o vaior total do contrato para RS 160.582,70 (cento e sessenta mil,
quinhentos e dois reais e setenta centavos).

CLAUSULA TERCEIRA - Ratificam-se as demais clédusulas do contrato
original.

E, por assim estarem justos e aditados, firmam o presente em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, na presenc¢a de duas testemunhas.

Tubarao/SC, 25 de junho de 2019.

Mo S

Fundac¢io Municipal de Educag¢do de Tubardo Prosud Construtora Eireli
Sr. Mauricio da Silva Sra. Karine Jeremias Menegaz

,//
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rROSUD

Licitante: Prosud Construtora EIRELI
CNPJ: 23.081.206/0001-99 BDI inclusas
Licitador: Fundagdo Municipal de Educagdo de Tubarao (SC) 24 Socy
Licitagdo: Tomada de Pregos n2 01/2019 ) 4 Y
Data: 15 de fevereiro de 2019
Objeto: Reforma da E.M.E.B. Faustina da Luz Patricio, localizada na Rua Pedro Gomes de Carvalho, bairro Oficinas
| ORCAMENTO QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVICOS
I Item/Subitem Servico | Unid. | Qtd. | Unit. Total | Unit. MO | Unit. Mat. Parcial MO. | Parcial Mat. Total %
1 SERVICOS PRELIMINARES 6.032,98 5,50%
1.1 Placa de obra pintada e fixada em estrutura madeira m? 2,00 141,10 16,93 124,17 33,86 248,33 282,19 4,68%
1.2 Demoligdo de alvenaria de tijolo furado m? 6,00 5,09 5,09 - 30,53 - 30,53 0,51%
1.3 Demoligdo de calgada e passeios com 0,6 cm m? 152,00 12,22 12,22 - 1.856,92 - 1.856,92 30,78%
1.4 Demoligdo de reboco m? 315,00 10,95 10,95 - 3.448,69 - 3.448,69 57,16%
1.5 Retirada alambrado de tela galv. m? 38,00 3,05 3,05 - 115,91 - 115,91 1,92%
1.6 Carga manual e transporte de entulho m3 8,00 23,80 11,90 11,90 95,18 95,18 190,36 3,16%
1.7 Escavagao manual de 1 a 2,50m m3 3,80 28,52 28,52 - 108,37 - 108,37 1,80%
2 MURO EXISTENTE 13.508,75 12,33%
21 Alvenaria tijolo 6f de 15cm m? 3,80 49,54 5,94 43,59 22,59 165,65 188,24 1,39%
2.2 Chapisco para reboco m? 3,80 5,25 0,63 4,62 2,39 17,56 19,96 0,15%
23 Reboco m? 3,80 13,20 1,58 11,61 6,02 44,13 50,15 0,37%
2.4 Limpeza alvenaria para pintura m? 304,00 3,24 3,24 - 984,05 - 984,05 7,28%
2.5 Portao de ferro galvanizado m? 3,80 303,22 36,39 266,83 138,27 1.013,97 1.152,24 8,53%
2.6 Pintura acrilica 2 demaos m? 304,00 16,99 2,04 14,95 619,67 4.544,22 5.163,89 38,23%
2.7 Alambrado tela galvanizado m? 48,00 123,96 14,88 109,09 714,03 5.236,20 5.950,23 44,05%
3 ALVENARIAS 11.423,72 10,42%
3.1 Chapisco para reboco m? 315,00 5,42 0,65 4,77 204,72 1.501,25 1.705,96 14,93%
3.2 Reboco m? 315,00 13,20 1,58 11,61 498,85 3.658,21 4.157,06 36,39%
3.3 Impermeabilizagao m? 300,00 17,76 2,13 15,63 639,25 4.687,80 5.327,04 46,63%
3.4 Azulejo branco com argamassa colante m? 4,00 58,41 7,01 51,40 28,04 205,62 233,66 2,05%
4 PINTURA 58.071,69 52,99%
4.1 Limpeza alvenaria para pintura m? 2.871,50 3,24 3,24 - 9.295,04 - 9.295,04 16,01%
4.2 Pintura acrilica 2 demdaos m? 2.871,50 16,99 2,04 14,95 5.853,20 42.923,45 48.776,64 83,99%

Karine Jeremias Menegaz
CPF: 055.878.729-04

Rafael Bittencourt Cabral
Engenheiro Civil
Crea/SC: 122.306-7



rROSUD

Licitante: Prosud Construtora EIRELI

CNPJ: 23.081.206/0001-99 BDI inclusas

Licitador: Fundagdo Municipal de Educagdo de Tubarao (SC) 24 Socy

Licitagdo: Tomada de Pregos n2 01/2019 ) 4 Y

Data: 15 de fevereiro de 2019

Objeto: Reforma da E.M.E.B. Faustina da Luz Patricio, localizada na Rua Pedro Gomes de Carvalho, bairro Oficinas

| ORCAMENTO QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVICOS |

I Item/Subitem Servico | Unid. | Qtd. | Unit. Total | Unit. MO | Unit. Mat. Parcial MO. | Parcial Mat. Total % |
5 PAVIMENTACAO 7.468,23 6,81%
5.1 Piso ceramico antiderrapante m? 175,00 41,08 4,93 36,15 862,62 6.325,89 7.188,51 96,25%
5.2 Calcadas de concreto desempenado com 6¢cm (13,5MPa) m3 15,20 18,40 2,21 16,19 33,57 246,15 279,72 3,75%
6 COBERTURA 13.091,21 11,94%
6.1 Estrutura de madeira telha ceramica m? 7,75 95,20 11,42 83,77 88,53 649,24 737,77 5,64%
6.2 Cobertura com telha francesa m? 7,75 42,59 5,11 37,48 39,61 290,44 330,05 2,52%
6.3 Retirada de forro de PVC Sem Reaproveitamento m? 175,00 4,07 4,07 - 712,18 - 712,18 5,44%
6.4 Forro de PVC com estrutura metalica m? 175,00 52,97 6,36 46,62 1.112,47 8.158,11 9.270,58 70,82%
6.5 Limpeza de calhas/canaletas de aguas pluviais m 250,00 1,53 1,53 - 381,28 - 381,28 2,91%
6.6 Desentupimento de Ramal de Esgoto e Aguas Pluviais m 250,00 6,64 6,64 - 1.659,35 - 1.659,35 12,68%

[TOTAL: 109.596,58 |

(Cento e nove mil quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos)

Karine Jeremias Menegaz
CPF: 055.878.729-04

Rafael Bittencourt Cabral

Engenheiro Civil
Crea/SC: 122.306-7



ad PROSUD

Licitante: Prosud Construtora EIRELI
CNPJ: 23.081.206/0001-99 BDI inclusas
Licitador: Fundagdo Municipal de Educagdo de Tubarao (SC) 24 50(y
Licitacao: Tomada de Pregos n2 01/2019 ’ o
Data: 29 de junho de 2019
Objeto: Reforma da E.M.E.B. Faustina da Luz Patricio, localizada na Rua Pedro Gomes de Carvalho, bairro Oficinas
| ORCAMENTO QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVICOS |
| Item/Subitem Servigco | Unid.| Qtd. | Unit. Total | Unit. MO | Unit. Mat. Parcial MO. | Parcial Mat. Total % |
1 SERVICOS GERAIS 50.986,12 100,00%
1.1 Grades de ferro p/ fechamento lateral (DEINFRA-42684/JAN-18) m? 36,28 242,51 29,10 213,41 1.055,80 7.742,55 8.798,35 17,26%
Pintura Esmalte sintético superf. metalica - 2d + fundo (DEINFRA-
1.2 2 112,74 31,45 3,77 27,68 425,48 3.120,19 3.545,67 6,95%
42783/JAN-18) m °
Pint Ite sinteti b deira-2d + fundo (DEINFRA-
1.3 intura esmalte sintetica sobre madeira undo ( m? 362,28 29,64 3,56 26,08 1.288,45 9.448,62 10.737,07 21,06%
42784/JAN-18)
1.4 Vidro temperado 10mm colocado (DEINFRA-43416/JAN-18) m? 1,40 165,74 19,89 145,85 27,84 204,19 232,03 0,46%
Portade Vidro T do 10 Li F Colocado (DEINFRA-
15 orta de Vidro Temperado 10mm Liso ¢/ Ferragens Colocado ( m? 2,52 339,89 40,79 299,10 102,78 753,73 856,52 1,68%
40142/JAN-18)
1.6 Ferragem para porta/janela vidro temperado (DEINFRA-43417/JAN-18) un. 1,00 194,22 23,31 170,91 23,31 170,91 194,22 0,38%
1.7 Janela de aluminio anodizado (basculante) (DEINFRA-42688/JAN-18) m? 1,74 429,05 51,49 377,56 89,59 656,96 746,55 1,46%

Estrutura metalica em arco, tratada, vdo ate 15m colocada, até
1.8 ! ! ! 2 122,01 138,29 16,60 121,70 2.024,79 14.848,43 16.873,22 33,09%
20kg/m? (DEINFRA-43948/JAN-18) m ?

Cobertura com telha ondulada de ago zincado 0,5mm (DEINFRA-

1.9 m?2 122,01 53,48 6,42 47,06 783,03 5.742,22 6.525,25 12,80%
42734/JAN-18)

1.10 Rufos Metalicos Colocados (DEINFRA-42737/JAN-18) m 30,01 39,42 4,73 34,69 141,95 1.041,00 1.182,96 2,32%

1.11 Concreto armado em estrutura - 18 MPa (DEINFRA-42639/JAN-18) m? 0,54 1.784,46 214,13 1.570,32 115,63 847,97 963,61 1,89%

1.12 Piso ceramico antiderrapante m?2 8,05 41,08 4,93 36,15 39,68 290,99 330,67 0,65%

TOTAL: 50.986,12 |

(Cinquenta mil novecentos e oitenta e seis reais e doze centavos) |

Rafael Bittencourt Cabral
Karine Jeremias Menegaz Engenheiro Civil
CPF: 055.878.729-04 Crea/SC: 122.306-7



CONTRATO N° 20/2019
TOMADA DE PRECOS N° 01/2019

A FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob o n® 13.660.767/0001-99, sediada na Rua Altamiro Guimardes, Oficinas, neste ato representado pelo Diretor-
Presidente, Sr. Daisson José Trevisol, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e

PROSUD CONSTRUTORA EIRELI , com sede na cidade de Tubarfo, Estado de Santa Catarina , inscrita no
CNPJ/MF sob o n.” 23.081.206/0001-99, neste ato representada por seu representante legal adiante assinado,
doravante denominada simplesmente “CONTRATADA”;

(doravante denominadas em conjunto simplesmente “Partes”, e de forma genérica ¢ individual simplesmente “Parte™)
tém entre si justo e acordado a celebragdo do presente Contrato de Prestagéo dos Servigos, licitados pela Tomada de

Pregos n 01/2019, Processo n° 36/2019, homologada em 04/07/2019, conforme edital e condicdes de proposta
vencedora, que passam a fazer parte do presente, que reger-se-a de acordo com as seguintes Clausulas e condi¢des:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 E objeto do presente Contrato a execu¢iio do Muro com Gradil Metalico no complexo pertencente a
Prefeitura Municipal de Tubario, onde situam-se o Ginssio de Esportes Francisco Salgado Filho, a
Unidade Bésica de Satde Oficinas II e a Academia de Saiide Mu nicipal, localizado na Rua Pedro Gomes
de Carvalho, Bairro Oficinas em Tubario/SC, em conformidade com o memorial descritivo, cronograma
fisico-financeiro e planilha orgamentdria, constantes no anexo I do edital de Tomada de Pregos n® 01/2019, o
qual integra o presente contrato em todos os seus termos.

1.2 Os Servigos serdo prestados na localidade de Tubardo/SC, conforme descri¢do contida no Edital e seus anexos
da Licitagdo referida no predmbulo deste.

1.3 Os Servigos serdo executados sob o regime de empreitada por prego global.

CLAUSULA SEGUNDA — CONDICOES GERAIS DE CONTRATACAO

1.1 A CONTRATADA devera executar os Servigos com diligéncia e com o mais alto padrio de qualidade,
devendo obedecer rigorosamente o disposto no Edital de Licitagdo, seus Anexos e na Proposta vencedora.

1.2 A CONTRATADA sera exclusivamente responsavel, as suas custas, pelo fornecimento, transporte,
manuten¢do, guarda e seguro de todos os seus materiais, inclusive veiculos, ferramentas e equipamentos
(doravante denominados simplesmente “Materiais™), utilizados ou necessarios para a execugdo e conclusio
dos Servigos, nio tendo a CONTRATANTE qualquer responsabilidade pelos mesmos. Todos os Materiais da
CONTRATADA deverdo ser claramente identificados, estar em bom estado de conservagdo e ser de alta
qualidade, em quantidade suficiente e adequada 4 execugéo dos Servicos nas condig¢des minima estipuladas no
Anexo do Edital referenciado.

1.3 A CONTRATADA devera disponibilizar pessoal devidamente habilitado e deverd identifica-los.

24 A CONTRATADA devera obter, manter e cumprir, ou fazer com que sejam obtidas e mantidas, todas as
licengas, aprovagdes, autorizagdes, registros e outros instrumentos similares, doravante denominados
simplesmente “Licencas” necessarios a execugio dos Servicos.

CLAUSULA TERCEIRA - MANUTENCAO DAS INSTA LACOES

3.1 A CONTRATADA seréa exclusivamente responsavel pela limpeza e conservagdo do local dos Servigos, ou de
quaisquer instalagdes que sejam temporariamente cedidas pela CONTRATANTE ou colocadas a disposicio da
CONTRATADA, devendo respeitar as normas da CONTRATANTE para o acesso e manutencdo de tais
instalacdes.
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3.2

33

A CONTRATADA nido poderé fazer qualquer alteracéo a tais instalagdes sem o prévio e expresso
consentimento, por escrito, da CONTRATANTE, devendo, as suas custas exclusivas, reparar e restaurar todos
0s danos que seus empregados, se for o caso, causarem, direta ou indiretamente, a quaisquer instalagdes de
propriedade da CONTRATANTE.

Cabe a CONTRATADA notificar a CONTRATANTE, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias, quaisquer
irregularidades ou mau funcionamento em equipamentos e sistemas da CONTRATANTE que estejam afetando
0 desempenho dos Servigos. Na falta de aviso de tais ocorréncias todos os custos diretos ou indiretos
decorrentes deverdo ser integralmente ressarcidos pela CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA - LEIS E REGULAMENTOS; SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

4.1

4.2

A todo o tempo durante a vigéncia deste Contrato, a Contratada deveré manter-se plenamente informada e
devera observar e cumprir, em todos os aspectos, toda a legislagdo, sentengas e decisdes aplicaveis 4 execugio
e conclusdo dos Servigos e as suas atividades, doravante denominados simplesmente “Leis ¢ Regulamentos™.

A CONTRATADA obriga-se a cumprir e a fazer com que seus empregados engajados na execugio dos
Servigos cumpram toda a legislagdo vigente sobre Seguranga e Medicina do Trabalho aplicavel a sua empresa,
sendo a Unica responsével pelo fornecimento dos equipamentos de protegdio individual (EPI), quando
necessarios, sob pena de suspensdo dos Servigos, ficando a CONTRATADA responsavel pela falta, ainda que
venha a ocorrer a rescisdo deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - FISCALIZACAO

5.1

3.2

A CONTRATANTE tera o direito de fiscalizar, direta ou indiretamente, ou ainda, por orgdos financiadores, a
execugdo dos Servigos, devendo a CONTRATADA facilitar a fiscalizagdo, a qual ndo diminuira ou atenuara a
responsabilidade da CONTRATADA em relagio ao acordado neste Contrato.

Verificada qualquer irregularidade na execugdo dos Servigos ou inadimplemento com quaisquer outras
obrigacdes deste Contrato, a CONTRATANTE, mediante notificagéo, por escrito, 8 CONTRATADA,
podera exigir a retificagdo de tal defeito, irregularidade ou inadimplemento. Caso estes nio sejam prontamente
sanados pela CONTRATADA, dentro do prazo fixado na notificagio da CONTRATANTE, a
CONTRATANTE poderé suspender, a risco e responsabilidade da CONTRATADA, os Servicos, ficando a

mesma sujeita a todas as penalidades previstas neste Contrato, sem prejuizo do direito da CONTRATANTE
de rescindir o presente.

CLAUSULA SEXTA — SUBCONTRATACAO/SUB-ROGACAO

6.1

6.2

A CONTRATADA nido podera utilizar qualquer subcontratado/sub-rogado na execugéo dos Servigos sem o
prévio consentimento, por escrito, da CONTRATANTE.

Caso qualquer subcontratagio/sub-rogagio venha a ser autorizada pela CONTRATANTE, os termos e
condigdes basicas da subcontratagdo/sub-rogacio deverdo observar os seguintes requisitos:

a) o subcontratado/sub-rogado respondera diretamente a CONTRATADA:

b) a subcontratagdo/sub-rogagdo ndo podera resultar em qualquer despesa ou custo adicional para a
CONTRATANTE;

c) o subcontratado/sub-rogado ficard obrigado a cumprir todas as obrigagdes impostas 8 CONTRATADA
neste Contrato; e

d) a CONTRATADA permanecera integralmente responsavel pela execugdo dos  Servicos
subcontratados/sub-rogados.
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6.3

Deverdo ser obedecidas ainda todas as regras do item 3.2 que consta do edital licitatorio.

CLAUSULA SETIMA — PRAZOS

7.1
T2
7.3
7.4

Prazo de execugio dos servigos: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da emissdo da ordem de servigo.,
O prazo de vigéncia deste Contrato serd até 31 de dezembro de 2019, a contar de sua assinatura.
Os prazos deste Contrato poderio ser prorrogados, nos termos do art. 57 § 1° da Lei 8666/93.

E de competéncia exclusiva da CONTRATANTE o julgamento e decisdo sobre qualquer prorrogacio de
prazo, ressalvadas as hipoteses de Caso Fortuito ou de Forga Maior, em conformidade com o estipulado neste
Contrato, desde que devidamente comprovados.

CLAUSULA OITAVA — SUSPENSAO DOS SERVICOS

8.1

8.2

Além do disposto nas Clausulas deste Contrato, a CONTRATANTE poderd, a qualquer tempo, suspender a
execugdo dos Servigos, ou de parte deles, desde que notifique a CONTRATADA.

No caso da suspensdo durar mais do que 60 (sessenta) dias, a CONTRATANTE devers reembolsar a
CONTRATADA pelas despesas efetivamente incorridas e devidamente comprovadas que sejam diretamente
decorrentes da suspensio dos Servigos, salvo se a suspensio:

o) tiver ocorrido por falta ou culpa da CONTRATADA na execucio dos Servigos;
) ocorrer por motivos de Caso Fortuito ou de Forga Maior, conforme o disposto neste Contrato;

%) for necesséria para a execugdo de determinados servigos por exigéncia relevante, inclusive em decorréncia

de ordem judicial, ou por motivo de seguranga, casos em que nenhum valor serda devido &
CONTRATADA.

CLAUSULA NONA - PRECO

921

9.2

9.3

9.4

A CONTRATANTE pagard 4 CONTRATADA para a execugdo e conclusdo dos Servigos o valor de R$
122.723,03 ( cento e vinte e dois mil setecentos e vinte e trés reais e trés centavos ). Os pregos previstos serdo a

unica remuneragéo devida 8 CONTRATADA pela prestagdo dos Servicos, e serdo pagos conforme estipulado
na licitacdo.

Os pregos ja incluem todos os custos diretos e indiretos da CONTRATADA relativos a execugdo dos
Servigos, bem como o cumprimento, por parte da CONTRATADA, de todas as suas obrigagdes nos termos
deste Contrato, e outras previstas no Edital de Licitagio.

A CONTRATADA declara ter inteiro conhecimento e estar plenamente satisfeita no que se refere a todas as

condi¢Oes e circunstancias que afetem os pregos constantes, estando os mesmos fixados de forma compativel
com tais condigdes.

O prego ¢ fixo, firme e irreajustavel, ficando acordado que a CONTRATADA nio tera direito a qualquer

aumento dos pregos em razdo de falha, erro ou omissdo sua ou de terceiros no célculo do mesmo. Excetua-se a
previsdo editalicia.

CLAUSULA DECIMA - PAGAMENTOS

10.1

10.2

A CONTRATANTE pagard os valores devidos 4 CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, com base nas

medigdes emitidas e suas respectivas notas fiscais, ap6s a aferigdo das mesmas e de acordo com o item 13 do
edital.

A CONTRATADA devera enviar suas faturas em 01 (uma) via, de acordo com a respectiva Medi¢do Mensal,
constando o niimero deste Contrato, para o endereco da Contratante. A medicdo sera emitida apos 30 (trinta)
dias dos servigos prestados e encaminhada a Fundagao Municipal de Saide, juntamente com a respectiva nota
fiscal ja atestada por servidor responsavel,

s



10.3  Na hipotese da CONTRATADA néo concordar com os dados constantes de um Boletim de Medigdo Mensal
deverd apresentar por escrito, até 05 (cinco) dias contados do recebimento do mesmo, os motivos de sua
contestagdo para andlise e decisdo por parte da CONTRATANTE. Esta contestagdo, porém, ndo impedird a
emissdo do documento de cobranga respectivo, que sera processado e pago normalmente. Havendo
concordancia por parte da CONTRATANTE quanto as objegdes levantadas, os ajustes decorrentes serdio
efetuados no Boletim de Medig&io Mensal do més seguinte.

10.4 A CONTRATADA devers apresentar a CONTRATANTE, juntamente com cada fatura uma copia
autenticada das guias de recolhimento do INSS e do FGTS do més anterior ao més relativo a prestacio
dos Servicos, devidamente quitadas, folha de pagamento referente a todos os seus empregados engajados

na execu¢do dos servigos, bem como, prova de regularidade junto A Fazenda Municipal da sede empresa
contratada.

10.5 A ndo apresentagdo dos documentos elencados no item anterior implicara na retengdo do pagamento devido a
CONTRATADA até o cumprimento dessa obrigagdo, sem prejuizo de outros direitos da CONTRATANTE
conforme o presente Contrato. No tltimo faturamento, a falta de apresentacio das guias de recolhimento do
INSS e do FGTS relativas ao més em curso, a ndo apresentagdo de baixa da inscricio no Cadastro Especifico
do INSS - CEL com a respectiva Certiddo Negativa de Débito. implicara na retengéo do valor do pagamento,

até o cumprimento dessa obrigagio. Apds a apresentagdo desses documentos, a CONTRATANTE procedera
ao pagamento do valor retido.

10.6 A CONTRATANTE nio pagard qualquer compensacio monetaria por atraso de pagamento ocorrido em
fungdo do previsto nesta Clausula.

10.7 A CONTRATANTE terd o direito de, mensalmente, descontar ou compensar contra quaisquer pagamentos
devidos a CONTRATADA o valor de qualquer débito da CONTRATADA, incluindo os tributos municipais
devidos e os decorrentes da aplicagdo de quaisquer das multas ou outras penalidades previstas neste Contrato.

10.8 A despesa correrd a conta de recursos da seguinte dotagdo orgamentaria;
36.01.2.069.4.4.90.00.00.0215 (3) - Manutencio da Gestdo da Satde;
36.01.2.029.4.4.90.00.00.0215 (22) — Man utenciio da Atencio Basica.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA — MULTAS

11.1  Caso a CONTRATADA nio cumpra com quaisquer de suas obrigacdes, ficara sujeita ao pagamento de uma
multa conforme estipulado no Edital de Licitagdo.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DO REAJUSTE

12.1  Os reajustes sobre a proposta contratada serdio realizados pelo INPC/IBGE, mediante requerimento a ser
protocolado através do sistema 1Doc, no link https://tubarao.ldoc.com.br/atendimento.

12.2 O reajuste somente podera ser requerido ap6s 12 (doze) meses a contar da data da apresentagéio da proposta.
CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA — OBRIGACOES TRABALHISTAS, FISCAIS E PREVIDENCIARIAS

13.1 Este Contrato ndo cria uma relagio de trabalho ou de agéncia entre a CONTRATANTE e qualquer pessoal
empregado pela CONTRATADA (ou seus eventuais subcontratados) na execugdo dos Servicos, os quais terdo

vinculo empregaticio Gnica e exclusivamente com a propria. CONTRATADA (ou seus eventuais
subcontratados).

13.2 A CONTRATADA obriga-se se manter em dia, com todos e quaisquer tributos ou contribuigdes, fiscais ou
parafiscais, inclusive de natureza previdenciaria, social e trabalhista, bem como de todos e quaisquer
emolumentos, 6nus ou encargos de qualquer natureza decorrentes da celebragdo e da execugiio deste Contrato

¢ dos Servigos, devendo assumir e arcar com todas e quaisquer reclamagdes ou reivindicacdes por parte de
seus empregados.

13.3  Caso seja, a qualquer momento, verificada a existéncia de qualquer débito da CONTRATADA para com tais
contribui¢des, a CONTRATANTE tera o direito de aplicar multa e de suspender imediatamente os
pagamentos devidos 8 CONTRATADA até que a irregularidade seja sanada, sem prejuizo de outros direitos da
CONTRATANTE conforme o Contrato, incluindo o direito de rescindir o presente. Tal suspensdo néo
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13.4

dispensara a CONTRATADA de sua obrigagio de continuar a execugdo dos Servicos conforme os termos e
condicgdes deste Contrato.

Fica expressamente acordado que se a CONTRATANTE for advertida, intimada, citada, autuada, notificada
ou condenada em razdo de deixar a CONTRATADA de cumprir, em época propria, qualquer obrigagdo de
natureza originaria deste Contrato, ou no caso da CONTRATANTE ja estar respondendo a processo judicial
vinculado a outros contratos celebrados com a CONTRATADA, mesmo que tais contratos ja estejam
encerrados, a CONTRATANTE poderd reter dos pagamentos devidos 3 CONTRATADA qualquer valor
necessario ao cumprimento de tais obrigagdes da CONTRATADA, ou reter importncia tdo proxima quanto
possivel do valor pleiteado e das despesas que terd para sua defesa no processo.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA — RESCISAO

14.1

14.2

14.3

14.4

A CONTRATANTE podera rescindir este Contrato em qualquer uma das hipéteses prevista na Lei de
Licitagdes ou estipuladas no Edital.

Qualquer das Partes podera rescindir o presente Contrato se, em decorréncia de Caso Fortuito ou Forga
Maior, conforme disposto neste Contrato, a execugdo deste Contrato ficar suspensa por um prazo igual ou
maior a 60 (sessenta) dias consecutivos, ou em quaisquer dos casos especificos previstos neste Contrato.

O término ou a rescisdo deste Contrato, por qualquer motivo, nio afetard ou limitara qualquer direito que,
expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor ap6s o término ou rescisdo do presente, ou que
decorra de tal término ou rescisio.

Em caso de rescisdo do Contrato conforme esta Clausula, as Partes teriio direito as indenizagdes previstas
neste Contrato, sem prejuizo do direito das Partes de pleitearem outras indenizagdes previstas nas Leis e
Regulamentos, ou de apresentarem reivindica¢des adicionais na medida em que tenham direito de fazé-lo
pelas Leis e Regulamentos ou conforme qualquer dispositivo deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA — CASO FORTUITO OU DE FORCA MAIOR

15.

15

3

A ocorréncia de um evento de Caso Fortuito ou de Forga Maior, conforme o artigo 393, paragrafo tnico do

Cadigo Civil Brasileiro, somente sera aceita se:

a) estiver além do controle da Parte afetada;
b) ndo puder ter sido evitada ou superada pelo exercicio de esforgos imediatos e diligentes; e

c) for a causa direta, impedindo a Parte afetada de cumprir suas obrigagdes previstas e assumidas no
Contrato.

Os seguintes atos ndo serdo considerados pelas Partes como provenientes de Caso Fortuito ou de Forga Maior:

a) greves e/ou interrupgdes trabalhistas ou medidas tendo efeito semelhante, de empregados e contratados da
CONTRATADA, ou de suas eventuais subcontratados, que ndo sejam resultado de greve ou interrupgio de
trabalho geral de natureza nacional, regional ou setorial;

b) problemas e/ou dificuldades de ordem financeira;

¢) desgaste quebra ou falha de equipamentos utilizados na execugdo dos Servicos;

d) inadimplementos, erros, falhas ou atraso de subcontratados na execugdo do Contrato, salvo se estes forem
causados exclusivamente por motivos de Caso Fortuito ou de Forca Maior;

e) insolvéncia, liquidagdo, faléncia, reorganizagdo, encerramento, término ou evento semelhante, de uma
Parte.

Fica acordado que na ocorréncia de um evento de Caso Fortuito ou de F or¢a Maior, devidamente comprovado,
o Contrato permanecerd em vigor, mas a obrigagio afetada ficara suspensa, ndo devendo causar nenhuma
revisdo dos precos constantes, ou de pagamentos adicionais a qualquer das Partes, por qualquer motivo que
seja, e as Partes deverdio continuar a cumprir suas obrigagdes previstas no Contrato na extensdo em que
forem capazes.

Se qualquer uma das Partes considerar que ocorreu um evento de Caso Fortuito ou de Forga Maior que possa
afetar o cumprimento de suas obrigagdes, a Parte afetada devera notificar, por escrito, a outra Parte, dentro do
prazo maximo de 05 (cinco) dias tteis da ocorréncia do fato, informando a ocorréncia do evento e sua
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natureza, conforme esta Clausula, descrevendo também os impactos sobre suas obrigagdes previstas no
Contrato e uma estimativa do prazo de impedimento no cumprimento da obrigagéio afetada, bem como as
medidas que ela propde que sejam tomadas para o cumprimento das obrigagdes que ndo estejam afetadas. O
onus da prova recaira sobre a Parte que alegar a ocorréncia do Caso Fortuito ou de Forca Maior.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA — GARANTIAS

16.1 A CONTRATADA oferece garantia total de seus Servigos, por um periodo minimo de 03 (trés) anos, iniciando-
se o periodo de garantia a partir da data de concluséo dos Servigos pela CONTRATANTE.

16.2  No periodo de garantia, a CONTRATADA ser4 responséavel por todos os retrabalhos necessarios, incluindo o
fornecimento de materiais. Caso a CONTRATANTE, por qualquer motivo, tenha que realizar os Servigos,
todos os custos e despesas envolvidos deveréo ser ressarcidos pela CONTRATADA.

163 A CONTRATADA responderéd pela qualidade do produto fornecido, substituindo-o, sem 6nus para a
CONTRATANTE, quando apresentar qualquer defeito ou nio corresponder a Especificagio Técnica, mesmo
se tal defeito for verificado apds o recebimento e utilizagio do produto pela CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA — REPRESENTANTE DO CONTRATO

17.1 A CONTRATADA devera designar, até a data de inicio dos Servigos, um Preposto devidamente capacitado
(doravante denominado simplesmente “Preposto™), o qual sera responsavel pela execugio dos Servigos,
devendo supervisionar o pessoal da CONTRATADA engajado na execugdo dos Servigos, assim como
qualquer subcontratados. O Preposto serd autorizado a representar a CONTRATADA quanto a todos os
assuntos relativos ao Contrato e aos Servigos e serd responsavel pela comunicagdo com o representante da
CONTRATANTE, podendo delegar poderes e atribuigdes para um substituto, por escrito. Qualquer decisio do
Preposto devera obrigar a CONTRATADA como se tivesse sido emanada da propria CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA — NOVACAO

18.1 A nio utilizag#o, pelas Partes, de quaisquer dos direitos a elas assegurados neste Contrato, ou nas Leis e
Regulamentos, ou a ndo aplicagdo de quaisquer sangdes neles previstos, ndo importa em novagdo quanto a
seus termos, ndo devendo ser interpretada como rendncia ou desisténcia da aplicagdo ou de agdes futuras.
Todos os recursos postos a disposigio das Partes neste Contrato serdo considerados como cumulativos e ndo
alternativos, inclusive em relaciio a Leis e Regulamentos.

18.2 Qualquer rentincia produziré efeitos somente se for outorgada, especificamente, por escrito.

CLAUSULA DECIMA-NONA — CESSAO

19.1  Este Contrato obriga cada uma das Partes e os seus respectivos sucessores e cessiondrios autorizados. A
CONTRATADA néo podera ceder ou transferir este Contrato de qualquer forma, no seu todo ou em parte,
bem como oferecé-lo como objeto de penhor sem o consentimento prévio e por escrito dd CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA — ALTERACOES CONTRATUAIS

20.1  Sempre que necessério e solicitado por uma das Partes, por escrito, durante a vigéncia deste Contrato, havera

reunido para alterar, aperfeigoar, inserir, suprimir ¢/ou modificar Clausulas ou Itens deste Contrato ou de seus
Anexos.

20.2  As modificagdes introduzidas neste Contrato deverdo ser através de Termo Aditivo, a ser ratificado e assinado
pelas Partes, na presenca de 02 (duas) testemunhas ou Aditivo Epistolar,

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA — DISPOSICOES GERAIS

21.1  Os Documentos de Contrato constituem o acordo completo entre as Partes com relagdo ao seu objeto, e
substituem todos os compromissos prévios, verbais ou escritos, acordos entre as Partes em relagdo as questdes
aqui consideradas, somente podendo ser alterados de acordo com o firmado neste Contrato, sendo que as
estipulagdes eventualmente indicadas em somente um deles poderdo vir a ser exigida como se constasse de
todos. No caso de haver qualquer divergéncia entre este Contrato, este Contrato prevalecera.
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21.2  Este Contrato néo devera ser interpretado no sentido de criar uma associagdo ou sociedade entre as Partes, ou
impor qualquer obrigagdo ou responsabilidade societaria sobre quaisquer das Partes.

21.3  Caso uma das Clausulas deste Contrato venha a ser considerada nula, anulavel ou ineficaz por um Juizo
Competente, devera ela ser reputada como néo escrita ¢, na medida do legalmente possivel, ser substituida por
outra que, de comum acordo as Partes hajam por bem pactuar a fim de preservar o atingimento dos fins
colimados pelo presente Contrato. As demais disposigdes contratuais ndo atingidas pela vedagdo legal
subsistirdo com sua plena eficacia.

21.4  Todas as comunicag¢des entre as Partes deverio ser feitas por escrito, com comprovante de recebimento.
21.5  Este Contrato ¢ regido pela legislagdo brasileira,
CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA — FORO

22.1 Fica eleito, para as questdes derivadas do presente Contrato, o Foro da Comarca de Tubardo, Estado de Santa
Catarina, com expressa rentincia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

E, estando assim justas e acordadas, as Partes ddo por lido o Contrato e firmam o presente instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, na presenca das 02 (duas) testemunhas que abaixo subscrevem, para que produza seus efeitos

legais e juridicos.

Tubardo SC, 04 de Julho de 2019,

Fundagdo Municipal de Saude Prosud Construtora Eireli
Sr. Daisson José Trevisol Sr. Karine Jeremias Menegaz

TESTEMUNHA TESTEMUNHA



‘ rROSUD

Licitante: Prosud Construtora EIRELI
CNPJ: 23.081.206/0001-99 BDI inclusas
Licitador: Municipio de Tubardo (SC) - Fundagdo Municipal de Salde 25 Oocy
Licitagdo: Tomada de Pregos n2 01/2019 ) 4 Y
Data: 31 de maio de 2019
Objeto: Execuc¢do do Muro com Gradil Metélico no complexo pertencente a PMT, onde situam-se o Gindsio de Esportes Francisco Salgado Filho, a UBS Oficinas Il e a Academia de Saude.
| ORCAMENTO QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVICOS |
| Item Servigo | Unid.| Qtd. | Unit. Total | Unit. MO | Unit. Mat. Parcial MO. | Parcial Mat. Total % |
1 SERVICOS PRELIMINARES 6.079,71 4,95%
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
1.1 ¢ m?3 57,45 66,17 66,17 - 3.801,40 - 3.801,40 62,53%
IGUALA 1,30 M.
1.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE FUNDO DE VALAS m?3 61,42 5,83 5,83 - 358,20 - 358,20 5,89%
13 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m?3 47,86 40,12 40,12 - 1.920,11 - 1.920,11 31,58%
2 MURO COM GRADIL 116.643,31 95,05%
2.1 SAPATAS (0,30 X 0,30 X 0,30 M) 5.585,47 4,79%
LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS
211 ! ’ ! 3 3,12 454,62 59,10 395,52 184,39 1.234,02 1.418,42 25,39%
LANCAMENTO E ADENSAMENTO. AF_12/2015 m °
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE
2.1.2 p 2 52,00 45,55 5,92 39,63 307,95 2.060,88 2.368,83 42,41%
0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m ?
RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM
2.1.3 EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 m?3 1,75 450,41 58,55 391,86 102,47 685,75 788,22 14,11%
M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
2.14 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO un. 1,75 577,15 75,03 502,12 131,30 878,71 1.010,01 18,08%
2.2 VIGAS BALDRAMES (0,20 X 0,30 M) 17.256,17 14,79%
LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS
221 ! ’ ! m?3 4,68 454,62 59,10 395,52 276,59 1.851,03 2.127,62 12,33%
LANCAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07 2016
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
2922 E ESTRUTU’RAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE m2 9364 45,55 592 3963 554 54 3.711,17 426571 24.72%
0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_12/2015

Karine Jeremias Menegaz

Proprietdria

CPF: 055.878.729-04

Rafael Bittencourt Cabral

Engenheiro Civil
Crea/SC: 122.306-7
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Licitante: Prosud Construtora EIRELI
CNPJ: 23.081.206/0001-99 BDI inclusas
Licitador: Municipio de Tubardo (SC) - Fundagdo Municipal de Salde 25 Oocy
Licitagdo: Tomada de Pregos n2 01/2019 ) 4 Y
Data: 31 de maio de 2019
Objeto: Execuc¢do do Muro com Gradil Metélico no complexo pertencente a PMT, onde situam-se o Gindsio de Esportes Francisco Salgado Filho, a UBS Oficinas Il e a Academia de Saude.
ORCAMENTO QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVICOS
Item Servigo Unid. Qtd. Unit. Total | Unit. MO Unit. Mat. Parcial MO. | Parcial Mat. Total %
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES EM
2.23 EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 m?3 9,36 450,41 58,55 391,86 548,06 3.667,77 4.215,82 24,43%
M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
2.2.4 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO un 9,36 577,15 75,03 502,12 702,28 4.699,84 5.402,12 31,31%
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
2.2 ’ 2 124 7 1 7 161,84 1. 1.244 7,219
> ASFALTICA, DUAS DEMAOS. m /85 99 30 8,6 6138 083,06 /89 21%
23 GRADIS E PORTOES 93.801,67 80,42%
231 GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA m? 242,37 260,32 33,84 226,48 8.202,12 54.891,11 63.093,23 67,26%
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA
2.3.2 2 7 722 7 2 2,52 4.433,7 . 2 439
3 EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS m /05 /88 93,9 628,90 662,5 33,76 >-096,28 >/A3%
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3
233 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM m? 70,50 327,44 42,57 284,87 3.001,01 20.083,69 23.084,70 24,61%
TRILHOS E ROLDANAS
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOQS, SOBRE SUPERFICIE
234 METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. m? 141,00 17,93 2,33 15,60 328,57 2.198,90 2.527,47 2,69%
UTILIZACAQ DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDQ).
ITOTAL: 122.723,03

(Cento e vinte e dois mil setecentos e vinte e trés reais e trés centavos)

Karine Jeremias Menegaz

Proprietdria

CPF: 055.878.729-04

Rafael Bittencourt Cabral
Engenheiro Civil
Crea/SC: 122.306-7



