




















































































 

  
 

 

 

KM INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EIRELI ME 

CNPJ: 23.081.206/0001-99 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 068971 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257.734.899 

ENDEREÇO: RUA LAURA CAVALCANTE, Nº 59 – SÃO 
JOÃO M.E. – TUBARÃO/SC 

TELEFONE: (48) 3628-2910 

E-MAIL: kmestruturas@outlook.com 
 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 
À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 12/2018 - FMS 

TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2018 - FMS 

 
KM INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, organizada na 
forma de empresa individual de responsabilidade limitada, registrada no CNPJ sob o n. 23.081.206/0001-
99, através de seu representante legal infra-assinado, apresenta sua proposta de preços referente ao 
processo licitatório supracitado, da forma que segue:  

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
A TOTAL EXECUÇÃO (COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA) DE REFORMA DO ESF ILHOTINHA, 
ESF CENTRO I, ESF VILA FLOR E ESF TRÊS DE MAIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PROJETO E DEMAIS ANEXOS AO EDITAL. 

 

LOTE DESCRIÇÃO DA OBRA VALOR PROPOSTO 

LOTE 01 
Reforma ESF Ilhotinha, situado à Rua Maria Balduino 
Eufrásio – Ilhotinha – Capivari de Baixo/SC 

R$ 66.814,82 (Sessenta e seis 
mil oitocentos e quatorze reais 
e oitenta e dois centavos) 

LOTE 02 
Reforma ESF Centro 1, situado à Rua da Liberdade, 
Centro, Capivari de Baixo/SC 

R$ 30.703,58 (Trinta mil 
setecentos e três reais e 
cinquenta e oito centavos) 

LOTE 03 
Reforma ESF Vila Flor, situado à Rua Manoel Zeferino da 
Silva, Vila Flor, Capivari de Baixo/SC 

R$ 65.117,62 (Sessenta e cinco 
mil cento e dezessete reais e 
sessenta e dois centavos) 

LOTE 04 
Reforma ESF Três de Maio, situado à Rua João Lucas de 
Medeiros, Três de Maio, Capivari de Baixo/SC 

R$ 206.931,38 (Duzentos e seis 
mil novecentos e trinta e um 
reais e trinta e oito centavos) 

 
 
 
 
 



 

  
 

 

 

KM INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EIRELI ME 

CNPJ: 23.081.206/0001-99 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 068971 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257.734.899 

ENDEREÇO: RUA LAURA CAVALCANTE, Nº 59 – SÃO 
JOÃO M.E. – TUBARÃO/SC 

TELEFONE: (48) 3628-2910 

E-MAIL: kmestruturas@outlook.com 
 

 
Declaro que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à 
completa execução dos serviços projetados e especificados da mão-de-obra necessária, encargos sociais, 
equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes.  
 
Declaro que o objeto ofertado atende fielmente às exigências do edital. 
 
Declaro que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias. 
 
Prazo máximo para execução das obras: Conforme edital. 

 
Dados bancários da empresa: 
Banco: Caixa Econômica Federal 
Agência: 0410 
Operação: 003 
Conta corrente: 2816-2 
 
Dados do representante legal da empresa para assinatura do contrato: 
Nome: Karine Jeremias Menegaz 
Estado civil: Solteira 
CPF: 055.878.729-04 

RG: 4.629.309 – SSP/SC 

Endereço residencial: Rua Laura Cavalcante, n.º 170, bairro São João M.E. – Tubarão/SC 

 

Tubarão, 30 de julho de 2018. 

 
 
 
 
 

________________________________ 

Karine Jeremias Menegaz 

Proprietária 

CPF: 055.878.729-04 

RG: 4.629.309 – SSP/SC 

 



Licitante: KM Indústria de Esquadrias Metálicas EIRELI

CNPJ: 23.081.206/0001-99

Licitador: Prefeitura Municipal de Capivari - Fundo Municipal de Saúde-

Licitação: Tomada de Preços n.º 01 - FMS

Data: 30 de julho de 2018

Objeto:

Item Serviço Unid. Qtd. Unit. Total Unit. MO Unit. Mat. Parcial MO. Parcial Mat. Total %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.516,48 5,40%

1.1 Placa de obra pintada e fixada em estrutura de madeira m²            2,40          149,85          25,48              124,38                61,14             298,51               359,65 10,23%

1.2 Demolição alvenaria m²            3,88               5,32             5,32                       -                  20,64                      -                   20,64 0,59%

1.3 Demolição azulejo e piso cerâmico m²          50,11             15,96          15,96                       -               799,74                      -                 799,74 22,74%

1.4 Demolição de calçadas m²          89,23             12,77          12,77                       -            1.139,02                      -              1.139,02 32,39%

1.5 Demolição reboco m²          60,70             11,44          11,44                       -               694,42                      -                 694,42 19,75%

1.6 Carga manual e transporte entulho /caminhão m³          20,00             25,15          25,15                       -               503,01                      -                 503,01 14,30%

2 PAREDES E PAINÉIS 2.667,74 4,10%

2.1 Alvenaria tijolo 6f 15cm m²            3,00             49,15             8,36                40,79                25,07             122,38               147,45 5,53%

2.2 Divisorias gesso acartonado m²          33,88             74,39          12,65                61,74             428,45          2.091,85            2.520,30 94,47%

3 REVESTIMENTOS 3.377,81 5,19%

3.1 Chapisco para reboco m²          89,23               5,63             0,96                  4,67                85,41             416,99               502,40 14,87%

3.2 Massa única 15mm arg. Regular ca-ar 1:5+20%ci m²          89,23             17,37             2,95                14,42             263,55          1.286,75            1.550,30 45,90%

3.3 Massa corrida PVA interior m²          79,01             13,54             2,30                11,24             181,84             887,79            1.069,62 31,67%

3.4 Concreto armado 20 Mpa p/Vergas e contravergas 15x15 m³            0,15       1.703,28        289,56           1.413,72                43,43             212,06               255,49 7,56%

4 ESQUADRIAS 12.810,78 19,67%

4.1 Porta em madeira chapeada angelin c/ forra, vistas e ferragens m²            8,19          253,59          43,11              210,48             353,07          1.723,82            2.076,89 16,21%

4.2
Porta veneziana aluminio anodizado de abrir com ferragens( abrigo 

compressor)
m²            0,96          541,85          92,11              449,74                88,43             431,75               520,18 4,06%

4.3 Grades simples de ferro para proteção janelas m²          30,58          305,33          51,91              253,42          1.587,26          7.749,58            9.336,84 72,88%

4.4 Janela alumínio natural basc c/ vidro 3mm m²            1,92          456,70          77,64              379,06             149,07             727,80               876,87 6,84%

5 VIDROS 120,75 0,19%

5.1 Vidro mini boreal 3mm colocado m²            1,00             81,94          13,93                68,01                13,93                68,01                 81,94 67,86%

5.2 Guiche em vidro temperado 8mm colocado m²            0,25          155,25          26,39              128,86                  6,60                32,21                 38,81 32,14%

6 INSTALAÇÕES /EQUIPAMENTOS HIDRO-SANITÁRIOS 3.677,79 5,65%

6.1 Bancada em granito 60 cm p/ cuba c/ acabamento rodapé e saia m            9,23          195,43          33,22              162,21             306,65          1.497,16            1.803,81 49,05%

ORÇAMENTO QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

CNPJ: 23.081.206/0001-99

RUA LAURA CAVALCANTE, N.º 59 

SÃO JOÃO ME – TUBARÃO (SC)

LOTE 03
ESF Vila Flor

KM INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EIRELI

25,00%
BDI inclusas

Obras e serviços de engenharia para total execução (compreendendo material e mão-de-obra) de reforma do ESF Ilhotinha, ESF Centro I, ESF Vila Flor e ESF Três de Maio

Karine Jeremias Menegaz

CPF: 055.878.729-04

Rafael Bittencourt Cabral

Engenheiro Civil  

Crea/SC: 122.306-7



Licitante: KM Indústria de Esquadrias Metálicas EIRELI

CNPJ: 23.081.206/0001-99

Licitador: Prefeitura Municipal de Capivari - Fundo Municipal de Saúde-

Licitação: Tomada de Preços n.º 01 - FMS

Data: 30 de julho de 2018

Objeto:

Item Serviço Unid. Qtd. Unit. Total Unit. MO Unit. Mat. Parcial MO. Parcial Mat. Total %

ORÇAMENTO QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

CNPJ: 23.081.206/0001-99

RUA LAURA CAVALCANTE, N.º 59 

SÃO JOÃO ME – TUBARÃO (SC)

LOTE 03
ESF Vila Flor

KM INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EIRELI

25,00%
BDI inclusas

Obras e serviços de engenharia para total execução (compreendendo material e mão-de-obra) de reforma do ESF Ilhotinha, ESF Centro I, ESF Vila Flor e ESF Três de Maio

6.2 Tanque aço inox em bancada granito, sifonado com metais un.            2,00          465,12          79,07              386,05             158,14             772,09               930,23 25,29%

6.3 Cuba aço inox 55x33x14cm em bancada c/ sifão cromado un.            2,00          251,26          42,71              208,54                85,43             417,09               502,51 13,66%

6.4 Lavatório louça em bancada sifonado c/ metais p/ bwc un.            1,00          288,61          49,06              239,55                49,06             239,55               288,61 7,85%

6.5 Ponto esgoto 40mm un.            2,00             36,80             6,26                30,54                12,51                61,08                 73,60 2,00%

6.6 Ponto hidraulico 25mm un.            2,00             39,52             6,72                32,80                13,44                65,60                 79,03 2,15%

7 PAVIMENTAÇÃO 2.306,85 3,54%

7.1 Contrapiso 8cm m²          19,55             26,42             4,49                21,93                87,81             428,71               516,51 22,39%

7.2 Soleira granito 15cm m            6,30             71,25          12,11                59,14                76,31             372,56               448,87 19,46%

7.3 Rodapé cerâmico 7cm c/ arg. Colante m            2,45               7,99             1,36                  6,63                  3,33                16,25                 19,58 0,85%

7.4 Calçada concreto desempenado com 6cm (13,5Mpa) m²          26,53             19,14             3,25                15,89                86,33             421,47               507,80 22,01%

7.5 Piso cerâmico extra antiderrapante PEI 5 c/ arg. Colante m²          19,55             41,64             7,08                34,56             138,40             675,70               814,09 35,29%

8 PINTURA 23.465,16 36,04%

8.1 Limpeza de alvenaria para pintura m²        698,08               3,39             2,71                  0,68          1.892,02             473,01            2.365,03 10,08%

8.2 Selador acrilico alvenaria int/ext m²          89,23               8,37             1,42                  6,95             126,96             619,87               746,83 3,18%

8.3 Pintura epoxi 2 demaos/massa m²        150,17             40,54             6,89                33,65          1.034,88          5.052,64            6.087,52 25,94%

8.4 Pintura Acrílica 2demãos m²        698,08             17,85             3,03                14,82          2.118,36        10.342,58          12.460,94 53,10%

8.5 Pintura Esm.Sint. S/ madeira F+ 2 demão m²          57,96             31,14             5,29                25,85             306,83          1.498,03            1.804,86 7,69%

9 INSTALAÇÕES ELETRICAS 1.669,94 2,56%

9.1 Luminárias tubular LED 2x16W colocada un.          10,00          123,32          20,96              102,35             209,64          1.023,53            1.233,17 73,85%

9.2 Base plafon para uma lampada un.            6,00             13,76             2,34                11,42                14,03                68,52                 82,55 4,94%

9.3 Lampada de Led 10W 220v un.            6,00             20,40             3,47                16,93                20,80             101,57               122,38 7,33%

9.4 Fio isolado 2,50mm² m        100,00               2,32             0,39                  1,92                39,41             192,43               231,84 13,88%

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.242,18 6,51%

10.1 Extintor de Incendio PQS 4kg un.            1,00          122,71          20,86              101,85                20,86             101,85               122,71 2,89%

10.2 Placa de sinalização dupla face com lampada led un.            2,00             86,59          14,72                71,87                29,44             143,74               173,18 4,08%

10.3 Luminária de iluminação de emergência 30 leds un.            2,00             48,29             8,21                40,08                16,42                80,17                 96,59 2,28%

Karine Jeremias Menegaz

CPF: 055.878.729-04

Rafael Bittencourt Cabral

Engenheiro Civil  

Crea/SC: 122.306-7



Licitante: KM Indústria de Esquadrias Metálicas EIRELI

CNPJ: 23.081.206/0001-99

Licitador: Prefeitura Municipal de Capivari - Fundo Municipal de Saúde-

Licitação: Tomada de Preços n.º 01 - FMS

Data: 30 de julho de 2018

Objeto:

Item Serviço Unid. Qtd. Unit. Total Unit. MO Unit. Mat. Parcial MO. Parcial Mat. Total %

ORÇAMENTO QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

CNPJ: 23.081.206/0001-99

RUA LAURA CAVALCANTE, N.º 59 

SÃO JOÃO ME – TUBARÃO (SC)

LOTE 03
ESF Vila Flor

KM INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EIRELI

25,00%
BDI inclusas

Obras e serviços de engenharia para total execução (compreendendo material e mão-de-obra) de reforma do ESF Ilhotinha, ESF Centro I, ESF Vila Flor e ESF Três de Maio

10.4
Abrigo completo p/ 2 cilindros de gas 13kg c/ botijão e instalações, 

consumo c/ fecho rapido
un.            1,00       1.224,59        208,18           1.016,41             208,18          1.016,41            1.224,59 28,87%

10.5 Fechadura para porta interna un.            5,00             64,94          11,04                53,90                55,20             269,51               324,71 7,65%

10.6 Assento sanitário un.            5,00             24,42             4,15                20,27                20,76             101,34               122,10 2,88%

10.7 Torneira metalica cromada un.            9,00             86,37          14,68                71,68             132,14             645,16               777,31 18,32%

10.8 Container plastico para lixo com rodizios un.            1,00          904,76                 -                904,76                      -               904,76               904,76 21,33%

10.9 Conjunto 03 barra de apoio metalicas cromadas bwc def cj            2,00          248,12          42,18              205,94                84,36             411,87               496,23 11,70%

11 MURO 6.135,43 9,42%

11.1 Muro de alvenaria 15cm c/ fund em concreto rebocado e pintado m²          26,40          208,83          35,50              173,33             937,22          4.575,85            5.513,07 89,86%

11.2 Portão ferro chapa galvanizada frizada m²            1,60          388,97          66,13              322,85             105,80             516,56               622,36 10,14%

12 LIMPEZA DA OBRA 1.126,70 1,73%

12.1 Limpeza da obra m²        211,79               5,32             4,26                  1,06             901,36             225,34            1.126,70 100,00%

TOTAL:

(Sessenta e cinco mil cento e dezessete reais e sessenta e dois centavos)

65.117,62

Karine Jeremias Menegaz

CPF: 055.878.729-04

Rafael Bittencourt Cabral

Engenheiro Civil  

Crea/SC: 122.306-7





















Licitante: Prosud Construtora EIRELI

CNPJ: 23.081.206/0001-99

Licitador: Fundação Municipal de Educação de Tubarão (SC)

Licitação: Tomada de Preços nº 01/2019

Data: 15 de fevereiro de 2019

Objeto:

Item/Subitem Serviço Unid. Qtd. Unit. Total Unit. MO Unit. Mat. Parcial MO. Parcial Mat. Total %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.032,98 5,50%

1.1 Placa de obra pintada e fixada em estrutura madeira m²            2,00          141,10          16,93              124,17                33,86             248,33               282,19 4,68%

1.2 Demolição de alvenaria de tijolo furado m²            6,00               5,09             5,09                      -                  30,53                      -                   30,53 0,51%

1.3 Demolição de calçada e passeios com 0,6 cm m²       152,00            12,22          12,22                      -            1.856,92                      -              1.856,92 30,78%

1.4 Demolição de reboco m²       315,00            10,95          10,95                      -            3.448,69                      -              3.448,69 57,16%

1.5 Retirada alambrado de tela galv. m²          38,00               3,05             3,05                      -               115,91                      -                 115,91 1,92%

1.6 Carga manual e transporte de entulho m³            8,00            23,80          11,90                11,90                95,18                95,18               190,36 3,16%

1.7 Escavação manual de 1 a 2,50m m³            3,80            28,52          28,52                      -               108,37                      -                 108,37 1,80%

2 MURO EXISTENTE 13.508,75 12,33%

2.1 Alvenaria tijolo 6f de 15cm m²            3,80            49,54             5,94                43,59                22,59             165,65               188,24 1,39%

2.2 Chapisco para reboco m²            3,80               5,25             0,63                  4,62                  2,39                17,56                 19,96 0,15%

2.3 Reboco m²            3,80            13,20             1,58                11,61                  6,02                44,13                 50,15 0,37%

2.4 Limpeza alvenaria para pintura m²       304,00               3,24             3,24                      -               984,05                      -                 984,05 7,28%

2.5 Portao de ferro galvanizado m²            3,80          303,22          36,39              266,83             138,27          1.013,97            1.152,24 8,53%

2.6 Pintura acrílica 2 demãos m²       304,00            16,99             2,04                14,95             619,67          4.544,22            5.163,89 38,23%

2.7 Alambrado tela galvanizado m²          48,00          123,96          14,88              109,09             714,03          5.236,20            5.950,23 44,05%

3 ALVENARIAS 11.423,72 10,42%

3.1 Chapisco para reboco m²       315,00               5,42             0,65                  4,77             204,72          1.501,25            1.705,96 14,93%

3.2 Reboco m²       315,00            13,20             1,58                11,61             498,85          3.658,21            4.157,06 36,39%

3.3 Impermeabilização m²       300,00            17,76             2,13                15,63             639,25          4.687,80            5.327,04 46,63%

3.4 Azulejo branco com argamassa colante m²            4,00            58,41             7,01                51,40                28,04             205,62               233,66 2,05%

4 PINTURA 58.071,69 52,99%

4.1 Limpeza alvenaria para pintura m²    2.871,50               3,24             3,24                      -            9.295,04                      -              9.295,04 16,01%

4.2 Pintura acrílica 2 demãos m²    2.871,50            16,99             2,04                14,95          5.853,20        42.923,45          48.776,64 83,99%

ORÇAMENTO QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

BDI inclusas

24,50%

Reforma da E.M.E.B. Faustina da Luz Patrício, localizada na Rua Pedro Gomes de Carvalho, bairro Oficinas

Karine Jeremias Menegaz

CPF: 055.878.729-04

Rafael Bittencourt Cabral

Engenheiro Civil  

Crea/SC: 122.306-7



Licitante: Prosud Construtora EIRELI

CNPJ: 23.081.206/0001-99

Licitador: Fundação Municipal de Educação de Tubarão (SC)

Licitação: Tomada de Preços nº 01/2019

Data: 15 de fevereiro de 2019

Objeto:

Item/Subitem Serviço Unid. Qtd. Unit. Total Unit. MO Unit. Mat. Parcial MO. Parcial Mat. Total %

ORÇAMENTO QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

BDI inclusas

24,50%

Reforma da E.M.E.B. Faustina da Luz Patrício, localizada na Rua Pedro Gomes de Carvalho, bairro Oficinas

5 PAVIMENTAÇÃO 7.468,23 6,81%

5.1 Piso cerâmico antiderrapante m²       175,00            41,08             4,93                36,15             862,62          6.325,89            7.188,51 96,25%

5.2 Calcadas de concreto desempenado com 6cm (13,5MPa) m³          15,20            18,40             2,21                16,19                33,57             246,15               279,72 3,75%

6 COBERTURA 13.091,21 11,94%

6.1 Estrutura de madeira telha cerâmica m²            7,75            95,20          11,42                83,77                88,53             649,24               737,77 5,64%

6.2 Cobertura com telha francesa m²            7,75            42,59             5,11                37,48                39,61             290,44               330,05 2,52%

6.3 Retirada de forro de PVC Sem Reaproveitamento m²       175,00               4,07             4,07                      -               712,18                      -                 712,18 5,44%

6.4 Forro de PVC com estrutura metálica m²       175,00            52,97             6,36                46,62          1.112,47          8.158,11            9.270,58 70,82%

6.5 Limpeza de calhas/canaletas de águas pluviais m       250,00               1,53             1,53                      -               381,28                      -                 381,28 2,91%

6.6 Desentupimento de Ramal de Esgoto e Águas Pluviais m       250,00               6,64             6,64                      -            1.659,35                      -              1.659,35 12,68%

TOTAL:

(Cento e nove mil quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos)

109.596,58

Karine Jeremias Menegaz

CPF: 055.878.729-04

Rafael Bittencourt Cabral

Engenheiro Civil  

Crea/SC: 122.306-7



Licitante: Prosud Construtora EIRELI
CNPJ: 23.081.206/0001-99
Licitador: Fundação Municipal de Educação de Tubarão (SC)
Licitação: Tomada de Preços nº 01/2019
Data: 29 de junho de 2019
Objeto:

Item/Subitem Serviço Unid. Qtd. Unit. Total Unit. MO Unit. Mat. Parcial MO. Parcial Mat. Total %

1 SERVIÇOS GERAIS 50.986,12 100,00%
1.1 Grades de ferro p/ fechamento lateral (DEINFRA-42684/JAN-18) m²          36,28          242,51          29,10              213,41          1.055,80          7.742,55            8.798,35 17,26%

1.2
Pintura Esmalte sintético superf. metálica - 2d + fundo (DEINFRA-
42783/JAN-18)

m²       112,74            31,45             3,77                27,68             425,48          3.120,19            3.545,67 6,95%

1.3
Pintura esmalte sintetica sobre madeira-2d + fundo (DEINFRA-
42784/JAN-18)

m²       362,28            29,64             3,56                26,08          1.288,45          9.448,62          10.737,07 21,06%

1.4 Vidro temperado 10mm colocado (DEINFRA-43416/JAN-18) m²            1,40          165,74          19,89              145,85                27,84             204,19               232,03 0,46%

1.5
Porta de Vidro Temperado 10mm Liso c/ Ferragens Colocado (DEINFRA-
40142/JAN-18)

m²            2,52          339,89          40,79              299,10             102,78             753,73               856,52 1,68%

1.6 Ferragem para porta/janela vidro temperado (DEINFRA-43417/JAN-18) un.            1,00          194,22          23,31              170,91                23,31             170,91               194,22 0,38%

1.7 Janela de aluminio anodizado (basculante) (DEINFRA-42688/JAN-18) m²            1,74          429,05          51,49              377,56                89,59             656,96               746,55 1,46%

1.8
Estrutura metalica em arco, tratada, vão ate 15m colocada , até 
20kg/m² (DEINFRA-43948/JAN-18)

m²       122,01          138,29          16,60              121,70          2.024,79        14.848,43          16.873,22 33,09%

1.9
Cobertura com telha ondulada de aço zincado 0,5mm (DEINFRA-
42734/JAN-18)

m²       122,01            53,48             6,42                47,06             783,03          5.742,22            6.525,25 12,80%

1.10 Rufos Metalicos Colocados (DEINFRA-42737/JAN-18) m          30,01            39,42             4,73                34,69             141,95          1.041,00            1.182,96 2,32%

1.11 Concreto armado em estrutura - 18 MPa (DEINFRA-42639/JAN-18) m³            0,54       1.784,46        214,13          1.570,32             115,63             847,97               963,61 1,89%

1.12 Piso cerâmico antiderrapante m²            8,05            41,08             4,93                36,15                39,68             290,99               330,67 0,65%

TOTAL:

Reforma da E.M.E.B. Faustina da Luz Patrício, localizada na Rua Pedro Gomes de Carvalho, bairro Oficinas

(Cinquenta mil novecentos e oitenta e seis reais e doze centavos)

50.986,12

ORÇAMENTO QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

BDI inclusas

24,50%

Karine Jeremias Menegaz
CPF: 055.878.729-04

Rafael Bittencourt Cabral
Engenheiro Civil  

Crea/SC: 122.306-7

















Licitante: Prosud Construtora EIRELI

CNPJ: 23.081.206/0001-99

Licitador: Município de Tubarão (SC) - Fundação Municipal de Saúde

Licitação: Tomada de Preços nº 01/2019

Data: 31 de maio de 2019

Objeto:

Item Serviço Unid. Qtd. Unit. Total Unit. MO Unit. Mat. Parcial MO. Parcial Mat. Total %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.079,71 4,95%

1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M.
m³ 57,45            66,17          66,17                      -            3.801,40                      -              3.801,40 62,53%

1.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALAS m³ 61,42               5,83             5,83                      -               358,20                      -                 358,20 5,89%

1.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 47,86            40,12          40,12                      -            1.920,11                      -              1.920,11 31,58%

2 MURO COM GRADIL 116.643,31 95,05%

2.1 SAPATAS (0,30 X 0,30 X 0,30 M) 5.585,47 4,79%

2.1.1
LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_12/2015
m³ 3,12          454,62          59,10              395,52             184,39          1.234,02            1.418,42 25,39%

2.1.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 

0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 52,00            45,55             5,92                39,63             307,95          2.060,88            2.368,83 42,41%

2.1.3

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 

M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 1,75          450,41          58,55              391,86             102,47             685,75               788,22 14,11%

2.1.4 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO un. 1,75          577,15          75,03              502,12             131,30             878,71            1.010,01 18,08%

2.2 VIGAS BALDRAMES (0,20 X 0,30 M) 17.256,17 14,79%

2.2.1
LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016
m³ 4,68          454,62          59,10              395,52             276,59          1.851,03            2.127,62 12,33%

2.2.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 

0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 93,64            45,55             5,92                39,63             554,54          3.711,17            4.265,71 24,72%

ORÇAMENTO QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

BDI inclusas

25,00%

Execução do Muro com Gradil Metálico no complexo pertencente a PMT, onde situam-se o Ginásio de Esportes Francisco Salgado Filho, a UBS Oficinas II e a Academia de Saúde.

Karine Jeremias Menegaz

Proprietária

CPF: 055.878.729-04

Rafael Bittencourt Cabral

Engenheiro Civil  

Crea/SC: 122.306-7



Licitante: Prosud Construtora EIRELI

CNPJ: 23.081.206/0001-99

Licitador: Município de Tubarão (SC) - Fundação Municipal de Saúde

Licitação: Tomada de Preços nº 01/2019

Data: 31 de maio de 2019

Objeto:

Item Serviço Unid. Qtd. Unit. Total Unit. MO Unit. Mat. Parcial MO. Parcial Mat. Total %

ORÇAMENTO QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

BDI inclusas

25,00%

Execução do Muro com Gradil Metálico no complexo pertencente a PMT, onde situam-se o Ginásio de Esportes Francisco Salgado Filho, a UBS Oficinas II e a Academia de Saúde.

2.2.3

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 

M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 9,36          450,41          58,55              391,86             548,06          3.667,77            4.215,82 24,43%

2.2.4 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO un. 9,36          577,15          75,03              502,12             702,28          4.699,84            5.402,12 31,31%

2.2.5
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
m² 124,85               9,97             1,30                  8,67             161,84          1.083,06            1.244,89 7,21%

2.3 GRADIS E PORTÕES 93.801,67 80,42%

2.3.1 GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA m² 242,37          260,32          33,84              226,48          8.202,12        54.891,11          63.093,23 67,26%

2.3.2
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA 

EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
m² 7,05          722,88          93,97              628,90             662,52          4.433,76            5.096,28 5,43%

2.3.3

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 

X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM 

TRILHOS E ROLDANAS

m² 70,50          327,44          42,57              284,87          3.001,01        20.083,69          23.084,70 24,61%

2.3.4

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

m² 141,00            17,93             2,33                15,60             328,57          2.198,90            2.527,47 2,69%

TOTAL:

(Cento e vinte e dois mil setecentos e vinte e três reais e três centavos)

122.723,03

Karine Jeremias Menegaz

Proprietária

CPF: 055.878.729-04

Rafael Bittencourt Cabral

Engenheiro Civil  

Crea/SC: 122.306-7


