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1 SERVIÇOS INICIAIS
1.1 Demolição de área construída m² 72,95 64,79             62,57 50,00 75,14 81,43 81,87 89,89 73,85 87,72% 73,48             85,15%
1.2 Placa obra pintada e fixada em estrutura em madeira m² 3,00 163,19          157,60 220,00 189,27 206,05 206,23 226,43 201,86 80,84% 200,93          78,44%
1.3 Demolição de alvenaria tijolos furados m² 250,20 5,88               5,68 8,00 6,82 7,39 7,43 8,16 7,28 80,80% 7,25               78,39%
1.4 Demolição de alvenaria tijolos furados (muro) m² 291,16 5,88               5,68 8,00 6,82 7,39 7,43 8,16 7,28 80,80% 7,25               78,39%
1.5 Demolicao de contra piso concreto 8cm m² 2246,00 16,40             15,84 12,00 19,02 20,62 20,73 17,48 17,71 92,62% 17,62             89,93%
1.6 Demolição piso ceramico m² 1368,71 12,66             12,22 9,00 14,68 15,91 16 17,56 14,30 88,51% 14,23             85,91%
1.7 Demolição de reboco m² 860,10 12,66             12,22 9,00 14,68 15,91 16 17,56 14,30 88,51% 14,23             85,91%
1.8 Retirada de portas, janelas e caixilhos m² 270,00 6,48               6,26 8,00 7,51 8,15 8,19 8,99 7,89 82,16% 7,85               79,73%
1.9 Retirada de telhamento de telha ceramica m² 1638,61 7,06               6,82 5,00 8,19 8,88 8,93 9,8 7,98 88,54% 7,94               85,95%

1.10 Retirada de estrutura de madeira sem reaproveitamento m² 1168,00 4,70               4,54 4,00 5,45 5,91 5,94 6,52 5,42 86,74% 5,39               84,19%
1.11 Retirada de forro de PVC sem reaproveitamento m² 1415,00 4,70               4,54 4,00 5,45 5,91 5,94 6,52 5,42 86,74% 5,39               84,19%
1.12 Carga manual e transporte entulho/ caminhao 10 Km m³ 456,00 27,52             26,58 20,00 31,91 34,7 34,78 38,18 31,18 88,25% 31,02             85,66%
1.13 Escavacao manual ate 1,00m m³ 33,00 29,45             28,44 40,00 34,15 37,01 37,21 40,86 36,45 80,80% 36,28             78,39%

2 INFRA E SUPRA ESTRUTURA
2.1 Sapata de concreto armado  20 Mpa m³ 4,51 1597,19       1.542,54 2.200,00 1852,46 2013,95 2018,45 2216,11 1.983,03 80,54% 1.973,92       78,15%
2.2 Contrapiso de concreto magro 8cm impermeabilizado (1:3:6) m² 250,76 35,63             34,41 40,00 41,32 44,97 45,03 49,43 42,73 83,38% 42,53             80,91%
2.3 Concreto armado em vigas de baldrame / 20MPa m³ 5,15 1903,52       1.838,39 2.200,00 2207,76 2398,63 2405,58 2641,14 2.292,77 83,02% 2.281,92       80,56%
2.4 Laje Pre-Fabricada 12 cm para pisos com capa m² 19,80 89,36             86,30 120,00 103,65 112,8 112,92 123,98 110,45 80,90% 109,94          78,50%
2.5 Concreto armado em estrutura - 25Mpa (convencional) m³ 23,74 2127,49       2.054,70 2.300,00 2467,54 2681,45 2688,62 2951,9 2.536,17 83,89% 2.524,03       81,41%
2.6 Concreto armado em estrutura - 25Mpa (vergas, contravergas) m³ 7,50 2127,49       2.054,70 2.300,00 2467,54 2681,45 2688,62 2951,9 2.536,17 83,89% 2.524,03       81,41%
3 PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS

3.1 Alvenaria de tijolo 6 furos 15 cm m² 715,53 41,37             39,96 50,00 47,97 52,15 52,28 57,3 50,18 82,45% 49,94             80,00%
3.2 Alvenaria de elementos vazado de concreto m² 49,50 99,26             95,86 120,00 115,11 125,13 125,44 137,72 120,44 82,41% 119,88          79,97%
3.3 Porta chapeada de madeira angelim c/forra, vistas e ferragens m² 82,11 279,92          270,34 300,00 324,66 353,24 353,75 388,39 333,33 83,98% 331,73          81,49%
3.4 Janela de alumínio anodizado (basculante) m² 86,48 496,25          479,27 550,00 575,56 626,91 627,13 688,54 594,06 83,53% 591,23          81,06%
3.5 Janela de alumínio anodizado (correr) m² 55,32 495,91          478,94 509,00 575,18 626,45 626,7 688,07 586,88 84,50% 584,06          82,00%
3.6 Janela de alumínio anodizado (maxi-ar) m² 17,07 560,46          541,28 600,00 650,03 708,06 708,28 777,63 667,41 83,97% 664,21          81,49%
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3.7 Janela de alumínio anodizado (abrir/veneziana) m² 12,00 578,44          558,65 803,00 670,89 730,78 731,01 802,59 719,45 80,40% 716,15          78,01%
3.8 Janela de alumínio anodizado (fixa) m² 17,16 442,79          427,64 450,00 513,55 559,36 559,57 614,37 523,27 84,62% 520,75          82,12%
3.9 Vidro temperado 10mm colocado m² 23,16 191,70          185,14 266,00 222,34 242,29 242,26 265,98 238,43 80,40% 237,34          78,01%

3.10 Porta de Vidro Temperado 10mm Liso c/ Ferragens Colocado m² 37,80 393,12          379,67 400,00 455,95 496,86 496,81 545,45 464,70 84,60% 462,46          82,10%
3.11 Vidro transparente 4mm colocado m² 170,87 118,40          114,35 90,00 137,32 149,65 149,63 164,29 134,88 87,78% 134,21          85,21%

3.12 Estrutura Metálica c/ Antiferruginosa e Montagem (reforço aberturas sola kg 5700,00 8,04               7,77 11,17 9,33 10,16 10,16 11,16 10,00 80,39% 9,96               78,00%
3.13 Portao de ferro galvanizado m² 45,06 350,70          338,71 400,00 406,76 442,95 443,21 486,61 421,71 83,16% 419,71          80,70%

4 COBERTURAS E PROTEÇÕES
4.1 Cobertura C/ Telha aço zincado Termica tipo sand./pré-pintada m2 1865,00 142,24          137,38 120,00 164,98 179,78 179,76 124,68 151,91 93,64% 151,10          90,92%
4.2 Estrutura metalica 2 aguas vao ate 15m /tratada colocada m2 1455,20 160,99          155,48 140,00 186,72 203,48 203,45 162,34 176,16 91,39% 175,25          88,72%
4.3 Cobertura com chapa de policarbonato m² 60,40 100,01             96,59 100,00 115,99 126,35 126,38 138,76 117,91 84,81% 117,34          82,31%
4.4 Cumeeira de alumínio m 143,00 67,66             65,34 60,00 78,47 85,42 85,5 95,87 78,82 85,84% 78,43             83,31%
4.5 Condutores PVC rigido 88mm m 203,00 53,86             52,02 60,00 62,47 67,84 68,07 46,65 59,82 90,05% 59,51             87,42%
4.6 Calha chapa galvanizada corte 38 m 56,80 58,95             56,94 60,00 68,37 74,39 74,5 81,8 69,67 84,62% 69,33             82,12%
4.7 Calha para beiral alumínio m 177,60 44,06             42,56 50,00 51,11 55,57 55,69 61,14 52,93 83,25% 52,68             80,79%
4.8 Rufos metálicos colocados m 138,00 45,58             44,02 40,00 52,88 57,51 57,61 63,25 52,81 86,32% 52,55             83,78%
5 REVESTIMENTOS

5.1 Impermeabilizacao rig. c/ arg. Cristalizante (lajes e areas molhadas) m² 117,00 51,46             49,70 50,00 59,68 64,77 65,03 71,4 60,39 85,21% 60,10             82,70%
5.2 Forro de PVC com estrutura metálica m² 1150,74 61,26             59,17 45,00 71,06 77,33 77,42 64,22 66,05 92,76% 65,70             90,06%
5.3 Chapisco para reboco m² 2291,16 6,26               6,04 5,00 7,25 7,88 7,9 8,69 7,16 87,35% 7,13               84,78%
5.4 Massa única 15mm-argamassa regular ca-ar 1:5+20%ci m² 2291,16 19,60             18,93 25,00 22,73 24,66 24,77 27,2 23,99 81,68% 23,88             79,26%
5.5 Pintura epoxi 2 demaos/ massa m² 901,34 45,18             43,63 50,00 52,4 56,95 57,1 39,96 50,27 89,88% 50,01             87,26%
5.6 Limpeza de alvenaria p/ pintura m² 4303,34 3,74               3,62 3,00 4,34 4,71 4,73 5,2 4,29 87,33% 4,27               84,76%
5.7 Selador acrilico alvenaria int/ext m² 1791,00 9,23               8,91 7,00 10,7 11,62 11,67 12,81 10,51 87,87% 10,45             85,29%
5.8 Massa corrida PVA / interior m² 1013,20 14,81             14,30 20,00 17,17 18,67 18,72 16,9 17,71 83,62% 17,63             81,14%
5.9 Pintura acrilica - 2 demaos (muros extremas) m² 414,00 19,64             18,97 14,00 22,78 24,73 24,82 14,99 20,16 97,43% 20,05             94,62%

5.10 Pintura acrilica - 2 demaos (externa) m² 1975,00 19,64             18,97 14,00 22,78 24,73 24,82 14,99 20,16 97,43% 20,05             94,62%
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5.11 Pintura acrilica - 2 demaos (interna) m² 1013,20 19,64             18,97 14,00 22,78 24,73 24,82 27,25 22,20 88,46% 22,09             85,87%
5.12 Pintura esmalte sintetica sobre madeira-2d + fundo m² 234,22 34,28             33,11 30,00 39,75 43,16 43,32 47,57 39,68 86,39% 39,48             83,85%
5.13 Pastilhas ceramicas m² 404,90 62,46             60,32 86,75 72,44 78,8 78,93 66,15 74,26 84,12% 73,90             81,63%
5.14 Plaquetas p/ fachada m² 89,15 79,80             77,07 108,84 92,56 100,52 100,86 110,73 98,89 80,70% 98,43             78,30%
5.15 Porcelanato PEI-5/ argamassa colante AC II m² 584,09 67,56             65,25 70,00 78,35 85,18 85,37 93,74 80,03 84,41% 79,65             81,92%
5.16 Pingadeira de concreto Pré-Moldada - 25cm m² 318,00 23,70             22,88 20,00 27,48 29,84 29,94 32,88 27,31 86,78% 27,17             84,22%

6 PAVIMENTAÇÕES
6.1 Piso ceramico Extra antiderrapante PEI-5 c/Argamassa 1:4/2cm m² 584,09 58,95             56,94 50,00 68,38 74,27 74,5 59,94 64,34 91,63% 64,00             88,96%
6.2 Emulsao previa p/colocacao revest.carpet e vinilico m² 403,69 10,16               9,81 10,00 11,77 12,77 12,84 14,1 11,94 85,09% 11,88             82,58%
6.3 Piso vinilico 30x30cm 2mm m² 403,69 63,22             61,06 80,00 73,33 79,84 79,9 87,72 77,34 81,75% 76,97             79,32%
6.4 Rodape vinilico 5 cm m 260,30 9,04               8,73 12,00 10,48 11,4 11,42 12,54 11,15 81,07% 11,09             78,66%
6.5 Piso ceramico Extra antiderrapante PEI-5 c/Argamassa 1:4/2cm m² 584,09 58,95             56,94 50,00 68,38 74,27 74,5 59,92 64,34 91,63% 64,00             88,96%

6.6 Rodape ceramico Extra PEI-5  Feito em Obra 7,0 cm com  argamassa cola m 373,00 8,81               8,51 12,00 10,22 11,09 11,14 12,23 10,92 80,74% 10,87             78,33%

6.7 Pavimentacao c/ briquete e=8,0cm m² 1736,00 71,65             69,20 69,00 83,1 90,42 90,55 74,92 79,94 89,63% 79,53             87,01%
7 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

7.1 Leiva em placa colocada m² 410,00 14,50             14,00 15,00 16,81 18,26 18,32 20,12 17,17 84,46% 17,09             81,97%
7.2 Grades de ferro p/ fechamento lateral (muros) m² 144,60 280,50          270,90 300,00 325,33 354,32 354,48 265,82 313,41 89,50% 311,81          86,88%
7.3 Grades de ferro p/ fechamento lateral (areas internas) m² 134,70 280,50          270,90 300,00 325,33 354,32 354,48 265,82 313,41 89,50% 311,81          86,88%
7.4 Vidro temperado 10mm colocado m² 45,30 191,70          185,14 266,00 222,34 242,29 242,26 265,98 238,43 80,40% 237,34          78,01%

7.5
Muro de alvenaria 15cm c/fund.em concr.rebocado e pint. (mureta 
interna)

m² 35,40 232,26          224,32 300,00 269,39 292,51 293,52 250,21 272,98 85,08% 271,66          82,57%

7.6 Muro de alvenaria 15cm c/fund.em concr.rebocado e pint. m² 115,00 232,26          224,32 
300,00 269,39 292,51 293,52 250,21 272,98 85,08% 271,66          82,57%

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
8.1 CAIXAS/ACESSÓRIOS

8.1.1 Caixa de areia/aguas pluviais 60x60x50 c/ tampa uni 9,00 306,77          296,27 220,00 355,79 386,36 387,68 425,65 347,04 88,40% 345,29          85,80%
8.1.2 Caixa de gordura PVC 250x230x75mm uni 1,00 67,95             65,63 94,00 78,81 85,76 85,87 94,29 84,45 80,47% 84,06             78,07%
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8.1.3 Caixa de inspecao/esgoto 60x60x30cm c/ tampa uni 1,00 192,18          185,61 200,00 222,89 242,08 242,87 266,66 227,78 84,37% 226,68          81,88%
8.1.4 Caixa de inspecao/esgoto 80cmm x 80cm x 30 cm c/ tampa uni 12,00 330,68          319,37 250,00 383,53 416,48 417,9 458,82 376,24 87,89% 374,35          85,31%
8.1.5 Caixa sifonada PVC 150x150x50mm uni 20,00 42,60             41,14 30,00 49,4 53,74 53,84 59,11 48,12 88,54% 47,87             85,95%
8.1.6 Caixa Sifonada PVC 150x185x75mm uni 1,00 49,58             47,88 68,00 57,49 62,54 62,65 68,8 61,51 80,60% 61,23             78,21%
8.1.7 Ralo Sifonado de altura reg.100X40mm uni 6,00 19,93             19,25 27,00 23,11 25,13 25,19 27,68 24,67 80,77% 24,56             78,37%

8.1.8 Sifao simples para pia 40mm uni 42,00 18,04             17,43 
15,00 20,92 22,74 22,81 25,04 20,76 86,92% 20,66             84,36%

8.2 ESGOTO
8.2.1 Curva 90 curta esgoto primario 100mm uni 47,00 30,36             29,32 23,00 35,2 38,26 38,37 42,12 34,55 87,86% 34,38             85,28%
8.2.2 Curva 90 curta esgoto secundario 40MM uni 37,00 13,68             13,21 18,00 15,87 17,21 17,28 18,99 16,84 81,24% 16,76             78,83%
8.2.3 Curva 90 longa esgoto primario 50mm uni 11,00 20,22             19,53 20,00 23,44 25,47 25,55 28,05 23,79 84,99% 23,67             82,48%
8.2.4 Curva 90 curta esgoto primario 75mm uni 3,00 25,06             24,20 22,00 29,06 31,58 31,66 34,76 29,02 86,34% 28,88             83,80%
8.2.5 Joelho 45 esgoto primario 100mm uni 17,00 22,02             21,26 30,00 25,53 27,72 27,83 30,55 27,27 80,73% 27,15             78,32%
8.2.6 Joelho 45 esgoto secundario 40 mm uni 39,00 11,61             11,21 16,00 13,45 14,6 14,67 16,11 14,41 80,57% 14,34             78,17%
8.2.7 Joelho 45 esgoto primario 50mm uni 20,00 15,08             14,57 20,00 17,49 18,98 19,06 20,93 18,59 81,14% 18,50             78,73%
8.2.8 Joelho 45 esgoto 75 mm uni 3,00 22,78             22,00 31,00 26,42 28,71 28,79 31,61 28,22 80,73% 28,09             78,33%
8.2.9 Joelho 90 esgoto primario 100mm uni 1,00 22,21             21,45 30,00 25,75 27,97 28,07 30,82 27,47 80,86% 27,34             78,45%

8.2.10 Joelho 90 esgoto secundario 40mm uni 43,00 13,68             13,21 18,00 15,87 17,21 17,28 18,99 16,84 81,24% 16,76             78,83%
8.2.11 Joelho 90 esgoto primario 50mm uni 40,00 14,80             14,29 20,00 17,16 18,62 18,7 20,53 18,30 80,85% 18,22             78,44%
8.2.12 Joelho 90 esgoto primario 75mm uni 3,00 17,28             16,69 23,00 20,04 21,76 21,84 23,97 21,32 81,07% 21,22             78,66%
8.2.13 Juncao simples esgoto primario 100mm uni 25,00 33,03             31,90 23,00 38,3 41,63 41,74 45,83 37,25 88,65% 37,07             86,05%
8.2.14 Juncao simples esgoto primario 100mmX75mm uni 2,00 30,98             29,92 43,00 35,93 39,05 39,16 42,99 38,52 80,43% 38,34             78,04%
8.2.15 Juncao simples esgoto primario 100mmx50mm uni 22,00 27,66             26,71 38,00 32,06 34,84 34,95 38,37 34,31 80,60% 34,15             78,20%
8.2.16 Juncao simples esgoto primario 75mmx50mm uni 3,00 37,19             35,92 51,00 43,13 46,92 46,99 51,6 46,14 80,60% 45,93             78,20%
8.2.17 Juncao simples esgoto primario 50mm uni 11,00 18,36             17,73 25,00 21,29 23,12 23,2 25,47 22,74 80,74% 22,64             78,34%
8.2.18 Juncao simples esgoto primario 75mm uni 1,00 23,21             22,42 32,00 26,92 29,25 29,33 32,21 28,82 80,54% 28,69             78,15%
8.2.19 Luva de correr esgoto primario 100mm uni 36,00 25,68             24,80 22,00 29,77 32,34 32,45 35,63 29,64 86,61% 29,50             84,06%
8.2.20 Luva simples esgoto primario 50mm uni 20,00 14,99             14,48 20,00 17,38 18,86 18,94 20,8 18,50 81,05% 18,41             78,64%
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8.2.21 Luva simples esgoto primario 75mm uni 2,00 16,76             16,19 21,00 19,43 21,1 21,18 23,25 20,45 81,95% 20,36             79,52%
8.2.22 Reducao excentrica esgoto primario 100mmX75mm uni 1,00 17,60             17,00 24,00 20,4 22,18 22,25 24,43 21,81 80,71% 21,71             78,31%
8.2.23 Reducao excentrica esgoto primario 75mmX50mm uni 3,00 12,23             11,81 16,00 14,18 15,42 15,46 16,97 15,04 81,31% 14,97             78,90%
8.2.24 Ponto de ventilacao 50 mm com 1 saida uni 11,00 59,14             57,12 82,00 68,59 74,6 74,74 82,06 73,52 80,44% 73,18             78,05%
8.2.25 Ponto sanitário ventilação (75mm) uni 3,00 100,77             97,32 139,00 116,88 127,21 127,35 139,82 125,17 80,51% 124,60          78,11%
8.2.26 Tubo PVC rigido 100mm esgoto primario uni 402,97 27,81             26,86 20,00 32,25 35,04 35,15 38,59 31,47 88,37% 31,32             85,78%
8.2.27 Tubo PVC rigido 150mm esgoto primario uni 55,56 48,02             46,37 34,00 55,69 60,56 60,68 66,63 54,26 88,49% 53,99             85,90%
8.2.28 Tubo PVC rigido 200mm esgoto primario uni 53,57 78,43             75,75 55,00 90,96 99 99,11 108,83 88,55 88,57% 88,11             85,97%
8.2.29 Tubo PVC rigido soldavel 40mm esgoto uni 78,71 16,48             15,92 12,00 19,11 20,75 20,83 22,87 18,67 88,26% 18,58             85,67%
8.2.30 Tubo rigido 50mm esgoto primario uni 113,07 15,57             15,03 11,00 18,04 19,61 19,68 21,6 17,58 88,53% 17,49             85,94%
8.2.31 Tubo rigido 75mm esgoto primario uni 26,96 20,48             19,78 19,00 23,74 25,8 25,88 28,41 23,88 85,73% 23,77             83,21%
8.2.32 Fossa Septica m³ 25,27 498,96          481,89 350,00 578,7 628,77 630,56 692,31 563,22 88,59% 560,37          85,99%
8.2.33 Filtro anaerobio m³ 27,50 522,90          505,01 370,00 606,47 659,07 660,82 725,53 590,80 88,51% 587,82          85,91%

8.3 ÁGUA
8.3.1 Joelho reducao 90 PVC rigido soldavel 25mmx20mm uni 29,00 9,30               8,98 12,00 10,78 11,71 11,75 12,91 11,41 81,54% 11,36             79,12%
8.3.2 Luva soldavel e com bucha de latao 25MM x 3/4" uni 18,00 12,38             11,95 17,00 14,35 15,6 15,64 17,16 15,35 80,61% 15,28             78,21%
8.3.3 Adaptador sold. flange livre 25 x 3/4" uni 4,00 32,27             31,17 44,00 37,42 40,74 40,78 44,77 40,00 80,68% 39,81             78,28%
8.3.4 Adaptador sold. flange livre 32mm x 1" uni 10,00 20,28             19,59 28,00 23,51 25,59 25,63 28,14 25,19 80,51% 25,08             78,11%
8.3.5 Adaptador sold. flange livre 50mm x 1.1/2" uni 5,00 30,93             29,87 42,00 35,87 39,04 39,09 42,92 38,31 80,74% 38,13             78,34%
8.3.6 Adaptador sold. flange livre 60mm x 2" uni 3,00 42,67             41,21 59,00 49,49 53,87 53,93 59,21 53,03 80,47% 52,79             78,08%
8.3.7 Adaptador curto 25mmx3/4 cm bolsa e rosca uni 73,00 8,45               8,16 11,00 9,8 10,65 10,69 11,73 10,39 81,38% 10,34             78,96%
8.3.8 Adaptador curto 32mmx1" uni 8,00 7,65               7,39 10,00 8,87 9,66 9,68 10,62 9,41 81,30% 9,37               78,88%
8.3.9 Bucha Red. soldavel curta 32x25mm uni 2,00 8,13               7,85 11,00 9,42 10,23 10,27 11,28 10,05 80,84% 10,01             78,44%

8.3.10 Bucha Red. Soldavel Longa 50x25mm uni 8,00 12,52             12,09 17,00 14,52 15,77 15,82 17,37 15,50 80,78% 15,43             78,38%
8.3.11 Joelho 45 PVC rigido soldavel 32mm uni 1,00 10,20               9,85 14,00 11,82 12,85 12,89 15,15 12,82 79,59% 12,76             77,22%
8.3.12 Joelho 90 PVC rigido soldavel 25mm uni 131,00 8,17               7,89 6,00 9,47 10,29 10,33 11,34 9,27 88,18% 9,22               85,60%
8.3.13 Joelho 90 PVC rigido soldavel 32mm uni 9,00 10,84             10,47 15,00 12,57 13,65 13,7 15,05 13,47 80,51% 13,41             78,11%
8.3.14 Joelho 90 PVC rigido soldavel 50mm uni 14,00 15,12             14,60 20,00 17,52 19,04 19,11 20,98 18,63 81,17% 18,54             78,75%
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8.3.15 Luva soldavel 25mm uni 26,00 8,08               7,80 11,00 9,36 10,17 10,21 11,21 10,00 80,75% 9,96               78,34%
8.3.16 Torneira boia c/ rosca 3/4"plástica uni 3,00 36,91             35,64 51,00 42,81 46,52 46,65 51,21 45,85 80,50% 45,64             78,10%
8.3.17 Tubo PVC rigido soldavel 25 mm uni 440,00 8,60               8,31 6,00 9,98 10,84 10,88 11,94 9,71 88,63% 9,66               86,04%
8.3.18 Tubo PVC rigido soldavel 32mm uni 31,85 13,46             13,00 14,00 15,6 16,96 17 18,67 15,95 84,38% 15,87             81,89%
8.3.19 Tubo PVC rigido soldavel 50mm uni 84,10 21,18             20,45 15,00 24,55 26,71 26,76 29,38 23,93 88,49% 23,81             85,90%
8.3.20 Te 90 PVC rigido soldavel 25mm uni 62,00 8,41               8,12 11,00 9,75 10,59 10,63 11,67 10,34 81,32% 10,29             78,90%
8.3.21 Te 90 PVC rigido soldavel 32mm uni 4,00 12,27             11,85 17,00 14,23 15,46 15,51 17,02 15,25 80,46% 15,18             78,07%
8.3.22 Te 90 PVC rigido soldavel 50mm uni 3,00 18,04             17,43 25,00 20,92 22,74 22,81 25,04 22,43 80,46% 22,32             78,06%
8.3.23 Te 90 Red. soldavel 32 x 25 mm uni 2,00 13,02             12,57 18,00 15,1 16,4 16,45 18,06 16,17 80,50% 16,10             78,10%
8.3.24 Te 90 Red soldavel 50 x 25 mm uni 11,00 17,09             16,50 23,00 19,81 21,54 21,59 23,71 21,12 80,89% 21,03             78,48%
8.3.25 Joelho 90 Red. Soldavel/ bucha latao 25mmx3/4" uni 4,00 12,29             11,87 17,00 14,24 15,49 15,53 17,05 15,27 80,50% 15,20             78,11%
8.3.26 Joelho 90 Red. Soldavel/bucha latao 25mmx1/2" uni 53,00 11,16             10,78 15,00 12,94 14,06 14,1 15,48 13,79 80,93% 13,73             78,52%

8.4 EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS
8.4.1 Caixa d'agua polietileno 500L uni 1,00 301,58          291,26 400,00 349,77 380,55 381,12 418,45 371,91 81,09% 370,19          78,68%
8.4.2 Caixa d'agua polietileno 1.000L uni 3,00 400,58          386,87 503,00 464,6 505,67 506,23 555,81 489,31 81,87% 487,03          79,44%
8.4.3 Chuveiro eletrico tipo ducha uni 14,00 55,67             53,77 40,00 64,56 70,32 70,35 77,24 63,02 88,33% 62,71             85,74%
8.4.4 Vaso sanitario com caixa de descarga e assento uni 29,00 402,24          388,48 280,00 466,53 507,57 508,33 476,38 440,18 91,38% 437,88          88,72%
8.4.5 Registro gaveta metalico c/ canopla 1 " uni 4,00 116,60          112,61 160,00 135,24 147,16 147,35 128,7 139,17 83,78% 138,51          81,30%
8.4.6 Registro gaveta metalico c/ canopla 3/4" uni 27,00 87,20             84,22 70,00 101,13 110,07 110,2 109,89 98,08 88,90% 97,58             86,30%
8.4.7 Registro de pressao metalico canopla cromada 3/4" uni 18,00 47,82             46,18 60,00 55,45 60,29 60,43 66,34 58,39 81,89% 58,11             79,46%
8.4.8 Lavatorio de louca em bancada sifonado c/ metais uni 23,00 330,70          319,39 230,00 383,55 417,16 417,93 458,85 373,03 88,65% 371,15          86,05%
8.4.9 Tampo de Granito Polido com acabamento m 60,65 212,31          205,05 294,88 246,24 268,26 268,31 294,58 264,10 80,39% 262,89          78,00%

8.4.10 Lavatorio com coluna completo sifonado c/ metais uni 4,00 434,19          419,33 310,00 503,59 548,15 548,7 435,33 463,33 93,71% 460,85          90,99%
8.4.11 Cuba aco inox 40x34x14 c/ sifão de pvc uni 5,00 210,04          202,85 250,00 243,6 265,3 265,44 291,42 254,30 82,59% 253,10          80,15%
8.4.12 Tanque de aco inox fixo em alv. sifonado c/ metais uni 4,00 495,81          478,84 500,00 575,05 625,99 626,58 687,93 585,23 84,72% 582,40          82,22%
8.4.13 Torneira de pia metalica cromada uni 5,00 168,98          163,20 120,00 195,99 213,45 213,56 234,46 191,07 88,44% 190,11          85,85%
8.4.14 Valvula para lavatorio uni 5,00 21,74             21,00 30,00 25,22 27,39 27,48 30,17 27,00 80,53% 26,88             78,13%

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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9.1 ACESSORIOS/ELETRODUTOS/PERFILADOS
9.1.1 Perfilado Liso Chapa 14- GE 38X38mm c/ Tampa m 30,00 32,22             31,12 25,00 37,36 40,61 40,72 44,71 36,77 87,63% 36,59             85,05%
9.1.2 Caixas baixa 2x4" PVC retangular uni 231,00 7,80               7,53 6,00 9,04 9,81 9,85 10,82 8,89 87,75% 8,84               85,17%
9.1.3 Caixa de passagem 3x3" uni 49,00 7,80               7,53 8,00 9,04 9,81 9,85 10,82 9,22 84,58% 9,18               82,08%
9.1.4 Luva PVC 2.1/2" uni 3,00 13,49             13,03 10,00 15,65 17,04 17,05 18,72 15,33 88,04% 15,25             85,46%
9.1.5 Luva PVC 4" uni 100,00 28,83             27,84 20,00 33,44 36,43 36,43 40 32,52 88,65% 32,36             86,05%
9.1.6 Luva PVC 3/4" uni 4,00 2,51               2,42 3,40 2,9 3,16 3,17 3,48 3,10 80,76% 3,09               78,36%
9.1.7 Caixa 30x30x40 cm em alvenaria uni 14,00 176,02          170,00 200,00 204,15 221,65 222,44 244,23 211,41 83,26% 210,41          80,79%
9.1.8 Eletrocalha Perfurada Chapa 14- GE 100X50mm c/ Tampa m 140,40 41,59             40,17 40,00 48,23 52,46 52,57 57,71 48,76 85,30% 48,52             82,79%
9.1.9 Eletrocalha Perfurada Chapa 14- GE 200X50mm c/ Tampa m 2,70 60,23             58,17 70,00 69,84 76,01 76,12 21,33 62,25 96,74% 61,91             93,95%

9.1.10 Bracadeira de FeGa com cunha de aperto de 3/4" uni 50,00 4,14               4,00 5,00 4,79 5,22 5,23 5,75 5,02 82,44% 5,00               80,00%
9.1.11 Bracadeira de FeGa com cunha de aperto de 1" uni 14,00 4,18               4,04 4,00 4,84 5,27 5,29 5,81 4,90 85,39% 4,88               82,87%
9.1.12 Eletroduto Pvc rigido roscavel 1" m 23,10 7,34               7,09 10,00 8,5 9,26 9,28 10,19 9,10 80,74% 9,05               78,34%
9.1.13 Eletroduto PVC rigido roscavel 3/4" m 75,70 5,93               5,72 8,00 6,86 7,47 7,49 8,23 7,33 80,85% 7,30               78,44%
9.1.14 Eletroduto PVC rigido roscavel 4" m 103,20 49,48             47,79 50,00 57,38 62,52 62,53 68,66 58,43 84,68% 58,15             82,18%
9.1.15 Bracadeira de FeGa com cunha de aperto de 2" uni 100,00 4,79               4,62 6,00 5,54 6,03 6,05 6,65 5,84 81,94% 5,82               79,51%
9.1.16 Eletoduto tipo mangueira corrugada de 3/4" m 1518,00 3,48               3,36 3,00 4,03 4,39 4,39 4,83 4,02 86,52% 4,00               83,97%
9.1.17 Eletroduto tipo mangueira corrugada de 1" m 362,00 5,13               4,96 5,00 5,95 6,48 6,49 7,13 6,03 85,13% 6,00               82,61%
9.1.18 Eletroduto tipo Kanaflex subterraneo corugado 1.1/2" m 266,00 9,27               8,96 8,00 10,75 11,69 11,72 12,86 10,72 86,54% 10,66             84,00%
9.1.19 Eletroduto tipo Kanaflex  subterraneo corrugado 2" m 150,00 10,75             10,38 9,00 12,46 13,55 13,59 14,91 12,38 86,85% 12,32             84,30%

9.2 CABOS
9.2.1 Cabo isolado 120mm2 1000V m 9,20 64,12             61,93 89,00 74,36 80,98 81,04 81,47 78,50 81,69% 78,13             79,26%
9.2.2 Cabo isolado 16mm2 1000V m 507,30 10,45             10,09 14,50 12,11 13,19 13,21 14,24 12,95 80,68% 12,89             78,28%
9.2.3 Cabo isolado 25mm2 750V m 59,40 14,58             14,08 20,20 16,9 18,41 18,43 19,24 17,96 81,18% 17,88             78,77%
9.2.4 Cabo isolado 35mm2 750V m 57,90 19,09             18,44 26,50 22,14 24,12 24,13 22,98 23,16 82,44% 23,05             80,00%
9.2.5 Cabo isolado 50mm2 750V m 253,60 27,68             26,73 38,40 32,1 34,94 34,98 33,84 33,66 82,23% 33,50             79,79%
9.2.6 Cabo isolado 70mm2 750V m 233,90 38,81             37,48 53,00 45,01 49,01 49,04 47,22 47,01 82,54% 46,79             80,10%
9.2.7 Cabo isolado 95mm2 750V m 64,00 49,09             47,41 68,10 56,93 62 62,03 59,71 59,64 82,31% 59,36             79,86%
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9.2.8 Cabo Isolado 1,5 mm2 - 750V m 1594,30 2,42               2,34 2,00 2,8 3,05 3,06 3,36 2,78 86,97% 2,77               84,42%
9.2.9 Cabo Isolado 2,5mm2 - 750V m 6981,90 2,66               2,57 3,00 3,08 3,35 3,36 3,69 3,19 83,30% 3,17               80,83%

9.2.10 Cabo isolado 4mm2 1000V m 2035,70 5,16               4,98 5,00 5,97 6,5 6,52 7,16 6,05 85,20% 6,02               82,68%
9.2.11 Cabo isolado 6mm2 1000V m 1208,40 6,41               6,19 6,00 7,42 8,08 8,1 8 7,33 87,37% 7,30               84,80%

9.3 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS
9.3.1 Interruptor de embutir 1 secao paralelo uni 9,00 20,24             19,55 28,00 23,46 25,51 25,58 28,09 25,15 80,49% 25,03             78,09%
9.3.2 Interruptor simples e paralelo uni 3,00 27,12             26,19 37,00 31,45 34,21 34,28 37,64 33,62 80,68% 33,46             78,28%
9.3.3 Interruptor de embutir 3 secoes uni 16,00 31,62             30,54 43,00 36,67 39,9 39,97 43,88 39,17 80,72% 38,99             78,32%
9.3.4 Interruptor de embutir simples uni 30,00 17,06             16,48 23,00 19,78 21,5 21,57 23,68 21,10 80,88% 21,00             78,47%
9.3.5 Tomada 2 polos+terra, 20 A /250 V uni 155,00 20,74             20,03 15,00 24,05 26,15 26,22 28,78 23,49 88,30% 23,37             85,71%
9.3.6 Disjuntor monopolar 16 A uni 9,00 12,47             12,04 17,00 14,45 15,72 15,76 17,3 15,45 80,71% 15,38             78,31%
9.3.7 Disjuntor monopolar DQ 20A uni 69,00 14,02             13,54 19,00 16,25 17,67 17,72 19,45 17,35 80,79% 17,27             78,39%
9.3.8 Disjuntor monopolar DQ 30A uni 16,00 14,02             13,54 19,00 16,25 17,67 17,72 19,45 17,35 80,79% 17,27             78,39%
9.3.9 Disjuntor tripolar C 50A uni 1,00 51,06             49,32 70,00 59,21 64,47 64,53 70,85 63,35 80,60% 63,06             78,20%

9.3.10 Disjuntor tripolar C 60A uni 1,00 319,85          308,90 444,00 370,96 404,18 404,21 443,79 397,83 80,40% 396,01          78,00%
9.3.11 Disjuntor tripolar C 100A uni 6,00 103,00             99,47 143,00 119,44 130,11 130,16 142,91 128,10 80,40% 127,52          78,01%

9.4 LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
9.4.1 Luminaria arandela 45º blindada uni 27,00 189,58          183,09 150,00 219,86 239,49 239,58 263,04 216,92 87,39% 215,84          84,83%
9.4.2 Luminária tipo Plafon para uma lâmpada uni 49,00 29,56             28,55 20,00 34,29 37,29 37,36 29,91 31,40 94,14% 31,23             91,41%
9.4.3 Poste de aço conico FG - 3,00M uni 18,00 663,88          641,17 500,00 769,98 838,75 838,98 921,14 755,46 87,88% 751,67          85,30%
9.4.4 Luminaria tipo tartaruga blindada em aluminio fundido uni 36,00 131,20          126,71 100,00 152,16 165,71 165,81 96,26 135,19 97,05% 134,44          94,25%
9.4.5 Lampada vapor de mercurio 125W uni 18,00 31,82             30,73 40,00 36,9 40,13 40,21 44,14 38,87 81,86% 38,68             79,43%
9.4.6 Luminária tipo Spot para uma lâmpada uni 3,00 33,34             32,20 46,30 38,68 42,07 42,13 46,27 41,47 80,41% 41,28             78,02%
9.4.7 Luminária Tubular LED 2 X 16W Colocada uni 209,00 134,06          129,48 95,00 155,49 169,36 169,42 129,44 142,13 94,33% 141,36          91,59%
9.5 ENTRADA ENERGIA E QUADROS

9.5.1 Subestacao em poste 112,5 KVA 15KV uni 1,00 19933,67     19.251,62 18.000,00 23119,72 25188,92 25191,18 27657,97 23.181,91 85,99% 23.068,23     83,46%
9.5.2 Quadro de medicao com demanda uni 1,00 606,30          585,55 842,00 703,2 766,08 766,21 841,24 754,17 80,39% 750,71          78,00%
9.5.3 Quadro terminal forca/luz 40 a 50 disjuntores uni 5,00 952,42          919,83 1.322,00 1104,64 1203,43 1203,63 1321,49 1.184,60 80,40% 1.179,17       78,01%
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PLANILHA COMPARATIVA DOS VALORES UNITÁRIOS DAS PROPOSTAS

9.5.4 Caixa de passagem em poste concreto 70x70cm uni 1,00 155,40          150,09 200,00 180,24 195,8 196,39 215,57 190,57 81,55% 189,68          79,13%
10 PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E SPDA

10.1 Placa de sinalização Dupla face com lâmpada de led uni 30,00 98,62             95,24 70,00 114,37 124,53 124,63 96,26 104,73 94,16% 104,17          91,43%
10.2 Luminária de iluminação emergencia - 30 leds uni 27,00 60,28             58,22 50,00 69,9 76,08 76,18 52,55 64,16 93,94% 63,82             91,22%

10.3
Bloco autonomo c/ bateria p/ iluminacao de emergencia c/ 2 farois de 
55w

uni 3,00 428,29          413,64 400,00 496,75 541,05 541,25 363,37 461,79 92,75% 459,34          90,05%
10.4 Extintor de incendio CO2 4Kg uni 1,00 347,57          335,67 482,00 403,11 439,24 439,24 482,25 432,23 80,41% 430,25          78,02%
10.5 Extintor de incendio PQS 4KG uni 8,00 132,83          128,28 184,00 154,05 167,84 167,86 184,3 165,15 80,43% 164,39          78,04%
10.6 Acionador manual Seguranca de Alarme (Quebra-Vidro) uni 7,00 62,62             60,48 86,00 72,62 79,03 79,14 86,89 77,72 80,57% 77,36             78,18%
10.7 Cabo Isolado 1,5 mm2 - 750V - Sistema de Alarme e Detecção m 652,00 2,42               2,34 2,00 2,8 3,05 3,06 3,36 2,78 86,97% 2,77               84,42%
10.8 Central alarme contra incendio para 18 setores uni 1,00 526,87          508,85 731,00 611,08 665,38 665,84 731,04 655,20 80,41% 652,20          78,02%
10.9 Para-raio tipo Frankilin 4 pontas uni 19,00 56,14             54,22 77,00 65,1 70,84 70,95 77,89 69,65 80,60% 69,33             78,20%

10.10 Conector Split-Bolt uni 30,00 8,00               7,73 11,27 9,27 10,09 10,11 11,1 9,97 80,21% 9,93               77,82%
10.11 Solda exotérmica uni 30,00 12,33             11,90 17,00 14,3 15,52 15,58 17,11 15,31 80,53% 15,24             78,14%

10.12
Caixa BEP em alumínio 40x50x20cm com barramento de 
equipotencialização em cobre eletrolítico 20x3x300mm e 2 isoladores 1kV

uni 1,00 901,80          870,94 
700,00 1045,92 1137,76 1139,65 1251,25 1.029,40 87,60% 1.024,25       85,03%

10.13 Haste de terra 5/8 x 3.00 m uni 18,00 79,91             77,17 60,00 92,67 100,67 100,98 110,87 90,85 87,95% 90,39             85,37%
10.14 Terminal de pressao reforcado para cabo uni 48,00 10,57             10,21 14,00 12,26 13,31 13,36 14,67 13,03 81,13% 12,97             78,72%
10.15 Suporte simples com roldana uni 48,00 15,34             14,81 21,00 17,77 19,32 19,38 21,28 19,01 80,65% 18,93             78,26%
10.16 Bracadeira para tubo 2" uni 78,00 14,89             14,38 11,00 17,26 18,8 18,82 20,66 16,90 88,08% 16,82             85,49%
10.17 Tubo PVC 2" x 3m com parede especial uni 26,00 39,02             37,69 54,00 45,26 49,28 49,31 33,49 45,06 86,60% 44,84             84,06%
10.18 Caixa de inspecao 30x30x40 cm em alvenaria uni 18,00 176,02          170,00 130,00 204,15 221,65 222,44 81,17 172,57 102,00% 171,57          99,08%
10.19 Eletroduto PVC rigido roscavel 2" m 320,00 15,36             14,83 11,00 17,8 19,39 19,41 21,31 17,38 88,37% 17,29             85,78%
10.20 Cabo de cobre nu 35mm2 m 350,00 18,80             18,16 26,00 21,79 23,74 23,76 14,24 21,39 87,90% 21,28             85,32%
10.21 Cabo de cobre Nu 50 mm2 m 270,00 25,16             24,30 34,00 29,17 31,79 31,8 21,73 28,94 86,95% 28,80             84,39%

Primeira Proposta Prosud R$ 2.082.246,36
Comparativo dos valores globais das propostas:



Licitante: Prosud Construtora EIRELI
CNPJ: 23.081.206/0001-99
Licitador: Município de Tubarão (SC)
Licitação: Tomada de Preços nº 05/2019
Data: 23 de abril de 2020
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Estruturar Construção Civil
Sanero Construções
Construtora Cidade Azul
L Construções
Construhab Construtora

Média Aritmética das propostas acima de 50% do estimado:
Percentual do valor global da prim. proposta Prosud rel. á média:

Segunda proposta Prosud
Média Aritmética das propostas acima de 50% do estimado:
Percentual do valor global da seg. proposta Prosud rel. á média:

R$ 2.364.194,72
88,07%

R$ 2.364.194,72
85,06%

R$ 2.011.000,00

R$ 2.011.116,47
R$ 2.414.845,92
R$ 2.627.284,02
R$ 2.638.985,20
R$ 2.410.690,33


