
Agente Promotor  Número do Contrato

Empreendimento

Localização Programa

TIPO DE OBRA

VERSÃO 1.14 (Abril/2014)

ITEM  SIGLAS PERCENTUAL  SITUAÇÃO

1 AC 3,45% OK 3,00% 5,50%

2 S + G 0,80% OK 0,80% 1,00%

3 R 0,97% OK 0,97% 1,27%

4 DF 0,59% OK 0,59% 1,39%

5 L 6,16% OK 6,16% 8,96%

6 I = IS+COFINS+ISS+CPRB 8,65% OK 7,65% 10,65%

6.1 PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%

6.2 COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%

6.3 CPRB 2,00% OK 2,00% 2,00%

3,00% 100,00% 6.4 ISS 3,00% OK 2,00% 5,00%

Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:

20,34% 25,00%

Justificativas e Observações:

Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

Obs²: O cálculo desta composição de BDI considera a desoneração da contribuição previdenciária, conforme Lei 12.844/2013.

Nome:  Tayne Martins Matias Nome:

Registro: CAU/SC: A164.130-1 Cargo: 

ART/RRT: CPF:

LUCRO

TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS

Composição do BDI para obras com mão-de-obra desonerada

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

SEGURO E GARANTIA

RISCO

DESPESAS FINANCEIRAS

Alíquota 

ISS:

Base de 

cálculo:

LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013

Data

13/10/2021

ISS

de 20,34% a 25,00%

BDI 23,00% OK!

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA

COFINS

Responsável indicado pelo Tomador

Foi incluída a CPRB com a 

alíquota de 2% sobre a Receita 

Bruta

Declaração do Tomador dos Recursos:

Declaro, conforme legislação tributária municipal, que a alíquota do ISS é de 3% e a sua base de 

cálculo é de 100% sobre o valor total do orçamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO

REFORMA DA COBERTURA DA EMEB JOÃO PAULO I

PACOTE DE OBRAS DA EDUCAÇÃOBAIRRO HUMAITÁ DE CIMA, TUBARÃO/SC

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Edifícios

DESCRIÇÃO ANALÍTICA
PERCENTUAIS MÍNIMOS 

E MÁXIMOS POR ITEM

Responsável Técnico pela Composição do BDI

       Mão-de-obra  desonerada
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