SECRETARIA DE URBANISMO

MEMORIAL DESCRITIVO

DEQUE NA BEIRA RIO UNINDO AS PRACAS DO CHAFARIZ E
ORLANDO FRANCALACCI NA RUA LAURO MULLER

1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Implantagdo do deque de madeira unindo a praga do Chafariz e a praga Orlando
Francalacci, situado atrds dos casardes antigos da Rua Lauro Muller. A passagem terd
6,00m (seis metros) de largura pela extensdo de 121,50m (cento e vinte e um metros e
cinquenta centimetros), perfazendo drea de 729,00m? (setecentos e vinte e nove metros
quadrados). Sua fundagdo serd profunda, com estacas raiz, cujo método de cravagdo ndo é
por percussdo, e, como tal, ndo ferird os casarios; supraestrutura em concreto armado e

assoalho e guarda corpo em madeira de lei.

Objetivo
O presente memorial visa orientar e complementar os projetos arquiteténico e
estrutural, no que se refere as especificagbes técnicas, tipo e qualidade dos materiais e

servigos a serem executados.

Localizagdo
A drea que receberd o deque fica detras dos casarios, em toda extensdo, unindo as
pragas do Chafariz e Orlando Francalacci, sobre a margem da heira rio na Rua Lauro Muller,

no Bairro Centro em Tubardo/SC.

Projetos
Constituido pelo projeto arquitetonico, projeto estrutural e projeto de fundagdes,
de acordo com as normas técnicas brasileiras. Além destes, estudos de Tensdo Admissivel

do Solo de Fundagdo e Analise de Estabilidade de Talude de Solo.
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Cabe informar que este projeto teve inicio em 2017. Na oportunidade, sem laudo
de sondagem e como forma de viabilizar um estudo de orgamento, foi estimada taxa
admissivel do terreno e aplicado sapatas em concreto armado como solugdo de fundagdo.
Adiante foi realizado estudo geotécnico pela empresa Corona (documento em anexo) que
descartou a aplicagdo de sapatas diretas devido a condigdo do perfil geoldgico.

De posse deste estudo, a empresa Premolder Construgdes coube o

dimensionamento da fundagdo profunda tipo raiz, presente neste projeto.

Responsaveis Técnicos:
e Projeto Estrutural:  Richard Rodrigues Alexandre (Eng? Civil) — CREA/SC n2
044.062-2
e Projeto Geotécnico de Fundag@es Profundas e estudo de Tensdo Admissivel do Solo
e Andlise da Estabilidade de Talude: Adailton Anténio dos Santos (Eng? Civil) —

CREA/SC n2 036.647-6 e Rodrigo Barshinsk (Eng? Civil} — CREA/SC n2 162.294-4

Especificagfes para Execugdo dos Servicos

Os servicos deverdo ser executados com total observancia as indicages dos
projetos fornecidos e mencionados neste memorial descritivo. Em caso de divergéncia
entre as especificagfes e os projetos, prevalecerdo os definidos pelo memorial. Devera
haver, permanentemente, na obra um jogo completo do projeto e um exemplar deste

Memorial Descritivo.

ObrigagGes para Execugdo
Os servicos a serem executados, deverdo seguir rigorosamente as normas a seguir:
1. Os materiais deverdo ser de primeira qualidade, satisfazendo as especificactes
técnicas;
2. A mdo-de-obra a ser empregada serd especializada sempre que necessario, sendo
de primeira qualidade, e o acabamento esmerado;
3. Despesas legais, obrigagGes como legislagdo social e trabalhista, registro, impostos,

seguros, ART de execugdo, licenga ambiental e outros necessarios a execugdo da
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obra, serdo de competéncia do construtor, inclusive o fornecimento das placas

necessarias a identificacdo.

2. ADMINISTRAC[\O DA OBRA

Compete ao construtor, manter um engenheiro devidamente registrado no
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura da regido (CREA/SC) e/ou arquiteto
devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da regido (CAU/SC),
responsavel pela execugdo e gerenciamento dos servicos com qualidade e observancia do
cronograma fisico da obra, submetido a fiscalizagdo feita e nomeada pela Municipalidade.

O construtor devera fornecer anotacdes de responsabilidade técnica da execugdo
da obra.

Qualquer alteragdo que o construtor quiser fazer na execugdo do projeto terd que
informar, previamente, por escrito, a fiscalizagdo para a aprovagdo do autor do projeto.

O construtor é obrigado a facilitar a fiscalizacdo e o acesso aos materiais
empregados na execucdo da obra, bem como aos servigos elaborados. A fiscalizagdo é
assegurado o direito de ordenar a suspensdo das obras, caso seja detectada alguma
irregularidade no decorrer do seu andamento.

Durante toda a execugdo da obra sera exigido limpeza permanente, para o bom

andamento dos servigos.

3. INSTALACAO DA OBRA

O construtor devera providenciar a ligagdo provisdria de energia e agua, executar o
depdsito juntamente com o sanitario para uma pessoa e afixar a placa de obra no padrdo
do municipio de Tubardo, que serd fornecido pelo Fiscal da municipalidade. Proceder
entdo a Terraplanagem para acesso ao local da obra, que sera descrita no proximo item,
para entdo fazer a locagdo dos pontos centrais para a cravagao das estacas raiz. Para tanto
devera langar mdo de topografia, observando desde ja o desnivel existente entre as duas
pragas.
4. TERRAPLANAGEM PARA ACESSO AO LOCAL DA OBRA VIA PRACA ORLANDO
FRANCALACCI E PROTECAO
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Juntamente com a fiscalizagdo, o construtor deve definir o local mais adequado
para desmonte da pavimentagdo e instalagdo de rampa para acesso do maquinario até o
local da obra na margem do Rio. Este local deve preservar as arvores de maior porte
presentes na praca, podendo, de acordo com a licenga ambiental emitida, cortar arvores
de menor porte.

Uma vez definido o melhor local para a rampa, proceder a retirada da
pavimentacdo em Paver e meio fio existente com cuidado e esmero, pois deverdo ser
recolocados no fim do servico. Deposita-los em local seguro. Retirar ainda o muro de
contengdo por gravidade de pedra existente no local, com largura suficiente para assegurar
estabilidade do nivel da praca nos dois lados que ficara intacto.

Implementar a rampa de acesso ja no meio da praca de modo a configurar
inclinagdo suave e largura suficiente para o maquinario transitar. O orgamento previu 6
(seis) metros de largura. Utilizar retroescavadeira mecanica remanejando o solo de corte
para compor a rampa na margem do Rio.

Com a rampa definida cravar em seu perimetro escoras de eucalipto que tanto
estabilizard os dois taludes limitrofes quanto permitird a instalagdo do tapume metalico.
Implementar no tapume portdo de duas folhas na frente da entrada, que deverd ser
mantido fechado com corrente e cadeado.

Depositar entdo, conforme for necessario, material de aterro por toda a extensao
da obra, de forma a nivelar o solo para o transito do maquinario. Vegetages ou outros
obstéculos devera ser retirado pela Contratada, de acordo com a licenga ambiental emitida
para o empreendimento, também de responsabilidade da Contratada. A base deve

apresentar perfeitas condi¢des sem desniveis ou elevagdes exagerados.

5. FUNDACAO

Com o acesso e a locagdo realizados, deve-se proceder o servico de
estagueamento. Para uma perfeita cravagdo das estacas optou-se pela marca¢do dos
pontos com auxilio da Topografia. Ela serd do tipo raiz, pois, além de conter os esfor¢os de

projeto, sua forma de cravagdo ndo impde aos casarios vibragdes que poderiam fazer
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surgir patologias. O acesso deve permitir a entrada do maquindrio de cravagdo e o
caminhdo da concreteira que alimentara o furo com concreto especificado em projeto.
Atentar para as prescricbes relativas ao estagueamento presentes na folha de

projeto.

6. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Uma vez o estaqueamento concluido passa-se a execugdo dos blocos, que, de
acordo com o cronograma, modulos e as condi¢des do acesso, podera ser feito no mesmo
momento, racionalizando assim a execucdo.

No entorno da estaca, limpar e nivelar o terreno, aplicar camada de concreto magro
com espessura de 5¢cm, depositar a caixaria e armadura (do bloco, vigas e espera do pilar),
aplicar o desmoldante nas faces internas do madeiramento e proceder a concretagem.

Para as vigas montar a caixaria, inclusive com a tabua de fundo, de modo a garantir
o cobrimento. Usar espacgadores internamente em nimero tal que garanta o cobrimento
em toda a extensdo, nas duas laterais e fundo da viga. Os pilares, em formato circular,
deverdo ter sua forma moldada com chapas de madeira compensada.

Ao final de cada concretagem devera ser iniciado processo de cura hidraulica, com
duracdo de 7 (sete) dias.

Todas as medidas devem ser conferidas no local, sendo que se alguma medida in-loco
estiver em desacordo com as medidas em projeto, deverd o engenheiro calculista ser
comunicado para fazer as devidas verificagdes.

Deverdo ser respeitados os cobrimentos através da utilizagdo de espagadores, podendo
0s mesmos ser executados na obra ou os disponiveis no mercado do tipo PVC, dispostos de tal
maneira que mantenham as armaduras equidistantes da forma.

A pressdo de célculo adotada para as fundagGes foi conforme relatério de sondagem e
por este motivo adotou-se fundagdo profunda com estacas de concreto conforme especificado
no projeto.

Estd sendo considerada uma profundidade média de 22,60m para as estacas.

O solo sob as fundac¢Ges deverd estar nivelado e compactado.

Sob as fundagdes devera ser feita uma camada de concreto de 5,0cm, com consumo

minimo de cimento de 90Kg/cm? (concreto magro).
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Antes de fazer a concretagem o Engenheiro responsavel pela execugdo devera conferir
todas as armaduras.

O processo de cura devera ser feito desde antes da concretagem (saturar a forma) e
apos, em todas as pegas estruturais, inclusive nos pilares e vigas. Também deve-se atentar
para a limpeza das formas.

Respeitar os prazos estipulados pelas Normas para fazer a desforma do Concreto.

Durante a concretagem, deverad ser feita a vibracdo do concreto de forma adequada e
com equipamento adequado, nunca se utilizando a armadura para prolongar a vibragdo e
trabalhando com o mangote sempre na vertical conforme solicitam as Normas Técnicas.

Durante a concretagem deverdo ser feitos corpos de prova e apresentados ao fiscal os
resultados apds o término dos ensaios, devendo ser feitos dois pares de corpos de prova por
concretagem, sendo que no momento do rompimento, sempre deverdao ser rompidos os
corpos de prova e pares.

Fazer controle de abatimento do concreto “slump” de acordo com especificado em
projeto.

Ndo é permitido que se deixe qualquer furo ou passagem nas pecas estruturais que ndo
constem no projeto estrutural. Caso haja a necessidade de execugdo de passagens ou furos, o
Engenheiro Calculista devera ser consultado previamente.

Atencdo especial deve ser dada ao alinhamento das pegas estruturais tanto horizontal
como vertical (prumo e nivel).

Havendo qualquer tipo de divergéncia entre os projetos, deverd o engenheiro
responsavel ser comunicado, sendo que qualquer tipo de alteragdo somente podera ser feita
com a prévia autorizagdo dele.

Demais duvidas durante o processo de orcamentacgdo também deverdo ser esclarecidas

com o autor do projeto.

7. ELEMENTOS EM MADEIRA

Uma vez curada e desformada a supraestrutura do deque, passar a depositar os
barrotes de madeira 6x12cm, evitando as emendas. Caso seja necessario emendas, fazé-las
sobre alguma viga de apoio, nunca no meio dos vdos, emenda inclinada e fixada por pregos

e/ou parafusos. Calculada a distancia entre barrotes, centro a centro, de 51cm. Instalar
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bracadeiras metalicas, pelo menos duas por barrote e intercaladas, fixadas na
supraestrutura (vigas) por intermédio de parafusos com bucha/parabolt. Tal medida visa
manter a maior parte possivel do assoalho no lugar face a agdo de possivel inundag¢do do
Rio.

Com os barrotes instalados proceder a instalagdo do assoalho pregado 10x2,5cm,
que permitird o acesso livre pela drea do deque, facilitando a instalagdo do guarda corpo,
semelhante ao encontrado na ponte de arame do municipio, com reforgos intercalados,
um barrote sim, outro ndo. Pilares inclinados e verticais 6x6cm.

Durante a fase de aplicagdo do assoalho restringir a area de colocagdo e instalar
prote¢do no perimetro para proteger a mdo de obra que atuara no local, de possiveis
quedas acidentais em dire¢do a margem do Rio.

As emendas do corrimdo superior serdo sempre sobre 0s apoios.

O guarda corpo, seguindo normativa do Corpo de Bombeiros Militar do estado de
Santa Catarina, devera ter longarinas 2,5x5cm dispostas em ndmero tal de forma que a
distdncia entre elas ndo supere 15cm, do topo até o piso acabado.

Ligacdes pregadas e parafusadas com elementos metalicos protegidos da corrosao.

Finalmente, apds testes de fixagdo, proceder a pintura em verniz duas demdos da

parte superior do assoalho e guarda corpo.

8. RESTAU RACAO DA PRACA ORLANDO FRANCALACCI

Concomitante a finalizacdo do deque, proceder a restauragdo da pavimentagdo da
Praca Orlando Francalacci, com a demoli¢do do tapume, remocdo das escoras de eucalipto
cravadas e reaterro da por¢do de rampa. Restaurar o piso da praga com compactagdo,
remontando o muro de gravidade de pedra em camadas: assentar uma camada de pedra e
proceder o aterro e a plena compactagdo. Previsto no orcamento 30% de perda para os
blocos de granito, caso seja necessario reposigdo e/ou reforgo. Utilizar o material
depositado na rampa para recomposi¢do do piso da praca.

A base de assentamento da pavimentag¢do do Paver deverd ser executada somente
apds a limpeza e nivelamento do terreno. Sera composta de camada de areia limpa e sem

materiais orgdnicos, com espessura minima de 5cm. Deve-se garantir seu perfeito
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nivelamento com o sarrafeamento da superficie utilizando-se de réguas. Caso a camada
sofra danos apos o sarrafeamento e antes do assentamento dos blocos, deve ser feita a
correcao do local danificado, soltando-se areia e sarrafeando-se o ponto cuidadosamente
com régua ou colher de pedreiro. Caso ocorram chuvas durante o preparo da base, deve-
se retirar a camada encharcada de areia e substitui-la por outra, com umidade natural.
Durante a execucdo, deve-se evitar a circulagdo de pessoas na area em obras. Em locais
que for executado aterro, o mesmo devera ser feito em camadas de espessura maxima de
20cm, e devera ser feita sua compactacdo.

A distribuicdo dos blocos nas proximidades das dreas de assentamento devera ser
feita buscando o minimo de interferéncia nas dreas de circulagdo de pessoas. O
posicionamento e alinhamento dos blocos devera seguir um mesmo padrdo. A junta de
abertura maxima (distancia entre os blocos) aceita sera de 5mm. Deve-se buscar o menor
valor possivel. Para isso, pode-se bater com marreta de madeira ou borracha.
A areia utilizada para rejunte deve ser do tipo fina (com graos menores que 2,5mm). No
momento da colocagdo, a areia deve estar seca, sem mistura com outros materiais. Caso a
areia apresente umidade excessiva, deve-se proceder com sua secagem ao sol, para
posterior aplicagdo. O espalhamento da areia sobre os blocos deve ser feito manualmente,
com vassoura, até gue haja o completo preenchimento das juntas. A compactagdo deve
ser feita com vibro-compactadora ou placa vibratoria. Deve-se ter cuidado com a
compactacdo para que nao seja aplicada poténcia excessiva no equipamento, de modo a
ndo causar danos no pavimento. Caso haja quebra de algum bloco, ele ser retirado e
substituido. Para tanto o orcamento prevé 30% a mais de quantidade. A compactacdo deve
ser feita em varias dire¢des garantindo assim a ndo formacdo de degraus. Os blocos
intertravados de concreto deverdo ser do tipo "paver", com dimensdes 10x20x6cm,
conforme NBR 9781/87, apresentando resisténcia a compressdo > 35 MPa, certificado pela
ABCP, com pigmentacdo de cor CINZA. Devera ser fornecido laudo de resisténcia a
compressdo dos blocos.

O suporte lateral dos blocos devera ser feito com guias de concreto (meio-fio), de
mesma dimensdo existente no local, com resisténcia a compressdo > 35Mpa conforme

NBR 9781/87. Utilizar para tanto o meio fio estocado no inicio da obra, podendo ser




SECRETARIA DE URBANISMO

aplicado novos caso haja perda e/ou quebra. Para tanto, de igual maneira ao Paver, o
or¢amento previu 30% a mais de meio fio novo. O meio fio permitird a restauracdo da 4rea
de circulagdo de pessoas, estacionamento e canteiro.

No canteiro, revolver a terra, desfazendo a crosta que se instalou durante a
compactagdo, permitindo assim que circulem melhor a dgua e o ar. Depois de toda a terra
revolvida, desfazer os aglomerados, até cerca de 20cm de profundidade deixando a terra
relativamente solta. Por ultimo, retirar da superficie as pedras e todos os elementos
estranhos a terra que poderdo mais tarde dificultar o plantio e posterior enraizamento,

que ficara a cargo do municipio.

9. LIMPEZA FINAL DA OBRA

Apos o término dos servigos, serdo removidos os entulhos e detritos ainda
existentes e, por Ultimo, a execuc¢do da limpeza geral. Os detritos deverdo ser destinados a
local préprio para o seu recebimento, podendo a fiscalizagdo da obra requerer ao

Contratado manifesto do transporte e destinacéo.

Tubardo, 11 de maio de 2021.
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Richard R rigu\ﬁs Alexandre
Engenheifo Civil= CREA/SER® 044.062-2
Secretaria de Urbanismo
Municipio de Tubardo/SC



