GIDURCR

Agente Promotor
‘FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO

Namero do Contrato

Empreendimento

‘AMPLIACAO CEO HUMAITA DE CIMA - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Localizagéo

‘Rua Manoel Miguel Bittencourt n® 721, Humaita de Cima - Tubaréo/SC

Programa

ANEXO | DO ORGAMENTO - COMPOSIGAO DO BDI

TIPO DE OBRA

Edificagdes - Reforma (com ampliagao de até 40%)
FAIXA DE VALOR DA OBRA

Até R$150.000,00

COMPLEXIDADE DA INTERVENCAO

Minima

RISCO

Obras simples, em condigdes favoraveis, com execugdo em ritmo adequado

A4

COMPOSICAO - BDI para Edificacfes - Reforma (com ampliacdo de até 40%)

ITEM DESCRICAO ANALITICA SIGLAS PERCENTUAL | SITUAGAO PERCENTUAIS MINIMOS E
MAXIMOS POR ITEM

1 |ADMINISTRAGCAO CENTRAL AC 4,00% OK 2,18% 5,40%

2 |DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,40% OK 0,20% 0,50%

3 |SEGURO S 0,00% OK 0,00% 0,00%

4 |GARANTIA G 0,00% OK 0,00% 0,00%

5 |RISCOS R 0,30% OK 0,21% 0,35%

6 |TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS | = PIS+COFINS+ ISS 4,85% OK 4,15% 4,85%

6.1 PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%

6.2 COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%

6.3 ISS 1,20% OK 0,50% 1,20%

7  |TAXA DE LUCRO L 7,00% OK 5,95% 7,00%

LIMITE SUGERIDO: de 19,12% até 22,4%

Férmula -
Acorddo TCU @+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L) BDI 17,76% o
2.369/2011; @

Justificativas e Observacées:

Obs 01: O BDI deve ser diferenciado para aquisicdo de Insumos, Equipamentos, Execucéo de Servigos, Gerenciamento e Projetos de Obras, conforme complexidade das atividades e observado Acérdao 325/2007 TCU

Plenario.

Obs 02: Para pagamento de material em canteiro, quando possivel nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.
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