
Agente Promotor Número do Contrato .

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUBARÃO .

Empreendimento .

.

Localização Programa .

Rua Manoel Miguel Bittencourt nº 721, Humaitá de Cima - Tubarão/SC .

ANEXO I DO ORÇAMENTO - COMPOSIÇÃO DO BDI

TIPO DE OBRA

FAIXA DE VALOR DA OBRA

COMPLEXIDADE DA INTERVENÇÃO

RISCO

ITEM DESCRIÇÃO ANALÍTICA SIGLAS PERCENTUAL SITUAÇÃO

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4,00% OK 2,18% 5,40%
2 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,40% OK 0,20% 0,50%
3 SEGURO S 0,00% OK 0,00% 0,00%
4 GARANTIA G 0,00% OK 0,00% 0,00%
5 RISCOS R 0,30% OK 0,21% 0,35%
6 TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS I = PIS+COFINS+ ISS 4,85% OK 4,15% 4,85%

6.1 PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%
6.2 COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%
6.3 ISS 1,20% OK 0,50% 1,20%
7 TAXA DE LUCRO L 7,00% OK 5,95% 7,00%

Justificativas e Observações:

Responsável Técnico

Nome: 

Registro:
ART/RRT: 8014748-1

BDI 17,76% OK

Fórmula - 

Acórdão  TCU 

2.369/2011:

Obs 02: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

28/10/2021 Richard Rodrigues Alexandre
Data 044.062/2

PERCENTUAIS MÍNIMOS E 

MÁXIMOS POR ÍTEM

LIMITE SUGERIDO: de 19,12% até 22,4%

Obs 01: O BDI deve ser diferenciado para aquisição de Insumos, Equipamentos, Execução de Serviços, Gerenciamento e Projetos de Obras, conforme complexidade das atividades e observado Acórdão 325/2007 TCU 

Plenário.

AMPLIAÇÃO CEO HUMAITA DE CIMA - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

COMPOSIÇÃO - BDI para Edificações - Reforma (com ampliação de até 40%)
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