
Agente Promotor Número do Contrato .

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO .

Empreendimento .

.

Localização Programa .

BAIRRO SERTÃO DOS CORREAS . VERSÃO 1.14 (Abril/2014)

TIPO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO ANALÍTICA SIGLAS PERCENTUAL SITUAÇÃO

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 5,00% OK 3,00% 5,50%
2 SEGURO E GARANTIA S + G 0,80% OK 0,80% 1,00%
3 RISCO R 0,97% OK 0,97% 1,27%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,83% OK 0,59% 1,39%
5 LUCRO L 6,22% OK 6,16% 8,96%
6 TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS I = PIS+COFINS+ISS+CPRB 6,65% OK 5,65% 8,65%

6.1 PIS PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%
6.2 COFINS COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%
6.3 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB 0,00% OK 0,00% 0,00%

3,00% 100,00% 6.4 ISS ISS 3,00% OK 2,00% 5,00%

Justificativas e Observações:

Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

 

Responsável Técnico pela Composição do BDI
Nome: Ingo Roberto de Quadra Gonçalves Nome:

Registro: 136799-7 Cargo:
ART/RRT: CPF:

Responsável indicado pelo Tomador

 

Data
24/02/2022

Declaração do Tomador dos Recursos:
        Declaro, conforme legislação tributária municipal, que a alíquota do 
ISS é de 3% e a sua base de cálculo é de 100% sobre o valor total do 
orçamento.

Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada

de 20,34% a 25,00%

 
Alíquota 

ISS:
Base de 
cálculo:

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOM ANSELMO PIETRULLA

OK!

PROINFRA

Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:
LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013

COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Edifícios
PERCENTUAIS MÍNIMOS E MÁXIMOS 

POR ÍTEM

BDI 22,50%

Mão-de-obra desonerada


