PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO/SC
SECRETARIA DE URBANISMO
PRACA ESPORTIVA DR. OTTO FEURSCHUETTE

PLANILHA ORGCAMENTARIA
LEIS SOCIAIS: UTILIZADAS AS MESMAS DO SINAPI DESONERADO /SC

DATA BASE: JUNHO/2015

RRT SIMPLES N 0003501014

Unitario S Unitari
Item Descri¢ao Un Qdade. nitario sem BDI nitario Total Com BDI Fonte
BDI Com BDI
1 |SERVICOS PRELIMINARES 5.156,11
1.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,00 328,50 24,16 407,87 1.223,61 74209/001
1.2 |BARRAGCAO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA C/ TELHAS DE FIBROCIMENTO E PISO EM ARGAMASSA M2 6,00 303,98 24,16 377,42 2.264,52 74210/001
1.3 |LIGACOES PROVISORIAS DE AGUA E LUZ (¢l] 1,00 1.343,41 24,16 1.667,98 1.667,98 73960/001
2 DEMOLICGES E RETIRADAS 11.424,21
2.1 [LIMPEZA MANUAL DO TERRENO C/ RASPAGEM DUPERFICIAL M2 3.090,25 2,94 24,16 3,65 11.279,41 73948/016
2.2 |RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO M 20,00 5,83 24,16 7,24 144,80 85335
3 URBANIZACAO DA PRACA 191.351,64
3.1 PAVIMENTACAO 121.078,19
3.1.1 [MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO 15x30x100CM, INCL. REJUNTE, ESCAVACAO E REATERRO M 640,32 34,24 24,16 42,51 27.220,00 74223/001
3.1.2 |LASTRO COMPACTADO DE BRITA GRADUADA ESP 3CM M3 51,71 95,43 24,16 118,49 6.127,12 73710
3.1.3 |BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (PAVER) 6x10x20CM COR CINZA NATURAL 35MPa M2 1.650,84 40,15 24,16 49,85 82.294,37 COMPOSICAO 01
3.1.4 |BLOCO INTERTRAVADO PODOTATIL 6x20x20CM COR VERMELHO 35MPa - ALERTA E DIRECIONAL M2 72,80 60,15 24,16 74,68 5.436,70 COMPOSICAO 02
3.2 |MOBILIARIO 10.916,92
3.2.1 [BANCO EM CONCRETO SEM ENCOSTO UN 10,00 378,01 24,16 469,34 4.693,40 | COMPOSICAO 03
3.2.2 |CONJUNTO DE MESA DE JOGO E BANCOS EM CONCRETO UN 4,00 936,47 24,16 1.162,72 4.650,88 COMPOSICAO 04
3.2.3 [LIXEIRA EM CONCRETO UN 8,00 158,33 24,16 196,58 1.572,64 | COMPOSICAO 05
3.3 [PAISAGISMO 59.356,53
3.3.1 [PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 5.064,55 9,44 24,16 11,72 59.356,53 74236/001
4 |QUADRA POLIESPORTIVA 165.630,66
4.1 |INFRAESTRUTURA 14.603,07
4.1.1 ESCAVACAO MANUAL m3 13,05 23,56 24,16 29,25 381,71 79517/001
4.1.2 |REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA M3 8,29 15,04 24,16 18,67 154,77 72920
4.1.3 |LASTRO DE BRITA ESP 3CM m3 1,35 81,31 24,16 100,95 136,28 74164/004
4.1.4 [FORMA DE TABUAS DE MADEIRA PARA CONCRETO EM FUNDAGAO C/ REAP. 5X M2 126,08 26,00 24,16 32,28 4.069,86 5651
4.1.5 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. VARIADOS — FORN/CORTE/PERDA 10%/DOBRA/COLOCACAO KG 533,28 7,69 24,16 9,55 5.092,82 74254/002




4.1.6 |CONCRETO 20MPa VIRADO EM BETONEIRA % 10,95 350,68 24,16 435,40 4.767,63 73972/002
4.2 [PAVIMENTAGOES 74.611,29
4.2.1 [LASTRO COMPACTADO DE BRITA GRADUADA ESP 6CM m3 38,12 95,43 24,16 118,49 4.516,84 73710
4.2.2 |LONA PLASTICA PRETA 150 MICRAS M2 635,39 4,06 24,16 5,04 3.202,37 68053
4.2.3 [ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA ACO CA-60 DIAM. 4.2MM, MALHA 15x15 M2 635,39 9,28 24,16 11,52 7.319,69 85662
4.2.4 |ARMACAO DE ACO CA-50 DIAM. 16MM KG 151,52 6,31 24,16 7,83 1.186,40 74254/001
4.2.5 [PISO EM CONCRETO 20MPa COM JUNTAS DE MADEIRA ESP. 5CM M2 635,39 37,96 24,16 47,13 29.945,93 | COMPOSICAO 06
4.2.6 |PISO CIMENTADO TRAGO 1:4 ACABAMENTO LISO E JUNTAS DE DILATAGAO PLASTICAS ESP. 1,5CM M2 635,39 36,05 24,16 44,76 28.440,06 | COMPOSICAO 07
4.3 |EQUIPAMENTOS 52.627,11
4.3.1 |[ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA C/ TUBOS DE ACO E TELA DE ARAME GALVANIZADO M2 343,05 107,58 24,16 133,57 45.821,19 74244/001
4.3.2 |CONJUNTO COM PAR DE ESTRUTURA METALICA PARA BASQUETE, COM TABELAS E REDE UN 1,00 1.639,04 24,16 2.035,03 2.035,03 | COMPOSICAO 08
4.3.3 [CONJUNTO COM TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO, INCLUSIVE REDE UN 1,00 2.387,47 24,16 2.964,28 2.964,28 | COMPOSICAO 09
4.3.4 |CONJUNTO COM POSTES PARA VOLEI, INCLUSIVE REDE UN 1,00 1.455,07 24,16 1.806,61 1.806,61 [ COMPOSICAO 10
4.4 |PINTURA 23.789,19
4.4.1 [PINTURA ESMALTE BRILHANTE DUAS DEMAOS, INCLUSIVE C/ ZARCAO UMA DEMAO M? 343,05 28,95 24,16 35,94 12.329,22 6067
4.4.2 |PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 635,39 10,30 24,16 12,79 8.126,64 74245/001
4.4.3 |PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAGAO DE QUADRA LARGURA 5CM M 336,70 7,97 24,16 9,90 3.333,33 41595
5 |QUADRA DE VOLEI 61.983,95
5.1 |INFRAESTRUTURA 9.768,74
5.1.1 |ESCAVACAO MANUAL M3 8,45 23,56 24,16 29,25 247,16 79517/001
5.1.2 |REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA M3 5,37 15,04 24,16 18,67 100,26 72920
5.1.3 [LASTRO DE BRITA ESP 3CM M3 0,76 81,31 24,16 100,95 76,72 74164/004
5.1.4 |[FORMA DE TABUAS DE MADEIRA PARA CONCRETO EM FUNDAGAO C/ REAP. 5X M2 85,12 26,00 24,16 32,28 2.747,67 5651
5.1.5 |ARMACAO ACO CA-50, DIAM. VARIADOS — FORN/CORTE/PERDA 10%/DOBRA/COLOCACAO KG 355,68 7,69 24,16 9,55 3.396,74 74254/002
5.1.6 |CONCRETO 20MPa VIRADO EM BETONEIRA M3 7,35 350,68 24,16 435,40 3.200,19 73972/002
5.2 |PAVIMENTAGCAO 3.827,82
5.2.1 |LASTRO DE AREIA FINA (TIPO PRAIA) ESP. 10CM m3 28,60 107,80 24,16 133,84 3.827,82 | COMPOSICAO 11
5.3 [ACABAMENTOS 3.762,56
5.3.1 [PINGADEIRA DE GRANITO ANDORINHA LARG. 20 CM M2 14,12 214,62 24,16 266,47 3.762,56 84190
5.4 [EQUIPAMENTOS 35.546,39
5.4.1 |ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA C/ TUBOS DE ACO E TELA DE ARAME GALVANIZADO M2 252,60 107,58 24,16 133,57 33.739,78 74244/001
5.4.2 |CONJUNTO COM POSTES PARA VOLEI, INCLUSIVE REDE UN 1,00 1.455,07 24,16 1.806,61 1.806,61 [ COMPOSICAO 10
5.5 [PINTURA 9.078,44
5.5.1 |PINTURA ESMALTE BRILHANTE DUAS DEMAOS, INCLUSIVE C/ ZARCAO UMA DEMAO M2 252,60 28,95 24,16 35,94 9.078,44 6067




6 [CANCHA DE BOCHA 30.548,96
6.1 |INFRAESTRUTURA 8.362,98
6.1.1 |ESCAVACAO MANUAL M3 6,91 23,56 24,16 29,25 202,12 79517/001
6.1.2 |REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA m3 4,39 15,04 24,16 18,67 81,96 72920
6.1.3 [LASTRO DE BRITA ESP 3CM M3 0,58 81,31 24,16 100,95 58,55 74164/004
6.1.4 |[FORMA DE TABUAS DE MADEIRA PARA CONCRETO EM FUNDAGAO C/ REAP. 5X M2 68,80 26,00 24,16 32,28 2.220,86 5651
6.1.5 |ARMACAO ACO CA-50, DIAM. VARIADOS — FORN/CORTE/PERDA 10%/DOBRA/COLOCAGCAO KG 288,48 7,69 24,16 9,55 2.754,98 74254/002
6.1.6 |CONCRETO 20MPa VIRADO EM BETONEIRA m3 5,95 350,68 24,16 435,40 2.590,63 73972/002
6.1.7 [IMPERMEABLIZAGAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS C/ TINTA ASFALTICA 02 DEMAOS M2 45,80 7,98 24,16 9,91 453,88 74106/001
6.2 |SUPRAESTRUTURA 2.765,85
6.2.1 |[FORMA DE TABUAS DE MADEIRA DE 3A REAP. 2X INCLU. MONTAGEM E DESMONTAGEM M? 25,68 45,64 24,16 56,67 1.455,29 74007/002
6.2.2 |ARMACAO ACO CA-50, DIAM. VARIADOS — FORN/CORTE/PERDA 10%/DOBRA/COLOCACAO KG 64,74 7,69 24,16 9,55 618,27 74254/002
6.2.3 |CONCRETO 20MPa VIRADO EM BETONEIRA M3 1,59 350,68 24,16 435,40 692,29 73972/002
6.3 [ALVENARIA E REVESTIMENTOS 13.733,45
6.3.1 |ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 9x19x19CM ESP.9CM M2 46,48 47,05 24,16 58,42 2.715,36 87503
6.3.2 |CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESP. 2CM M? 92,96 24,99 24,16 31,03 2.884,55 74199/001
6.3.3 [MASSA UNICA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) ESP. 1,5CM M2 92,96 20,37 24,16 25,29 2.350,96 87533
6.3.4 |REVESTIMENTO EM MADEIRA DE LEI ESP. 2,5CM M2 46,48 100,20 24,16 124,41 5.782,58 | COMPOSICAO 12
6.4 |PAVIMENTAGOES 1.432,94
6.4.1 [LASTRO COMPACTADO DE BRITA GRADUADA ESP. 5CM M3 4,80 95,43 24,16 118,49 568,75 73710
6.4.2 |LASTRO COMPACTADO DE SAIBRO, ARGILA E ARGILA VERMELHA ESP. 10CM M3 9,60 72,50 24,16 90,02 864,19 | COMPOSICAO 13
6.5 |ACABAMENTOS 3.016,44
6.5.1 [PINGADEIRA DE GRANITO ANDORINHA LARG. 20 CM M2 11,32 214,62 24,16 266,47 3.016,44 84190
6.6 |PINTURA 1.237,30
6.6.1 |FUNDO SELADOR ACRILICO UMA DEMAO M? 92,96 1,97 24,16 2,45 227,75 88485
6.6.2 |PINTURA LATEX ACRILICA DUAS DEMAQS M2 92,96 8,75 24,16 10,86 1.009,55 88489

7 [PARQUE INFANTIL 37.818,07
7.1 |INFRAESTRUTURA 6.326,06
7.1.1 |[ESCAVACAO MANUAL M3 2,32 23,56 24,16 29,25 67,86 79517/001
7.1.2 |[REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA m3 1,19 15,04 24,16 18,67 22,22 72920
7.1.3 |FORMA DE TABUAS DE MADEIRA PARA CONCRETO EM FUNDAGAO C/ REAP. 5X M2 64,91 26,00 24,16 32,28 2.095,29 5651
7.1.4 |ARMACAO ACO CA-50, DIAM. VARIADOS — FORN/CORTE/PERDA 10%/DOBRA/COLOCACAO KG 214,74 7,69 24,16 9,55 2.050,77 74254/002
7.1.5 [CONCRETO 20MPa VIRADO EM BETONEIRA % 4,80 350,68 24,16 435,40 2.089,92 73972/002




7.2 [PAVIMENTAGAO 3.011,40
7.2.1 |LASTRO DE AREIA FINA ESP. 10CM % 22,50 107,80 24,16 133,84 3.011,40 | COMPOSICAO 11
7.3 |ACABAMENTOS 3.229,62
7.3.1 [PINGADEIRA DE GRANITO ANDORINHA LARG. 20 CM M2 12,12 214,62 24,16 266,47 3.229,62 84190
7.4 |EQUIPAMENTOS 23.290,82
7.4.1 |GRADIL EM QUADROS DE TUBOS METALICO E TELA DE ARAME GALVANIZADO H: 90CM M2 54,54 107,58 24,16 133,57 7.284,91 74244/001
7.4.2 |CONJUNTO PARA PARQUE INFANTIL METALICO - DIM. 8,50x4,50m UN 1,00 6.179,02 24,16 7.671,87 7.671,87 | COMPOSICAO 14
7.4.3 | GANGORRA 03 LUGARES EM TUBO 1 1/4" E PRANCHA DE MADEIRA ITAUBA UN 1,00 1.284,08 24,16 1.594,31 1.594,31 [ COMPOSICAO 15
7.4.4 |GIRA GIRA EM TUBO 1 1/4", EIXO C/ ROLAMENTO E ASSENTOS EM MADEIRA ITAUBA UN 1,00 1.305,11 24,16 1.620,42 1.620,42 [ COMPOSICAO 16
7.4.5 |BALANGO 03 LUGARES EM TUBO 1 1/4", CORRENTES METALICAS E ASSENTOS EM MADEIRA ITAUBA UN 1,00 1.223,69 24,16 1.519,33 1.519,33 [ COMPOSICAO 17
7.4.6 |ESCORREGADOR EM TUBO 1 1/4" E CHAPA GALVANIZADA 12-265MM UN 1,00 1.239,67 24,16 1.539,17 1.539,17 [ COMPOSICAO 18
7.4.7 |TREPA TREPA EM TUBO 1 1/4" - DIM. 3,00x3,00x2,00M UN 1,00 1.659,80 24,16 2.060,81 2.060,81 | COMPOSICAO 19
7.5 |[PINTURA 1.960,17
7.5.1 |PINTURA ESMALTE BRILHANTE DUAS DEMAOS, INCLUSIVE C/ ZARCAO UMA DEMAO M2 54,54 28,95 24,16 35,94 1.960,17 6067
8 [SERVICOS FINAIS 6.868,73
8.1 [LIMPEZA DE QUADRA POLIESPORTIVA M? 635,39 1,64 24,16 2,04 1.296,20 74243/001
8.2 |LIMPEZA FINAL DA OBRA - DEMAIS QUADRAS E AREAS PAVIMENTADAS M2 2.454,86 1,83 24,16 2,27 5.572,53 9537
TOTAL DO ORCAMENTO 510.782,33

Diego Steffen Morais
arquiteto e urbanista CAU A41.114-0




