
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO/SC

SECRETARIA DE URBANISMO

PRAÇA ESPORTIVA DR. OTTO FEURSCHUETTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LEIS SOCIAIS: UTILIZADAS AS MESMAS DO SINAPI DESONERADO /SC DATA BASE: JUNHO/2015 RRT SIMPLES N 0003501014

Item Descrição Un  Qdade. 
 Unitário Sem 

BDI 
BDI

 Unitário 

Com BDI 
 Total Com BDI  Fonte 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.156,11                   

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M² 3,00           328,50                24,16 407,87       1.223,61                   74209/001

1.2 BARRAÇÃO DE OBRA EM TÁBUAS DE MADEIRA C/ TELHAS DE FIBROCIMENTO E PISO EM ARGAMASSA M² 6,00           303,98                24,16 377,42       2.264,52                   74210/001

1.3 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E LUZ CJ 1,00           1.343,41            24,16 1.667,98    1.667,98                   73960/001

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 11.424,21                 

2.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO C/ RASPAGEM DUPERFICIAL M² 3.090,25   2,94                    24,16 3,65            11.279,41                 73948/016

2.2 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO M 20,00         5,83                    24,16 7,24            144,80                       85335

3 URBANIZAÇÃO DA PRAÇA 191.351,64               

3.1 PAVIMENTAÇÃO 121.078,19               

3.1.1 MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15x30x100CM, INCL. REJUNTE, ESCAVAÇÃO E REATERRO M 640,32       34,24                  24,16 42,51          27.220,00                 74223/001

3.1.2 LASTRO COMPACTADO DE BRITA GRADUADA ESP 3CM M³ 51,71         95,43                  24,16 118,49       6.127,12                   73710

3.1.3 BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (PAVER) 6x10x20CM COR CINZA NATURAL 35MPa M² 1.650,84   40,15                  24,16 49,85          82.294,37                 COMPOSIÇÃO 01

3.1.4 BLOCO INTERTRAVADO PODOTÁTIL 6x20x20CM COR VERMELHO 35MPa - ALERTA E DIRECIONAL M² 72,80         60,15                  24,16 74,68          5.436,70                   COMPOSIÇÃO 02

3.2 MOBILIÁRIO 10.916,92                 

3.2.1 BANCO EM CONCRETO SEM ENCOSTO UN 10,00         378,01                24,16 469,34       4.693,40                   COMPOSIÇÃO 03

3.2.2 CONJUNTO DE MESA DE JOGO E BANCOS EM CONCRETO UN 4,00           936,47                24,16 1.162,72    4.650,88                   COMPOSIÇÃO 04

3.2.3 LIXEIRA EM CONCRETO UN 8,00           158,33                24,16 196,58       1.572,64                   COMPOSIÇÃO 05

3.3 PAISAGISMO 59.356,53                 

3.3.1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M² 5.064,55   9,44                    24,16 11,72          59.356,53                 74236/001

4 QUADRA POLIESPORTIVA 165.630,66               

4.1 INFRAESTRUTURA 14.603,07                 

4.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL M³ 13,05         23,56                  24,16 29,25          381,71                       79517/001

4.1.2 REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA M³ 8,29           15,04                  24,16 18,67          154,77                       72920

4.1.3 LASTRO DE BRITA ESP 3CM M³ 1,35           81,31                  24,16 100,95       136,28                       74164/004

4.1.4 FORMA DE TÁBUAS DE MADEIRA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAP. 5X M² 126,08       26,00                  24,16 32,28          4.069,86                   5651

4.1.5 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. VARIADOS – FORN/CORTE/PERDA 10%/DOBRA/COLOCAÇÃO KG 533,28       7,69                    24,16 9,55            5.092,82                   74254/002



4.1.6 CONCRETO 20MPa VIRADO EM BETONEIRA M³ 10,95         350,68                24,16 435,40       4.767,63                   73972/002

4.2 PAVIMENTAÇÕES 74.611,29                 

4.2.1 LASTRO COMPACTADO DE BRITA GRADUADA ESP 6CM M³ 38,12         95,43                  24,16 118,49       4.516,84                   73710

4.2.2 LONA PLÁSTICA PRETA 150 MICRAS M² 635,39       4,06                    24,16 5,04            3.202,37                   68053

4.2.3 ARMACAO EM TELA DE AÇO SOLDADA ACO CA-60 DIAM. 4.2MM, MALHA 15x15 M² 635,39       9,28                    24,16 11,52          7.319,69                   85662

4.2.4 ARMACAO DE ACO CA-50 DIAM. 16MM KG 151,52       6,31                    24,16 7,83            1.186,40                   74254/001

4.2.5 PISO EM CONCRETO 20MPa COM JUNTAS DE MADEIRA ESP. 5CM M² 635,39       37,96                  24,16 47,13          29.945,93                 COMPOSIÇÃO 06

4.2.6 PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 ACABAMENTO LISO E JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS ESP. 1,5CM M² 635,39       36,05                  24,16 44,76          28.440,06                 COMPOSIÇÃO 07

4.3 EQUIPAMENTOS 52.627,11                 

4.3.1 ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA C/ TUBOS DE AÇO E TELA DE ARAME GALVANIZADO M² 343,05       107,58                24,16 133,57       45.821,19                 74244/001

4.3.2 CONJUNTO COM PAR DE ESTRUTURA METÁLICA PARA BASQUETE, COM TABELAS E REDE UN 1,00           1.639,04            24,16 2.035,03    2.035,03                   COMPOSIÇÃO 08

4.3.3 CONJUNTO COM TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE REDE UN 1,00           2.387,47            24,16 2.964,28    2.964,28                   COMPOSIÇÃO 09

4.3.4 CONJUNTO COM POSTES PARA VÔLEI, INCLUSIVE REDE UN 1,00           1.455,07            24,16 1.806,61    1.806,61                   COMPOSIÇÃO 10

4.4 PINTURA 23.789,19                 

4.4.1 PINTURA ESMALTE BRILHANTE DUAS DEMAOS, INCLUSIVE C/ ZARCÃO UMA DEMÃO M² 343,05       28,95                  24,16 35,94          12.329,22                 6067

4.4.2 PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS M² 635,39       10,30                  24,16 12,79          8.126,64                   74245/001

4.4.3 PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA LARGURA 5CM M 336,70       7,97                    24,16 9,90            3.333,33                   41595

5 QUADRA DE VÔLEI 61.983,95                 

5.1 INFRAESTRUTURA 9.768,74                   

5.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL M³ 8,45           23,56                  24,16 29,25          247,16                       79517/001

5.1.2 REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA M³ 5,37           15,04                  24,16 18,67          100,26                       72920

5.1.3 LASTRO DE BRITA ESP 3CM M³ 0,76           81,31                  24,16 100,95       76,72                         74164/004

5.1.4 FORMA DE TÁBUAS DE MADEIRA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAP. 5X M² 85,12         26,00                  24,16 32,28          2.747,67                   5651

5.1.5 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. VARIADOS – FORN/CORTE/PERDA 10%/DOBRA/COLOCAÇÃO KG 355,68       7,69                    24,16 9,55            3.396,74                   74254/002

5.1.6 CONCRETO 20MPa VIRADO EM BETONEIRA M³ 7,35           350,68                24,16 435,40       3.200,19                   73972/002

5.2 PAVIMENTAÇÃO 3.827,82                   

5.2.1 LASTRO DE AREIA FINA (TIPO PRAIA) ESP. 10CM M³ 28,60         107,80                24,16 133,84       3.827,82                   COMPOSIÇÃO 11

5.3 ACABAMENTOS 3.762,56                   

5.3.1 PINGADEIRA DE GRANITO ANDORINHA LARG. 20 CM M² 14,12         214,62                24,16 266,47       3.762,56                   84190

5.4 EQUIPAMENTOS 35.546,39                 

5.4.1 ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA C/ TUBOS DE AÇO E TELA DE ARAME GALVANIZADO M² 252,60       107,58                24,16 133,57       33.739,78                 74244/001

5.4.2 CONJUNTO COM POSTES PARA VÔLEI, INCLUSIVE REDE UN 1,00           1.455,07            24,16 1.806,61    1.806,61                   COMPOSIÇÃO 10

5.5 PINTURA 9.078,44                   

5.5.1 PINTURA ESMALTE BRILHANTE DUAS DEMAOS, INCLUSIVE C/ ZARCÃO UMA DEMÃO M² 252,60       28,95                  24,16 35,94          9.078,44                   6067



6 CANCHA DE BOCHA 30.548,96                 

6.1 INFRAESTRUTURA 8.362,98                   

6.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL M³ 6,91           23,56                  24,16 29,25          202,12                       79517/001

6.1.2 REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA M³ 4,39           15,04                  24,16 18,67          81,96                         72920

6.1.3 LASTRO DE BRITA ESP 3CM M³ 0,58           81,31                  24,16 100,95       58,55                         74164/004

6.1.4 FORMA DE TÁBUAS DE MADEIRA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAP. 5X M² 68,80         26,00                  24,16 32,28          2.220,86                   5651

6.1.5 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. VARIADOS – FORN/CORTE/PERDA 10%/DOBRA/COLOCAÇÃO KG 288,48       7,69                    24,16 9,55            2.754,98                   74254/002

6.1.6 CONCRETO 20MPa VIRADO EM BETONEIRA M³ 5,95           350,68                24,16 435,40       2.590,63                   73972/002

6.1.7 IMPERMEABLIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS C/ TINTA ASFÁLTICA 02 DEMÃOS M² 45,80         7,98                    24,16 9,91            453,88                       74106/001

6.2 SUPRAESTRUTURA 2.765,85                   

6.2.1 FORMA DE TÁBUAS DE MADEIRA DE 3A REAP. 2X INCLU. MONTAGEM E DESMONTAGEM M² 25,68         45,64                  24,16 56,67          1.455,29                   74007/002

6.2.2 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. VARIADOS – FORN/CORTE/PERDA 10%/DOBRA/COLOCAÇÃO KG 64,74         7,69                    24,16 9,55            618,27                       74254/002

6.2.3 CONCRETO 20MPa VIRADO EM BETONEIRA M³ 1,59           350,68                24,16 435,40       692,29                       73972/002

6.3 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 13.733,45                 

6.3.1 ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 9x19x19CM ESP.9CM M² 46,48         47,05                  24,16 58,42          2.715,36                   87503

6.3.2 CHAPISCO RÚSTICO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESP. 2CM M² 92,96         24,99                  24,16 31,03          2.884,55                   74199/001

6.3.3 MASSA ÚNICA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) ESP. 1,5CM M² 92,96         20,37                  24,16 25,29          2.350,96                   87533

6.3.4 REVESTIMENTO EM MADEIRA DE LEI ESP. 2,5CM M² 46,48         100,20                24,16 124,41       5.782,58                   COMPOSIÇÃO 12

6.4 PAVIMENTAÇÕES 1.432,94                   

6.4.1 LASTRO COMPACTADO DE BRITA GRADUADA ESP. 5CM M³ 4,80           95,43                  24,16 118,49       568,75                       73710

6.4.2 LASTRO COMPACTADO DE SAIBRO, ARGILA E ARGILA VERMELHA ESP. 10CM M³ 9,60           72,50                  24,16 90,02          864,19                       COMPOSIÇÃO 13

6.5 ACABAMENTOS 3.016,44                   

6.5.1 PINGADEIRA DE GRANITO ANDORINHA LARG. 20 CM M² 11,32         214,62                24,16 266,47       3.016,44                   84190

6.6 PINTURA 1.237,30                   

6.6.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO UMA DEMÃO M² 92,96         1,97                    24,16 2,45            227,75                       88485

6.6.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA DUAS DEMAOS M² 92,96         8,75                    24,16 10,86          1.009,55                   88489

7 PARQUE INFANTIL 37.818,07                 

7.1 INFRAESTRUTURA 6.326,06                   

7.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL M³ 2,32           23,56                  24,16 29,25          67,86                         79517/001

7.1.2 REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA M³ 1,19           15,04                  24,16 18,67          22,22                         72920

7.1.3 FORMA DE TÁBUAS DE MADEIRA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAP. 5X M² 64,91         26,00                  24,16 32,28          2.095,29                   5651

7.1.4 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. VARIADOS – FORN/CORTE/PERDA 10%/DOBRA/COLOCAÇÃO KG 214,74       7,69                    24,16 9,55            2.050,77                   74254/002

7.1.5 CONCRETO 20MPa VIRADO EM BETONEIRA M³ 4,80           350,68                24,16 435,40       2.089,92                   73972/002



7.2 PAVIMENTAÇÃO 3.011,40                   

7.2.1 LASTRO DE AREIA FINA ESP. 10CM M³ 22,50         107,80                24,16 133,84       3.011,40                   COMPOSIÇÃO 11

7.3 ACABAMENTOS 3.229,62                   

7.3.1 PINGADEIRA DE GRANITO ANDORINHA LARG. 20 CM M² 12,12         214,62                24,16 266,47       3.229,62                   84190

7.4 EQUIPAMENTOS 23.290,82                 

7.4.1 GRADIL EM QUADROS DE TUBOS METÁLICO E TELA DE ARAME GALVANIZADO H: 90CM M² 54,54         107,58                24,16 133,57       7.284,91                   74244/001

7.4.2 CONJUNTO PARA PARQUE INFANTIL METÁLICO - DIM. 8,50x4,50m UN 1,00           6.179,02            24,16 7.671,87    7.671,87                   COMPOSIÇÃO 14

7.4.3 GANGORRA 03 LUGARES EM TUBO 1 1/4" E PRANCHA DE MADEIRA ITAÚBA UN 1,00           1.284,08            24,16 1.594,31    1.594,31                   COMPOSIÇÃO 15

7.4.4 GIRA GIRA EM TUBO 1 1/4", EIXO C/ ROLAMENTO E ASSENTOS EM MADEIRA ITAÚBA UN 1,00           1.305,11            24,16 1.620,42    1.620,42                   COMPOSIÇÃO 16

7.4.5 BALANÇO 03 LUGARES EM TUBO 1 1/4", CORRENTES METÁLICAS E ASSENTOS EM MADEIRA ITAÚBA UN 1,00           1.223,69            24,16 1.519,33    1.519,33                   COMPOSIÇÃO 17

7.4.6 ESCORREGADOR EM TUBO 1 1/4" E CHAPA GALVANIZADA 12-265MM UN 1,00           1.239,67            24,16 1.539,17    1.539,17                   COMPOSIÇÃO 18

7.4.7 TREPA TREPA EM TUBO 1 1/4" - DIM. 3,00x3,00x2,00M UN 1,00           1.659,80            24,16 2.060,81    2.060,81                   COMPOSIÇÃO 19

7.5 PINTURA 1.960,17                   

7.5.1 PINTURA ESMALTE BRILHANTE DUAS DEMAOS, INCLUSIVE C/ ZARCÃO UMA DEMÃO M² 54,54         28,95                  24,16 35,94          1.960,17                   6067

8 SERVIÇOS FINAIS 6.868,73                   

8.1 LIMPEZA DE QUADRA POLIESPORTIVA M² 635,39       1,64                    24,16 2,04            1.296,20                   74243/001

8.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA - DEMAIS QUADRAS E ÁREAS PAVIMENTADAS M² 2.454,86   1,83                    24,16 2,27            5.572,53                   9537

TOTAL DO ORÇAMENTO 510.782,33               

Diego Steffen Morais

arquiteto e urbanista CAU A41.114-0


