PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO/SC

SECRETARIA DE URBANISMO, MOBILIDADE E PLANEJAMENTO
AMPLIAGAO DACALCADA EM FRENTE AOS CORREIOS
PLANILHA ORCAMENTARIA

LEIS SOCIAIS: UTILIZADAS AS MESMAS DO SINAPI DESONERADO /SC DATA: 12/04/2017 AREA CONSTRUIDA: 132,70m?
Unitani tario C
Item Descricao Un Qdade. nitario Sem BDI Unitario Com Total Com BDI Fonte SINAPI
BDI BDI
1 |SERVIGCOS PRELIMINARES 2.686,91
1.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,00 351,22 25,2 439,73 1.319,19 74209/001
1.2 [ISOLAMENTO C/ TELA PLASTICA MALHA 5MM E ESTRUTURA MADEIRA PONTALETEADA - H: 1,20M M2 58,30 18,74 25,2 23,46 1.367,72 85424
2 |DEMOLICOES E RETIRADAS 3.582,11
2.1 |DEMOLICAO MECANICA DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA ESPESSURA ATE 15 CM M2 52,80 10,37 25,2 12,98 685,34 92970
2.2 |RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO M 37,20 6,76 25,2 8,46 314,71 85335
2.3 |DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA - CALCADAS M2 73,71 20,91 25,2 26,18 1.929,73 73801/001
2.4 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 20,65 20,14 25,2 25,22 520,79 72897
2.5 |TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 20,65 5,09 25,2 6,37 131,54 72900
3 |DRENAGEM PLUVIAL 7.847,89
3.1 |EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - TAMPA P/ ISOLAMENTO DE BOCA DE LOBO M3 0,18 1.793,70 25,2 2.245,71 404,23 95955
3.2 |CAMADA DRENANTE COM BRITA 2, ESP 20CM M3 4,15 97,40 25,2 121,94 506,05 83668
3.3 |TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM P/ DRENAGEM - FORN., INST. E ESCAVACAO MANUAL M 34,50 89,46 25,2 112,00 3.864,00 83676
3.4 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS - BOCAS DE LOBO M3 9,70 55,14 25,2 69,04 669,69 93358
3.5 |BOCA DE LOBO EM TIJOLO MACICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO UND 2,00 690,29 25,2 864,24 1.728,48 83659
3.6 |REATERRO DE VALA COM COMPACTAGCAO MANUAL - TUBOS E BOCAS DE LOBO M3 12,90 41,82 25,2 52,36 675,44 73964/006
4 |PAVIMENTACOES 18.499,61
4.1 [ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMEN. 100X15X13X30CM M 50,80 29,61 25,2 37,07 1.883,16 94273
4.2 |ATERRO MANUAL COM AREIA E COMPACTAGCAO MECANIZADA, ESP 20CM M3 25,22 84,00 25,2 105,17 2.652,39 94342
4.3 [LASTRO COM BRITA NUM 2, ESP 3CM M3 3,78 97,40 25,2 121,94 460,93 83668
4.4 |EXECUCAO DE PASSEIO EM CONCRETO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESP 5CM M3 6,30 551,92 25,2 691,00 4.353,30 94990
4.5 [PAVIMENTAGCAO EM PLACAS DE CONCRETO CINZA NATURAL, 43x43CM, ESP 2CM M2 108,80 56,08 25,2 70,21 7.638,85 COMPOSICAO 01
4.6 |PAVIMENTAGCAO EM PLACAS DE CONCRETO, COR VERMELHO, PODOTATIL, 43x43CM, ESP 2CM M2 17,30 69,76 25,2 87,34 1.510,98 COMPOSICAO 02
5 |SERVICOS FINAIS 347,67
5.1 [LIMPEZA FINAL DA OBRA M?2 132,70 2,09 25,2 2,62 347,67 9537
TOTAL DO ORGAMENTO 32.964,19
FONTE: Diego Steffen Morais

SINAPI DESONERADO FEVEREIRO/2017 arquiteto e urbanista CAU A41.114-0




