
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO/SC

SECRETARIA DE URBANISMO, MOBILIDADE E PLANEJAMENTO

AMPLIAÇÃO DACALÇADA EM FRENTE AOS CORREIOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LEIS SOCIAIS: UTILIZADAS AS MESMAS DO SINAPI DESONERADO /SC DATA: 12/04/2017

Item Descrição Un  Qdade. 
 Unitário Sem 

BDI 
BDI

 Unitário Com 

BDI 
 Total Com BDI  Fonte SINAPI 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.686,91                   

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 3,00           351,22               25,2 439,73           1.319,19                   74209/001

1.2 ISOLAMENTO C/ TELA PLASTICA MALHA 5MM E ESTRUTURA MADEIRA PONTALETEADA - H: 1,20M M2 58,30        18,74                  25,2 23,46             1.367,72                   85424

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3.582,11                   

2.1 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESPESSURA ATÉ 15 CM M2 52,80        10,37                  25,2 12,98             685,34                      92970

2.2 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO M 37,20        6,76                    25,2 8,46                314,71                      85335

2.3 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA - CALÇADAS M2 73,71        20,91                  25,2 26,18             1.929,73                   73801/001

2.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 20,65        20,14                  25,2 25,22             520,79                      72897

2.5 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 20,65        5,09                    25,2 6,37                131,54                      72900

3 DRENAGEM PLUVIAL 7.847,89                   

3.1 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - TAMPA P/ ISOLAMENTO DE BOCA DE LOBO M3 0,18           1.793,70            25,2 2.245,71        404,23                      95955

3.2 CAMADA DRENANTE COM BRITA 2, ESP 20CM M3 4,15           97,40                  25,2 121,94           506,05                      83668

3.3 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM P/ DRENAGEM - FORN., INST. E ESCAVACAO MANUAL M 34,50        89,46                  25,2 112,00           3.864,00                   83676

3.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - BOCAS DE LOBO M3 9,70           55,14                  25,2 69,04             669,69                      93358

3.5 BOCA DE LOBO EM TIJOLO MACIÇO SOBRE LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO UND 2,00           690,29               25,2 864,24           1.728,48                   83659

3.6 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL - TUBOS E BOCAS DE LOBO M3 12,90        41,82                  25,2 52,36             675,44                      73964/006

4 PAVIMENTAÇÕES 18.499,61                

4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMEN. 100X15X13X30CM M 50,80        29,61                  25,2 37,07             1.883,16                   94273

4.2 ATERRO MANUAL COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, ESP 20CM M3 25,22        84,00                  25,2 105,17           2.652,39                   94342

4.3 LASTRO COM BRITA NUM 2, ESP 3CM M3 3,78           97,40                  25,2 121,94           460,93                      83668

4.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESP 5CM M3 6,30           551,92               25,2 691,00           4.353,30                   94990

4.5 PAVIMENTAÇÃO EM PLACAS DE CONCRETO CINZA NATURAL, 43x43CM, ESP 2CM M2 108,80      56,08                  25,2 70,21             7.638,85                   COMPOSIÇÃO 01

4.6 PAVIMENTAÇÃO EM PLACAS DE CONCRETO, COR VERMELHO, PODOTÁTIL, 43x43CM, ESP 2CM M2 17,30        69,76                  25,2 87,34             1.510,98                   COMPOSIÇÃO 02

5 SERVIÇOS FINAIS 347,67                      

5.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 132,70      2,09                    25,2 2,62                347,67                      9537

TOTAL DO ORÇAMENTO 32.964,19                

SINAPI DESONERADO FEVEREIRO/2017
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