
1 SERVIÇOS INICIAIS 17.915,22      

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 3,00           348,00            28,44 446,97           1.340,91        74209/001

1.2 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, C/ MONTAGEM m² 1.248,00   10,34              28,44 13,28             16.574,31      73618

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 25.270,37      

2.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS m³ 0,43           58,11              28,44 74,64             32,09              73899/001

2.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS m³ 2,25           72,64              28,44 93,30             209,92           73899/002

2.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE REBOCO EM ARGAMASSA m² 984,63      6,36 28,44 8,17               8.043,23        73802/001

2.4 DEMOLICAO DE PISO EM LAJOTA CERÂMICA SOBRE CONTRAPISO m² 107,05      12,50              28,44 16,06             1.718,69        85367

2.5 DEMOLICAO DE PISO EM CIMENTADO m² 1,24           19,09              28,44 24,52             30,40              73801/001

2.6 DEMOLIÇÃO DE CALÇADA m² 177,04      19,09              28,44 24,52             4.340,88        73801/001

2.7 REMOCAO DE PISO EM PARALELEPIPEDO COM EMPILHAMENTO m² 395,03      10,16              28,44 13,05             5.154,95        73801/002

2.8 RETIRADA DE FOLHA DE PORTA INTERNA DE MADEIRA und. 4,00           8,86                28,44 11,38             45,52              72142

2.9 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA DE PORTA INTERNA DE MADEIRA und. 4,00           42,81              28,44 54,99             219,94           72143

2.10 REMOÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS un. 4,00           15,34              28,44 19,70             78,81              85333

2.11 REMOÇÃO DE FORRO COM REAPROVEITAMENTO (PERDA DE 30%) m² 15,12        9,91                28,44 12,73             192,45           72236

2.12 REMOÇÃO DE TUBO DE QUEDA PLUVIAL m 16,80        2,54                28,44 3,26               54,81              85383

2.13 CORTE E REMOÇÃO DE ARBORIZAÇÃO un. 4,00           74,32              28,44 95,46             381,83           85186

2.14 REMOÇÃO DE GRAMA DE CANTEIROS m² 49,11        3,18                28,44 4,08               200,58           85184

2.15 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO m³ 50,81        45,83              28,44 58,86             2.990,88        85387

2.16 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 50,81        19,22              28,44 24,69             1.254,30        72897

2.17 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 50,81        4,92 28,44 6,32               321,08           72900

3 VALAS DE AERAÇÃO 2.848,57        

3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS DE AERAÇÃO PROF. 30CM m³ 11,78        32,46              28,44 41,69             491,13           73481
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3.2 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO m³ 11,78        45,83              28,44 58,86             693,42           85387

3.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 11,78        19,22              28,44 24,69             290,80           72897

3.4 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 11,78        4,92 28,44 6,32               74,44              72900

3.5 LASTRO DE BRITA PARA VALAS DE AERAÇÃO m³ 11,78        85,84              28,44 110,25           1.298,78        74164/004

4 PAREDES E PAINÉIS 7.589,73        

4.1 ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS m³ 0,31           565,58            28,44 726,43           225,19           6110

4.2 ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS ESP. 14CM m² 27,40        45,58              28,44 58,54             1.604,08        87479

4.3 VIDRO LAMINADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INST. m² 12,25        336,47 28,44 432,16           5.293,99        COMPOSIÇÃO 16

4.4 GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2", FORN. E INST. m² 1,30           279,37            28,44 358,82           466,47           73631

5 REVESTIMENTOS 94.155,90      

5.1 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CAL E AREIA FINA TRAÇO 1:3 (ESP. 2,5CM) m² 984,63      38,08              28,44 48,91             48.158,21      COMPOSIÇÃO 03

5.2 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL E AREIA FINA TRAÇO 1:3 (ESP. 0,5CM) m² 984,63      15,76              28,44 20,24             19.931,02      COMPOSIÇÃO 04

5.3 ACABAMENTO C/ ARGAMASSA DE CAL E AREIA FINA TRAÇO 1:1 (ESP. 0,2CM) m² 984,63      14,55              28,44 18,69             18.400,79      COMPOSIÇÃO 05

5.4 RESTAURAÇÃO E REPOSIÇÃO DE ORNAMENTOS DAS FACHADAS m² 250,04 23,87              28,44 30,66             7.665,88        COMPOSIÇÃO 06

6 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 49.522,23      

6.1 LASTRO DE BRITA PARA PAVIMENTAÇÃO ESP. 3CM (P/ CIMENTO QUEIMADO) m³ 3,21           85,84              28,44 110,25           353,91           74164/004

6.2 CONTRAPISO CIMENTO E AREIA MÉDIA (1:6) PREPARO C/ BETONEIRA ESP. 6CM m³ 6,42           343,87            28,44 441,67           2.835,50        87307

6.3 PISO CIMENTADO ACAB. LISO (1:4) ESP 2CM, C/ JUNTAS PLÁSTICAS m² 107,05      49,98              28,44 64,19             6.872,00        74079/001

6.4 RECUPERAÇÃO DE LADRILHO HIDRÁULICO m² 20,80        119,76            28,44 153,82           3.199,45        COMPOSIÇÃO 07

6.5 LASTRO DE BRITA PARA PAVIMENTAÇÃO ESP. 3CM (P/ RAMPAS CALÇADAS) m³ 0,14           85,84              28,44 110,25           15,44              74164/004

6.6 CONTRAPISO CIMENTO E AREIA MÉDIA (1:6) ESP. 6CM (P/ RAMPAS CALÇADAS) m³ 0,14           343,87            28,44 441,67           61,83              87307

6.7 PISO CIMENTADO ACAB. LISO (1:4) ESP 2CM (P/ RAMPAS CALÇADAS) m² 4,79           49,98              28,44 64,19             307,49           74079/001

6.8
BLOCO INTERTRAVADO PODOTÁTIL 6x20x20CM COR VERMELHO 35MPa - ALERTA E 

DIRECIONAL (CALÇADAS)
m² 17,62        74,18              28,44 95,28             1.678,78        COMPOSIÇÃO 08

6.9
BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (PAVER) 6x10x20CM COR CINZA NATURAL 

35MPa (CALÇADAS E PRAÇA)
m² 549,66      48,44              28,44 62,22             34.197,83      COMPOSIÇÃO 09

7 FORROS E COBERTURAS 1.603,40        

7.1 RECOLOCAÇÃO DE FORRO DE MADEIRA (REAPROVEITAMENTO) m² 10,60        9,13                28,44 11,73             124,30           72201

7.2 FORRO DE MADEIRA DE LEI m² 4,11           89,23              28,44 114,61           471,03           84090

7.3 RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM m 27,60        17,62              28,44 22,63             624,62           84095

7.4 TUBO DE QUEDA PLUVIAL - CONDUTOR DE PVC 100MM m 16,80        17,77              28,44 22,82             383,44           COMPOSIÇÃO 10



8 ESQUADRIAS E FERRAGENS 51.580,45      

8.1 RESTAURO DE PORTA EM MADEIRA MACIÇA m² 4,5 101,73 28,44 130,66           587,98           COMPOSIÇÃO 11

8.2 RESTAURO DE PORTA EM MADEIRA MACIÇA E VIDRO m² 41,22 106,91 28,44 137,32           5.660,13        COMPOSIÇÃO 12

8.3 RESTAURO DE PORTA JANELA EM MADEIRA MACIÇA E VIDRO C/ ESCURAS m² 72,65 187,26 28,44 240,52           17.473,54      COMPOSIÇÃO 13

8.4 RESTAURO DE JANELA EM MADEIRA MACIÇA E VIDRO m² 9,51           119,25 28,44 153,16           1.456,60        COMPOSIÇÃO 14

8.5 RESTAURO DE JANELA EM MADEIRA MACIÇA E VIDRO C/ ESCURAS m² 18,17        239,54 28,44 307,67           5.590,28        COMPOSIÇÃO 15

8.6

DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS (P/ PORTAS E JANELAS 

RESTAURADAS)
und. 100,00      25,88 28,44 33,24             3.324,03        74047/003

8.7

FECHADURA DE EMBUTIR REFORCADA COMPLETA, COM CILINDRO PORTA EXTERNA 

(P/ PORTAS RESTAURADAS)
und. 7,00           85,15 28,44 109,37           765,57           84866

8.8

FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS E FECHO 

DE EMBUTIR (P/ PORTAS RESTAURADAS)
und. 5,00           126,36 28,44 162,30           811,48           74070/002

8.9

CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M (P/ 

JANELAS RESTAURADAS)
und. 8,00           164,64 28,44 211,46           1.691,71        84891

8.10 VIDRO LAMINADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INST. m² 7,83           336,47 28,44 432,16           3.383,83        COMPOSIÇÃO 16

8.11 JOGO COMPLETO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO LAMINADO und. 4,00           541,87 28,44 695,98           2.783,91        84885

8.12 PUXADOR TUBULAR EM LATAO CROMADO P PORTA DE VIDRO LAMINADO und. 4,00           80,98 28,44 104,01           416,04           84893

8.13 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO LAMINADO und. 3,00           970,66 28,44 1.246,72       3.740,15        84886

8.14 TRILHO DE ALUMINIO E ROLDANA FIXA DUPLA P/ PORTA DE VIDRO DE CORRER m 1,00           41,42 28,44 53,20             53,20              84898

8.15 PORTA DE MADEIRA MACIÇA COM VENEZIANA, INCL. ADUELA, ALIZAR E DOBR. m² 7,38           367,73 28,44 472,31           3.485,67        COMPOSIÇÃO 17

8.16 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PAD. MÉDIO und. 4,00           69,36 28,44 89,09             356,34           91306

9 PINTURAS 51.084,71      

9.1 PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE OLEO DE LINHACA, TRES DEMAOS m² 1.187,18 6,41                28,44 8,23               9.774,06        73999/001

9.2 PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR m² 47,49        115,01            28,44 147,72           7.015,17        84647

9.3 REMOCAO DE PINTURA ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA m² 36,59        10,59              28,44 13,60             497,69           79516/001

9.4 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) C/ ZARCAO (1 DEMAO) m² 36,59        30,84              28,44 39,61             1.449,36        6067

9.5 REMOCAO DE PINTURA SOBRE SUPERFICIE DE MADEIRA - ESQUADRIAS m² 610,01      4,14 28,44 5,32               3.243,68        84658

9.6 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, C/ FUNDO m² 632,30      19,54              28,44 25,10             15.868,94      74065/003

9.7 POLIMENTO E ENCERAMENTO MECÂNICOS DE PISO EM MADEIRA m² 256,36      17,4 28,44 22,35             5.729,28        84666

9.8 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 03 DEMAOS m² 423,20      13,81              28,44 17,74             7.506,54        6082

10 EQUIPAMENTOS E LOUÇAS SANITÁRIAS 4.913,92        

10.1
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO PADRÃO POPULAR, C/ SIFÃO, VÁLVULA 

ENGATES E TORNEIRA CROMADA
und. 2,00           153,34            28,44 196,95           393,90           86942



10.2
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
und. 2,00           359,63            28,44 461,91           923,82           86888

10.3
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO 18L C/ SIFÃO EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E 

TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR
und. 1,00           376,37            28,44 483,41           483,41           86923

10.4 ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO TIPO CONVENCIONAL und. 2,00           34,30              28,44 44,05             88,11              COMPOSIÇÃO 18

10.5 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA (PAPEL HIGIÊNCIO) und. 2,00           37,14              28,44 47,70             95,41              COMPOSIÇÃO 19

10.6 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO und. 2,00           36,61 28,44 47,02             94,04              COMPOSIÇÃO 20

10.7 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA und. 2,00           32,15              28,44 41,29             82,59              COMPOSIÇÃO 21

10.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM und. 4,00           259,22            28,44 332,94           1.331,77        COMPOSIÇÃO 22

10.9 BARRA DE APOIO LAVATÓRIO, EM ACO INOX POLIDO, 40CM X 50CM und. 2,00           553,13 28,44 710,44           1.420,88        COMPOSIÇÃO 23

11 PAISAGISMO 1.304,38        

11.1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS m² 49,11        8,45                28,44 10,85             533,00           74236/001

11.2 PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM und. 10,00        41,10              28,44 52,79             527,89           85178

11.3 PLANTIO DE ARVORE, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80 und. 2,00           94,79              28,44 121,75           243,50           73967/002

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 14.103,85      

12.1 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4" und. 1,00           16,41              28,44 21,08             21,08              90371

12.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" und. 1,00           28,04              28,44 36,01             36,01              89353

12.3 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" und. 1,00           14,32              28,44 18,39             18,39              COMPOSIÇÃO 24

12.4 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 3/4" und. 1,00           8,79 28,44 11,29             11,29              1423

12.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO und. 4,00           3,16 28,44 4,06               16,23              89481

12.6 JOELHO DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25MM X 1/2" und. 2,00           3,16 28,44 4,06               8,12                89481

12.7 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 3/4" m 0,28           5,11                28,44 6,56               1,84                89401

12.8 ADAPTADOR CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC SOLDÁVEL, 25MM 3/4" und. 4,00           3,1 28,44 3,98               15,93              89429

12.9 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO und. 4,00           3,81 28,44 4,89               19,57              89490

12.10 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO und. 6,00           4,13 28,44 5,30               31,83              89489

12.11 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO und. 1,00           6,56 28,44 8,43               8,43                89363

12.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO und. 4,00           6,07 28,44 7,80               31,19              89362

12.13 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO m 36,14        3,15 28,44 4,05               146,22           89446

12.14 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO und. 4,00           8,43 28,44 10,83             43,31              89395

12.15 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" und. 1,00           11,16 28,44 14,33             14,33              89366

12.16 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" und. 2,00           10,24 28,44 13,15             26,30              90373

12.17 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA und. 3,00           39,54 28,44 50,79             152,36           89491

12.18 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und. 1,00           11,15 28,44 14,32             14,32              72295

12.19 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM und. 2,00           21,58 28,44 27,72             55,43              89748



12.20 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO und. 3,00           9,75 28,44 12,52             37,57              89499

12.21 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO und. 1,00           11,53 28,44 14,81             14,81              89503

12.22 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM und. 1,00           17,22 28,44 22,12             22,12              89746

12.23 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM und. 3,00           5,46 28,44 7,01               21,04              89724

12.24 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM und. 1,00           32,92 28,44 42,28             42,28              89797

12.25 TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALAÇÃO m 30,67        35,53 28,44 45,63             1.399,62        89714

12.26 TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALAÇÃO m 3,27           18,45 28,44 23,70             77,49              89712

12.27 TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALAÇÃO m 3,14           12,65 28,44 16,25             51,02              89711

12.28 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM X 50MM, INSTALADO und. 3,00           68,28 28,44 87,70             263,10           89632

12.29 FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJ. CERAMICO MACICO 2,30X1,40X2,15M und. 1,00           4041,53 28,44 5.190,94       5.190,94        COMPOSIÇÃO 25

12.30 FILTRO ANAERÓBIO EM ALVENARIA DE TIJ. CERAMICO MACICO 2,35X1,80X2,20M und. 1,00           4914,12 28,44 6.311,70       6.311,70        COMPOSIÇÃO 26

13 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO 8.836,07        

13.1 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO und. 7,00           105,83            28,44 135,93           951,50           72553

13.2 LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS und. 21,00        57,69              28,44 74,10             1.556,04        COMPOSIÇÃO 27

13.3 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FACE ÚNICA COM LÂMPADA DE LED und. 11,00        84,09              28,44 108,01           1.188,06        COMPOSIÇÃO 28

13.4 PONTO DE TOMADA 20A/250V COMPLETA, INCLUS. ELETRODUTO und. 32,00        125,07            28,44 160,64           5.140,48        93143

14 SERVIÇOS FINAIS 937,61           

14.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 384,21      1,90                28,44 2,44               937,61           9537

331.666,42    
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