PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO/SC
SECRETARIA DE URBANISMO
PROJETO DE RESTAURACAO DA CASA DA CIDADE

PLANILHA ORCAMENTARIA

LEIS SOCIAIS: UTILIZADAS AS MESMAS DO SINAPI DESONERADO/SC DATA BASE: JUNHO/2016 RRT 4721028

. ~ UNITARIO UNITARIO | TOTAL COM COoDIGO
TEM DESCRICAO UND. QTDE SEM BDI BDI COM BDI BDI SINAPI/IPPUJ

1 |SERVICOS INICIAIS 17.915,22

1.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 3,00 348,00 | 28,44 446,97 1.340,91 74209/001
1.2 |LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, C/ MONTAGEM m? 1.248,00 10,34 | 28,44 13,28 16.574,31 73618

2 |DEMOLIGOES E RETIRADAS 25.270,37

2.1 |DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGCOS m? 0,43 58,11 | 28,44 74,64 32,09 73899/001
2.2 |DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS m? 2,25 72,64 | 28,44 93,30 209,92 73899/002
2.3 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE REBOCO EM ARGAMASSA m? 984,63 6,36| 28,44 8,17 8.043,23 73802/001
2.4 |DEMOLICAO DE PISO EM LAJOTA CERAMICA SOBRE CONTRAPISO m? 107,05 12,50 | 28,44 16,06 1.718,69 85367
2.5 |DEMOLICAO DE PISO EM CIMENTADO m? 1,24 19,09 | 28,44 24,52 30,40 73801/001
2.6 |DEMOLICAO DE CALGADA m? 177,04 19,09 | 28,44 24,52 4.340,88 73801/001
2.7 |REMOCAO DE PISO EM PARALELEPIPEDO COM EMPILHAMENTO m? 395,03 10,16 | 28,44 13,05 5.154,95 73801/002
2.8 |RETIRADA DE FOLHA DE PORTA INTERNA DE MADEIRA und. 4,00 8,86 | 28,44 11,38 45,52 72142
2.9 |RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA DE PORTA INTERNA DE MADEIRA und. 4,00 42,81 | 28,44 54,99 219,94 72143
2.10 |REMOGAO DE APARELHOS SANITARIOS un. 4,00 15,34 | 28,44 19,70 78,81 85333
2.11 [REMOGAO DE FORRO COM REAPROVEITAMENTO (PERDA DE 30%) m? 15,12 9,91 | 28,44 12,73 192,45 72236
2.12 [REMOGAO DE TUBO DE QUEDA PLUVIAL m 16,80 2,54 | 28,44 3,26 54,81 85383
2.13 |CORTE E REMOGAO DE ARBORIZAGAO un. 4,00 74,32 | 28,44 95,46 381,83 85186
2.14 [REMOGAO DE GRAMA DE CANTEIROS m? 49,11 3,18 | 28,44 4,08 200,58 85184
2.15 [REMOCAO MANUAL DE ENTULHO m? 50,81 45,83 | 28,44 58,86 2.990,88 85387
2.16 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? 50,81 19,22 | 28,44 24,69 1.254,30 72897
2.17 [TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? 50,81 4,92| 28,44 6,32 321,08 72900

3 |VALAS DE AERAGCAO 2.848,57

3.1 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS DE AERAGAO PROF. 30CM m? 11,78 32,46 | 28,44 41,69 491,13 73481




3.2 |[REMOCAO MANUAL DE ENTULHO m?3 11,78 45,83 | 28,44 58,86 693,42 85387
3.3 [CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m?3 11,78 19,22 | 28,44 24,69 290,80 72897
3.4 |[TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? 11,78 4,92| 2844 6,32 74,44 72900
3.5 [LASTRO DE BRITA PARA VALAS DE AERACAO m?3 11,78 85,84 | 28,44 110,25 1.298,78 |  74164/004
4 |PAREDES E PAINEIS 7.589,73
4.1 |ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS m3 0,31 565,58 | 28,44 726,43 225,19 6110
4.2 |ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS ESP. 14CM m? 27,40 45,58 | 28,44 58,54 1.604,08 87479
4.3 |VIDRO LAMINADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INST. m? 12,25 336,47| 28,44 432,16 5.293,99 | COMPOSICAO 16
4.4 |GUARDA CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2", FORN. E INST. m? 1,30 279,37 | 28,44 358,82 466,47 73631
5 |REVESTIMENTOS 94.155,90
5.1 [EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL E AREIA FINA TRACO 1:3 (ESP. 2,5CM) m2 984,63 38,08 | 28,44 48,91 | 48.158,21 | COMPOSICAO 03
5.2 [REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL E AREIA FINA TRACO 1:3 (ESP. 0,5CM) m? 984,63 15,76 | 28,44 20,24 |  19.931,02 [ COMPOSICAO 04
5.3 |ACABAMENTO C/ ARGAMASSA DE CAL E AREIA FINA TRACO 1:1 (ESP. 0,2CM) m2 984,63 14,55 | 28,44 18,69 18.400,79 | COMPOSICAO 05
5.4 |RESTAURACAO E REPOSICAO DE ORNAMENTOS DAS FACHADAS m? 250,04 23,87 | 28,44 30,66 7.665,88 | COMPOSICAO 06
6 |PISOS E PAVIMENTACOES 49.522,23
6.1 [LASTRO DE BRITA PARA PAVIMENTACAO ESP. 3CM (P/ CIMENTO QUEIMADO) m?3 3,21 85,84 | 28,44 110,25 353,91 | 74164/004
6.2 [CONTRAPISO CIMENTO E AREIA MEDIA (1:6) PREPARO C/ BETONEIRA ESP. 6CM m?3 6,42 343,87 | 28,44 441,67 2.835,50 87307
6.3 [PISO CIMENTADO ACAB. LISO (1:4) ESP 2CM, C/ JUNTAS PLASTICAS m? 107,05 49,98 | 28,44 64,19 6.872,00 |  74079/001
6.4 |RECUPERACAO DE LADRILHO HIDRAULICO m? 20,80 119,76 | 28,44 153,82 3.199,45 | COMPOSICAO 07
6.5 [LASTRO DE BRITA PARA PAVIMENTACAO ESP. 3CM (P/ RAMPAS CALCADAS) m?3 0,14 85,84 | 28,44 110,25 15,44 | 74164/004
6.6 |CONTRAPISO CIMENTO E AREIA MEDIA (1:6) ESP. 6CM (P/ RAMPAS CALCADAS) m?3 0,14 343,87 | 28,44 441,67 61,83 87307
6.7 [PISO CIMENTADO ACAB. LISO (1:4) ESP 2CM (P/ RAMPAS CALCADAS) m? 4,79 49,98 | 28,44 64,19 307,49 |  74079/001
68 EILF(;)ECCOI C;E:I_R(ZIZALZQESS;’ODOTATIL 6x20x20CM COR VERMELHO 35MPa - ALERTA E - 17,62 Ja18 | 2844 05,28 167878 | COMPOSICAO 08
6.9 |BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (PAVER) 6x10x20CM COR CINZA NATURAL o 549,66 18,40 | 284 6222 | 3419783 | COMPOSICAO 08
35MPa (CALCADAS E PRACA)
7 |FORROS E COBERTURAS 1.603,40
7.1 |RECOLOCACAO DE FORRO DE MADEIRA (REAPROVEITAMENTO) m? 10,60 9,13 | 28,44 11,73 124,30 72201
7.2 |FORRO DE MADEIRA DE LEI m? 4,11 89,23 | 28,44 114,61 471,03 84090
7.3 |RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM m 27,60 17,62 | 28,44 22,63 624,62 84095
7.4 |TUBO DE QUEDA PLUVIAL - CONDUTOR DE PVC 100MM m 16,80 17,77 | 28,44 22,82 383,44 | COMPOSICAO 10




8 |ESQUADRIAS E FERRAGENS 51.580,45
8.1 |RESTAURO DE PORTA EM MADEIRA MACICA m? 4,5 101,73| 28,44 130,66 587,98 | COMPOSIGAO 11
8.2 |RESTAURO DE PORTA EM MADEIRA MACICA E VIDRO m? 41,22 106,91| 28,44 137,32 5.660,13 | COMPOSICAO 12
8.3 |RESTAURO DE PORTA JANELA EM MADEIRA MACICA E VIDRO C/ ESCURAS m? 72,65 187,26| 28,44 240,52 17.473,54 | COMPOSIGAO 13
8.4 |RESTAURO DE JANELA EM MADEIRA MACICA E VIDRO m? 9,51 119,25| 28,44 153,16 1.456,60 | COMPOSICAO 14
8.5 |RESTAURO DE JANELA EM MADEIRA MACICA E VIDRO C/ ESCURAS m? 18,17 239,54 28,44 307,67 5.590,28 | COMPOSICAO 15
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS (P/ PORTAS E JANELAS und. 100,00 25.88| 2844 3324 3.324,03 74047/003
8.6 |RESTAURADAS)
FECHADURA DE EMBUTIR REFORCADA COMPLETA, COM CILINDRO PORTA EXTERNA und. 7,00 8515| 28,44 109,37 765,57 84366
8.7 |(P/ PORTAS RESTAURADAS)
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS E FECHO und. 5,00 126,36| 28,44 162,30 811,48 74070/002
8.8 |DE EMBUTIR (P/ PORTAS RESTAURADAS)
CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M (P/ und. 8,00 164,64| 2844 211,46 1.691,71 84891
8.9 |JANELAS RESTAURADAS)
8.10 [VIDRO LAMINADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INST. m? 7,83 336,47| 28,44 432,16 3.383,83 | COMPOSICAO 16
8.11 |JOGO COMPLETO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO LAMINADO und. 4,00 541,87| 28,44 695,98 2.783,91 84885
8.12 |PUXADOR TUBULAR EM LATAO CROMADO P PORTA DE VIDRO LAMINADO und. 4,00 80,98 28,44 104,01 416,04 84893
8.13 |MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO LAMINADO und. 3,00 970,66( 28,44 1.246,72 3.740,15 84886
8.14 |TRILHO DE ALUMINIO E ROLDANA FIXA DUPLA P/ PORTA DE VIDRO DE CORRER m 1,00 41,42 28,44 53,20 53,20 84898
8.15 |PORTA DE MADEIRA MACICA COM VENEZIANA, INCL. ADUELA, ALIZAR E DOBR. m? 7,38 367,73 28,44 472,31 3.485,67 | COMPOSICAO 17
8.16 |FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PAD. MEDIO und. 4,00 69,36 28,44 89,09 356,34 91306
9 |PINTURAS 51.084,71
9.1 |PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE OLEO DE LINHACA, TRES DEMAQOS m? 1.187,18 6,41 | 28,44 8,23 9.774,06 73999/001
9.2 [PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR m? 47,49 115,01 | 28,44 147,72 7.015,17 84647
9.3 |REMOCAO DE PINTURA ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA m? 36,59 10,59 | 28,44 13,60 497,69 79516/001
9.4 |PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) C/ ZARCAO (1 DEMAO) m? 36,59 30,84 | 28,44 39,61 1.449,36 6067
9.5 |REMOCAO DE PINTURA SOBRE SUPERFICIE DE MADEIRA - ESQUADRIAS m? 610,01 4,14| 28,44 5,32 3.243,68 84658
9.6 |PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, C/ FUNDO m? 632,30 19,54 | 28,44 25,10 15.868,94 74065/003
9.7 |POLIMENTO E ENCERAMENTO MECANICOS DE PISO EM MADEIRA m? 256,36 17,4| 28,44 22,35 5.729,28 84666
9.8 [PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 03 DEMAOS m? 423,20 13,81 | 28,44 17,74 7.506,54 6082
10 |EQUIPAMENTOS E LOUGAS SANITARIAS 4.913,92
101 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO PADRAO POPULAR, C/ SIFAO, VALVULA und. 2,00 153,34 | 2844 196,95 393,90 86942

ENGATES E TORNEIRA CROMADA




VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO

10.2 MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. und. 2,00 359,63 | 28,44 461,91 923,82 86888
10.3 TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSON 18L C/ SIFAO EM PVC, VALVULA PLASTICA E und. 1,00 376,37 | 28,44 483,41 483,41 86923
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR
10.4 |ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO TIPO CONVENCIONAL und. 2,00 34,30 | 28,44 44,05 88,11 | COMPOSIGCAO 18
10.5 |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA (PAPEL HIGIENCIO) und. 2,00 37,14 | 28,44 47,70 95,41 | COMPOSICAO 19
10.6 |SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO und. 2,00 36,61| 28,44 47,02 94,04 | COMPOSICAO 20
10.7 |PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA und. 2,00 32,15 | 28,44 41,29 82,59 | COMPOSICAO 21
10.8 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM und. 4,00 259,22 | 28,44 332,94 1.331,77 | COMPOSICAO 22
10.9 |BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, 40CM X 50CM und. 2,00 553,13 28,44 710,44 1.420,88 [ COMPOSIGAO 23
11 |PAISAGISMO 1.304,38

11.1 |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS m? 49,11 8,45 | 28,44 10,85 533,00 74236/001
11.2 |PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM und. 10,00 41,10 | 28,44 52,79 527,89 85178

11.3 |PLANTIO DE ARVORE, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80 und. 2,00 94,79 | 28,44 121,75 243,50 73967/002

12 [INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 14.103,85

12.1 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, 3/4" und. 1,00 16,41 | 28,44 21,08 21,08 90371

12.2 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" und. 1,00 28,04 | 28,44 36,01 36,01 89353

12.3 [REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" und. 1,00 14,32 | 28,44 18,39 18,39 | COMPOSICAO 24
12.4 [COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 3/4" und. 1,00 8,79 28,44 11,29 11,29 1423

12.5 [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO und. 4,00 3,16] 28,44 4,06 16,23 89481

12.6 [JOELHO DE REDUGAO SOLDAVEL 25MM X 1/2" und. 2,00 3,16 28,44 4,06 8,12 89481

12.7 [TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" m 0,28 511 | 28,44 6,56 1,84 89401

12.8 [ADAPTADOR CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC SOLDAVEL, 25MM 3/4" und. 4,00 3,1| 28,44 3,98 15,93 89429

12.9 [CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO und. 4,00 3,81 28,44 4,89 19,57 89490
12.10 |CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO und. 6,00 4,13| 28,44 5,30 31,83 89489
12.11 |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO und. 1,00 6,56 28,44 8,43 8,43 89363
12.12 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO und. 4,00 6,07| 28,44 7,80 31,19 89362
12.13 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO m 36,14 3,15] 28,44 4,05 146,22 89446
12.14 |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO und. 4,00 8,43 28,44 10,83 43,31 89395
12.15 |JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4" und. 1,00 11,16 28,44 14,33 14,33 89366
12.16 |JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2" und. 2,00 10,24 28,44 13,15 26,30 90373
12.17 [CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA und. 3,00 39,54 28,44 50,79 152,36 89491
12.18 [CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO und. 1,00 11,15 28,44 14,32 14,32 72295
12.19 [CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM und. 2,00 21,58| 28,44 27,72 55,43 89748




12.20 [CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO und. 3,00 9,75 28,44 12,52 37,57 89499
12.21 |CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO und. 1,00 11,53 28,44 14,81 14,81 89503
12.22 |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM und. 1,00 17,22 28,44 22,12 22,12 89746
12.23 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM und. 3,00 5,46 28,44 7,01 21,04 89724
12.24 |JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM und. 1,00 32,92| 28,44 42,28 42,28 89797
12.25 [TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALACAO m 30,67 35,53| 28,44 45,63 1.399,62 89714
12.26 |TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALAGAO m 3,27 18,45 28,44 23,70 77,49 89712
12.27 [TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALAGAO m 3,14 12,65 28,44 16,25 51,02 89711
12.28 [TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 100MM X 50MM, INSTALADO und. 3,00 68,28| 28,44 87,70 263,10 89632
12.29 |FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TlJ. CERAMICO MACICO 2,30X1,40X2,15M und. 1,00 4041,53( 28,44 5.190,94 5.190,94 | COMPOSICAO 25
12.30 [FILTRO ANAEROBIO EM ALVENARIA DE TIJ. CERAMICO MACICO 2,35X1,80X2,20M und. 1,00 4914,12( 28,44 6.311,70 6.311,70 | COMPOSIGAO 26
13 [INSTALACOES PREVENTIVAS DE INCENDIO 8.836,07
13.1 |EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO und. 7,00 105,83 | 28,44 135,93 951,50 72553
13.2 [LUMINARIA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COM 30 LEDS und. 21,00 57,69 | 28,44 74,10 1.556,04 [ COMPOSICAO 27
13.3 |PLACA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA FACE UNICA COM LAMPADA DE LED und. 11,00 84,09 | 28,44 108,01 1.188,06 [ COMPOSICAO 28
13.4 [PONTO DE TOMADA 20A/250V COMPLETA, INCLUS. ELETRODUTO und. 32,00 125,07 | 28,44 160,64 5.140,48 93143
14 |SERVICOS FINAIS 937,61
14.1 |LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 384,21 1,90 | 28,44 2,44 937,61 9537
TOTAL GERAL 331.666,42

Diego Steffen Morais

Arquiteto e Urbanista - CAU n° A41114-0




