
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO
CNPJ: 82.928.656/0001-33

 Rua Prof. Eugênia dos Reis Perito  - Vila Moema - Tubarão / SC
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OBRA BANCOS B.D.I. ENCARGOS SOCIAIS
PARQUE CULTURAL DE TUBARÃO 21,0%

ORÇAMENTO SINTÉTICO
ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL PESO (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 62.016,07 1,74 %

1.1 0000636 PRÓPRIO PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO CJ 1 10.000,00 12.100,00 12.100,00 0,34 %

1.2 00004813 SINAPI M² 8 225,00 272,25 2.178,00 0,06 %

1.3 101493 SINAPI UN 3 1.553,11 1.879,26 5.637,78 0,16 %

1.4 97741 SINAPI UN 3 168,48 203,86 611,58 0,02 %

1.5 93584 SINAPI M² 12 993,60 1.202,25 14.427,00 0,41 %

1.6 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 7954,65 0,41 0,49 3.897,77 0,11 %

1.7 97053 SINAPI M 1590,93 12,04 14,56 23.163,94 0,65 %

2 DEMOLIÇÃO 79.270,90 2,23 %

2.1 97633 SINAPI M² 1113,65 21,63 26,17 29.144,22 0,82 %

2.2 0000073 PRÓPRIO RETIRADA DE MEIO FIO DE CONCRETO M 1590,93 10,50 12,70 20.204,81 0,57 %

2.3 97636 SINAPI M² 1 17,96 21,73 21,73 0,00 %

2.4 98530 SINAPI UN 10 113,12 136,87 1.368,70 0,04 %

2.5 98529 SINAPI UN 10 63,49 76,82 768,20 0,02 %

2.6 98531 SINAPI UN 8 255,61 309,28 2.474,24 0,07 %

SINAPI - 04/2022 - SANTA 
CATARINA
SBC - 05/2022 - SANTA 
CATARINA
SICRO2 - 11/2016 - SANTA 
CATARINA
ORSE - 02/2022 - 
SERGIPE
SIURB - 07/2021 - SÃO 
PAULO
CPOS - 11/2021 - SÃO 
PAULO

NÃO DESONERADO: EMBUTIDO 
NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS 
INSUMOS DE MÃO DE OBRA, 
DE ACORDO COM AS BASES.

VALOR UNIT 
COM BDI

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 
EM PVC DN 25 (¾�), PARA 1 MEDIDOR � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. 
AF_11/2017

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018
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2.7 0000551 PRÓPRIO PT 1 20.900,00 25.289,00 25.289,00 0,71 %

3 MOVIMENTO DE TERRA 92.444,51 2,60 %

3.1 020015 SBC M² 9068,3 8,03 9,71 88.053,19 2,47 %

3.2 90105 SINAPI M³ 178,8 8,41 10,17 1.818,39 0,05 %

3.3 07.01.120 CPOS CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM M³ 178,8 11,90 14,39 2.572,93 0,07 %

4 DRENAGEM PLUVIAL 59.932,80 1,68 %

4.1 97953 SINAPI UN 45 875,60 1.059,47 47.676,15 1,34 %

4.2 95567 SINAPI M 135 75,04 90,79 12.256,65 0,34 %

5 CICLOFAIXA 918.450,97 25,80 %

5.1 100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO . AF_11/2019 M² 4122,23 1,03 1,24 5.111,56 0,14 %

5.2 100322 SINAPI M³ 412,22 129,57 156,77 64.623,72 1,82 %

5.3 171353 SBC CONTRAPISO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 6,0CM M² 4122,23 63,10 76,35 314.732,26 8,84 %

5.4 101749 SINAPI M² 4122,23 52,69 63,75 262.792,16 7,38 %

5.5 SICRO2 PINTURA FAIXA C/TERMOPLÁSTICO-3 ANOS (P/ ASPERSÃO) M² 4068 36,90 44,64 181.595,52 5,10 %

5.6 SICRO2 FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET. BIDIRECIONAL UND 1675 44,21 53,49 89.595,75 2,52 %

6 PISTA DE CORRIDA 379.007,05 10,65 %

6.1 100577 SINAPI M² 1829,57 1,03 1,24 2.268,66 0,06 %

6.2 94273 SINAPI M 1590,93 47,66 57,66 91.733,02 2,58 %

CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORE COM DIÂMETRO DE 5,00 A 6,00 
METROS

REGULARIZACAO E NIVELAMENTO SOLO 1A.CAT.COM 
RETROESCAVADEIRA

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) 
COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM 
PISOS  SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

4 S 06 110 
01

4 S 06 121 
11

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
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6.3 100322 SINAPI M³ 182,96 129,57 156,77 28.682,63 0,81 %

6.4 171353 SBC CONTRAPISO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 6,0CM M² 1829,57 63,10 76,35 139.687,66 3,92 %

6.5 101749 SINAPI M² 1829,57 52,69 63,75 116.635,08 3,28 %

7 PISTA DE CAMINHADA 356.764,94 10,02 %

7.1 94273 SINAPI M 3181,86 47,66 57,66 183.466,04 5,15 %

7.2 93680 SINAPI M² 2417 59,26 71,70 173.298,90 4,87 %

8 AJARDINAMENTO 26.374,68 0,74 %

8.1 100577 SINAPI M² 1352,29 1,03 1,24 1.676,83 0,05 %

8.2 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M² 1712,75 11,92 14,42 24.697,85 0,69 %

9 ILUMINAÇÃO 460.002,89 12,92 %

9.1 00005052 SINAPI UN 118 1.702,50 2.060,02 243.082,36 6,83 %

9.2 101655 SINAPI UN 236 417,73 505,45 119.286,20 3,35 %

9.3 SICRO2 CONCRETO FCK=10MPA CONTR RAZ USO GERAL CONF E LANÇ M³ 6,37 308,73 373,56 2.379,57 0,07 %

9.4 0000560 PRÓPRIO POSTE DE CONCRETO INTERMEDIÁRIO DT 07/150 DA N PT 6 1.400,00 1.694,00 10.164,00 0,29 %

9.5 0000550 PRÓPRIO CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO PT 132 65,00 78,65 10.381,80 0,29 %

9.6 96985 SINAPI UN 20 85,33 103,24 2.064,80 0,06 %

9.7 91929 SINAPI M 4652 7,91 9,57 44.519,64 1,25 %

9.8 92980 SINAPI M 112 10,99 13,29 1.488,48 0,04 %

9.9 91839 SINAPI M 1608 11,03 13,34 21.450,72 0,60 %

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO 
SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

1 A 01 410 
01

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
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9.10 95747 SINAPI M 84 51,02 61,73 5.185,32 0,15 %

10 PRAÇA PALESTINA 7.759,61 0,22 %

10.1 REFORMA E AMPLIAÇÃO 4.258,51 0,12 %

10.1.1 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M² 110 1,86 2,25 247,50 0,01 %

10.1.2 0000515 PRÓPRIO REPARO DE BANCO EM PEDRA EM FORMA DE S. M 24,8 49,28 59,62 1.478,57 0,04 %

10.1.3 0000514 PRÓPRIO BANCO EM PEDRA EM FORMA DE S. M 7,5 248,00 300,08 2.250,60 0,06 %

10.1.4 98679 SINAPI M² 6,5 35,84 43,36 281,84 0,01 %

10.2 PAISAGISMO 2.895,34 0,08 %

10.2.1 0000516 PRÓPRIO SÁLVIA AN PT 16 25,62 31,00 496,00 0,01 %

10.2.2 0000517 PRÓPRIO CLOROFITO PT 690 0,85 1,02 703,80 0,02 %

10.2.3 0000518 PRÓPRIO LÍRIO AMARELO PT 154 9,10 11,01 1.695,54 0,05 %

10.3 PINTURA 605,76 0,02 %

10.3.1 88493 SINAPI M² 48 10,43 12,62 605,76 0,02 %

11 ACADEMIA AO AR LIVRE 76.724,35 2,16 %

11.1 BASE EM CONCRETO ARMADO 6.072,45 0,17 %

11.1.1 73948/016 SINAPI LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) M² 50 5,10 6,17 308,50 0,01 %

11.1.2 73481 SINAPI M³ 1,8 52,02 62,94 113,29 0,00 %

11.1.3 73992/001 SINAPI M² 36 17,17 20,77 747,72 0,02 %

11.1.4 100324 SINAPI M³ 2,77 135,33 163,74 453,55 0,01 %

11.1.5 92783 SINAPI KG 65,4 19,44 23,52 1.538,20 0,04 %

11.1.6 92508 SINAPI M² 5,2 131,87 159,56 829,71 0,02 %

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM 
(1 1/4 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E ��
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < 
H <= 1 M
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_07/2019
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
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11.1.7 94965 SINAPI M³ 3,6 477,85 578,19 2.081,48 0,06 %

11.2 EQUIPAMENTOS 70.651,90 1,98 %

11.2.1 0000552 PRÓPRIO APC - DESENVOLVIMENTO GALVANIZADO PT 1 4.870,00 5.892,70 5.892,70 0,17 %

11.2.2 0000553 PRÓPRIO APC - REMADA GALVANIZADA PT 1 6.070,00 7.344,70 7.344,70 0,21 %

11.2.3 0000554 PRÓPRIO PEITORAL DUPLO COM ARTICULAÇÃO SUPERIOR GALVANIZADO PT 1 10.270,00 12.426,70 12.426,70 0,35 %

11.2.4 0000555 PRÓPRIO ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO PT 1 7.720,00 9.341,20 9.341,20 0,26 %

11.2.5 0000556 PRÓPRIO BICICLETA DUPLA GALVANIZADO PT 1 8.170,00 9.885,70 9.885,70 0,28 %

11.2.6 0000557 PRÓPRIO PEITORAL COM PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR GALVANIZADO PT 1 11.920,00 14.423,20 14.423,20 0,41 %

11.2.7 0000558 PRÓPRIO BARRAS PARALELAS GALVANIZADO PT 1 3.670,00 4.440,70 4.440,70 0,12 %

11.2.8 0000559 PRÓPRIO PLACA ORIENTATIVA GALVANIZADO PT 1 5.700,00 6.897,00 6.897,00 0,19 %

12 MOBILIÁRIO 315.534,66 8,86 %

12.1 0000563 PRÓPRIO BANCO PERSONALIZADO PT 50 1.337,00 1.617,77 80.888,50 2,27 %

12.2 0000564 PRÓPRIO BANCO MADEIRA PT 9 3.750,00 4.537,50 40.837,50 1,15 %

12.3 0000565 PRÓPRIO LIXEIRA MET MAD PT 25 1.480,00 1.790,80 44.770,00 1,26 %

12.4 0000566 PRÓPRIO LIXEIRA TRIPLA PT 15 2.540,00 3.073,40 46.101,00 1,30 %

12.5 0000567 PRÓPRIO BICICLETARIO PT 5 1.810,00 2.190,10 10.950,50 0,31 %

12.6 0000568 PRÓPRIO BEBEDOURO PT 5 3.100,00 3.751,00 18.755,00 0,53 %

12.7 0000569 PRÓPRIO TOTEN EM VIDRO E ESTRUTURA EM AÇO INOX POLIDO PT 18 2.532,00 3.063,72 55.146,96 1,55 %

12.8 0000571 PRÓPRIO BASE EM CONCRETO ARMADO DIM= 0,20X0,20X0,50 CM PT 218 37,20 45,01 9.812,18 0,28 %

12.9 0000572 PRÓPRIO BASE EM C0NCRETO ARMADO P/ BIKE STATION DIM= 1,50X1,50X0,20M PT 1 691,70 836,95 836,95 0,02 %

12.10 0000578 PRÓPRIO BASE EM CONCRETO ARMADO P/ TOTEN EM VIDRO PT 18 301,44 364,74 6.565,32 0,18 %

12.11 89957 SINAPI PONTO DE ÁGUA P/ ATENDER O BEBEDOURO UN 5 143,93 174,15 870,75 0,02 %

13 PLAY GROUND 46.972,41 1,32 %

13.1 2406 ORSE UN 1 2.830,00 3.424,30 3.424,30 0,10 %

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA, SERGIPARK OU 
SIMILAR
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13.2 9160 ORSE UN 1 3.897,22 4.715,63 4.715,63 0,13 %

13.3 92508 SINAPI M² 32,15 131,87 159,56 5.129,85 0,14 %

13.4 2440 ORSE UN 1 3.990,00 4.827,90 4.827,90 0,14 %

13.5 96544 SINAPI KG 38 18,04 21,82 829,16 0,02 %

13.6 94965 SINAPI M³ 4,04 477,85 578,19 2.335,88 0,07 %

13.7 181422 SIURB ESCADA HORIZONTAL COMPR=1,80M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA UN 1 1.542,65 1.866,60 1.866,60 0,05 %

13.8 96543 SINAPI KG 59 19,56 23,66 1.395,94 0,04 %

13.9 181408 SIURB ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA UN 1 2.214,54 2.679,59 2.679,59 0,08 %

13.10 181424 SIURB GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METÁLICA UN 1 2.020,88 2.445,26 2.445,26 0,07 %

13.11 0000573 PRÓPRIO PT 1 2.100,00 2.541,00 2.541,00 0,07 %

13.12 100323 SINAPI COLCHÃO DE AREIA MEDIA M³ 30 171,20 207,15 6.214,50 0,17 %

13.13 0000543 PRÓPRIO CERCA EM MADEIRA H= 0,80 M M² 66 95,00 114,95 7.586,70 0,21 %

13.14 0000625 PRÓPRIO MOURÃO EM MADEIRA 10X10X100 CM M 54 15,00 18,15 980,10 0,03 %

14 DEQUE DE MADEIRA E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 48.846,82 1,37 %

14.1 73948/016 SINAPI LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) M² 50 5,10 6,17 308,50 0,01 %

14.2 73481 SINAPI M³ 7,5 52,02 62,94 472,05 0,01 %

14.3 73992/001 SINAPI M² 46,4 17,17 20,77 963,72 0,03 %

14.4 92508 SINAPI M² 29,2 131,87 159,56 4.659,15 0,13 %

14.5 95943 SINAPI KG 61,4 23,40 28,31 1.738,23 0,05 %

14.6 92919 SINAPI KG 148,4 14,08 17,03 2.527,25 0,07 %

14.7 0000579 PRÓPRIO DEQUE DE MADEIRA TRATADA M² 46,4 680,00 822,80 38.177,92 1,07 %

BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO 
GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", 
SERGIPARK OU SIMILAR
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
GANGORRA COM 3 PRANCHAS EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA 
(SERGIPARK OU SIMILAR)
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

BALANÇO INFINITO EM MADEIRA DE LEI P/ 1 LUGAR - DIM: 4,00X2,00X3,50 
METROS

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < 
H <= 1 M
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015
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15 FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS 280.520,73 7,88 %

15.1 41722 SINAPI M³ 1206 7,40 8,95 10.793,70 0,30 %

15.2 72945 SINAPI IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 M² 1206 7,73 9,35 11.276,10 0,32 %

15.3 72965 SINAPI T 150,84 478,52 579,00 87.336,36 2,45 %

15.4 102101 SINAPI M² 2412 3,90 4,71 11.360,52 0,32 %

15.5 96400 SINAPI M³ 91,44 135,34 163,76 14.974,21 0,42 %

15.6 102520 SINAPI M² 579,42 74,95 90,68 52.541,80 1,48 %

15.7 0000592 PRÓPRIO TRANSPORTE DE CAP. 50/70 T 150,84 43,21 52,28 7.885,91 0,22 %

15.8 102508 SINAPI M² 626,4 42,76 51,73 32.403,67 0,91 %

15.9 87298 SINAPI M³ 22,248 656,38 794,21 17.669,58 0,50 %

15.10 98681 SINAPI M² 365,4 33,37 40,37 14.751,19 0,41 %

15.11 102508 SINAPI M² 144 42,76 51,73 7.449,12 0,21 %

15.12 102520 SINAPI M² 133,2 74,95 90,68 12.078,57 0,34 %

16 PET PLEACE 27.845,59 0,78 %

16.1 92508 SINAPI M² 32,15 131,87 159,56 5.129,85 0,14 %

16.2 96544 SINAPI KG 38 18,04 21,82 829,16 0,02 %

16.3 94965 SINAPI M³ 4,04 477,85 578,19 2.335,88 0,07 %

16.4 96543 SINAPI KG 59 19,56 23,66 1.395,94 0,04 %

16.5 96544 SINAPI KG 38 18,04 21,82 829,16 0,02 %

16.6 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M² 66 11,92 14,42 951,72 0,03 %

16.7 0000543 PRÓPRIO CERCA EM MADEIRA H= 0,80 M M² 66 95,00 114,95 7.586,70 0,21 %

COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - 
PAVIMENTACAO URBANA

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE(CBUQ),CAP 50/70,  EXCLUSIVE TRANSPORTE

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, 
PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019
PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA 
E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E  = 30 
CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E  = 30 
CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA 
E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
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16.8 0000625 PRÓPRIO MOURÃO EM MADEIRA 10X10X100 CM M 54 15,00 18,15 980,10 0,03 %

16.9 0000630 PRÓPRIO OBSTÁCULO PET DIM. 3,70 M PT 1 1.545,60 1.870,17 1.870,17 0,05 %

16.10 0000631 PRÓPRIO PNEU PET PLEACE DIM. 1,00 X 0,80 M PT 1 1.204,80 1.457,80 1.457,80 0,04 %

16.11 0000632 PRÓPRIO TUNEL PET PLEACE DIM. 1,40 X 0,60 M PT 1 1.084,80 1.312,60 1.312,60 0,04 %

16.12 0000633 PRÓPRIO RAMPA P/ CACHORRO DIM. 2,18 X 0,45 X 0,48 M PT 1 1.795,20 2.172,19 2.172,19 0,06 %

16.13 0000634 PRÓPRIO SALTO SIMPLES DIM. 1,80 X 1,00 M PT 1 821,76 994,32 994,32 0,03 %

17 PASSAGEM MOLHADA 306.732,35 8,62 %

17.1 020043 SBC TOPOGRAFIA-NIVELAMENTO DE SOLO COM PIQUETES M² 253,6 0,72 0,87 220,63 0,01 %

17.2 020015 SBC M² 253,6 8,03 9,71 2.462,45 0,07 %

17.3 021223 SBC M³ 57,24 76,67 92,77 5.310,15 0,15 %

17.4 020126 SBC ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL M³ 28,4 93,18 112,74 3.201,81 0,09 %

17.5 00004730 SINAPI M³ 272,68 82,75 100,12 27.300,72 0,77 %

17.6 102717 SINAPI M³ 13,9 120,65 145,98 2.029,12 0,06 %

17.7 92756 SINAPI M² 243 285,63 345,61 83.983,23 2,36 %

17.7 00004722 SINAPI M³ 56,18 83,16 100,62 5.652,83 0,16 %

17.8 94272 SINAPI M 152 96,36 116,59 17.721,68 0,50 %

17.9 84042 SINAPI M 152 222,16 268,81 40.859,12 1,15 %

17.10 00042403 SINAPI ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA KG 130 12,67 15,33 1.992,90 0,06 %

17.11 0000635 PRÓPRIO M² 253,6 198,21 239,83 60.820,88 1,71 %

17.12 0000560 PRÓPRIO POSTE DE CONCRETO INTERMEDIÁRIO DT 07/150 DA N PT 6 1.400,00 1.694,00 10.164,00 0,29 %

17.13 00005052 SINAPI UN 6 1.702,50 2.060,02 12.360,12 0,35 %

REGULARIZACAO E NIVELAMENTO SOLO 1A.CAT.COM 
RETROESCAVADEIRA
CORTE/ESCAVACAO MANUAL EM TALUDE 1,2X1 COM EXECUCAO 
BERMAS

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_07/2021
PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA 
DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016

CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM 
BETONEIRA E CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 
1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO , 
ESPESSURA 16 CM, ARMADO

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO 
SIMPLES, FLANGEADO, H = 5 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM
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17.14 101655 SINAPI UN 12 417,73 505,45 6.065,40 0,17 %

17.15 96985 SINAPI UN 6 85,33 103,24 619,44 0,02 %

17.16 92980 SINAPI M 152 10,99 13,29 2.020,08 0,06 %

17.17 91839 SINAPI M 76 11,03 13,34 1.013,84 0,03 %

17.18 4908 ORSE PÓ DE PEDRA M3 16,56 144,51 174,85 2.895,51 0,08 %

17.19 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M² 282 11,92 14,42 4.066,44 0,11 %

17.20 0000629 PRÓPRIO GRADIL EM FERRO C/PINTURA ANTI FERRUGEM M² 60 220,00 266,20 15.972,00 0,45 %

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 14.396,18 0,40 %

18.1 0000053 PRÓPRIO ALUGUEL DE CONTAINER PARA REMOÇÃO DE ENTULHO CJ 35 250,00 302,50 10.587,50 0,30 %

18.2 0000570 PRÓPRIO LIMPEZA GERAL DA OBRA M² 9068,3 0,35 0,42 3.808,68 0,11 %

TOTAL SEM BDI 2.942.182,55
TOTAL DO BDI 617.414,96
TOTAL GERAL 3.559.597,51

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
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