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Agente Promotor

|PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO

Numero do Contrato

Empreendimento

|PARQUE AMBIENTAL CULTURAL

Localizagdo

|RUA LAURO MULLER

Programa

ANEXO | DO ORGAMENTO - COMPOSIGAO DO BDI

F:I_EO DF OBRA

EAIXA DF VAI OR DA ORRA

fQMEI EXIDADE DA INTERVENCAQ

e

COMPOSICAO - BDI para Edifica

coes - Construcao

ITEM DESCRIGAO ANALITICA SIGLAS PERCENTUAL | SITUAGAO PE;%iTJgg'ﬁggNi'T“gﬁs E

1 |ADMINISTRAGAO CENTRAL AC 4,70% OK 2,18% 4,75%

2 |DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,50% OK 0,20% 1,00%

3 |SEGURO s 0,36% OK 0,00% 0,36%

4 |GARANTIA G 0,21% OK 0,00% 0,21%

5 |RISCOS R 0,40% OK 0,21% 0,43%

6 |TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS 1SS 5,65% Nao OK 4,15% 5,40%

6.1 PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%

6.2 COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%

6.3 1SS 2,00% Nao OK 0,50% 1,75%

7 | TAXA DE LUCRO L 7,50% OK 5,95% 8,65%

LIMITE SUGERIDO: de 22,67% até 22,8% |
Foérmula - +S+R+ + +
Acordao TCU (1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1 +L) BDI 21,00% oK
2.369/2011: (1—1)

Justificativas e Observacoes:

Obs 01: O BDI deve ser diferenciado para aquisi¢do de Insumos, Equipamentos, Execugédo de Servigos, Gerenciamento e Projetos de Obras, conforme complexidade das atividades e observado Acérdao 325/2007 TCU

Plenario.

Obs 02: Para pagamento de material em canteiro, quando possivel nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.
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