1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

21

22

2.3

24

25

2.6

CODIGO BANCO

0000636 PROPRIO

00004813 SINAPI

101493 SINAPI

97741 SINAPI

93584 SINAPI

99064 SINAPI

97053 SINAPI

97633 SINAPI
0000073 PROPRIO
97636 SINAPI

98530 SINAPI

98529 SINAPI

98531 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO
CNPJ: 82.928.656/0001-33

OBRA
PARQUE CULTURAL DE TUBARAO

BANCOS B.D.l.

SINAPI - 04/2022 - SANTA 21,0%
CATARINA

SBC - 05/2022 - SANTA
CATARINA

SICRO2 - 11/2016 - SANTA
CATARINA

ORSE - 02/2022 -

ORGAMENTO SINTETICO

DESCRIGAO

SERVICOS PRELIMINARES
PROJETO DE SUPRESSAO DE VEGETAGAO

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA,
EM PVC DN 25 (%01), PARA 1 MEDIDOR [1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016

EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

LOCAGAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018

SINALIZAGAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE.
AF_11/2017

DEMOLIGAO

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
RETIRADA DE MEIO FIO DE CONCRETO

DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

UND QUANT. VALOR UNIT
CJ 1 10.000,00
M2 8 225,00
UN 3 1.553,11
UN 3 168,48
M2 12 993,60
M 7954,65 0,41
M 1590,93 12,04
M2 1113,65 21,63
M 1590,93 10,50
M2 1 17,96
UN 10 113,12
UN 10 63,49
UN 8 255,61

Rua Prof. Eugénia dos Reis Perito - Vila Moema - Tubardo / SC
(48) 3621-9017 / planejamento@tubarao.sc.gov.br

ENCARGOS SOCIAIS

NAO DESONERADO: EMBUTIDO
NOS PREGOS UNITARIO DOS
INSUMOS DE MAO DE OBRA,
DE ACORDO COM AS BASES.

VALOR UNIT TOTAL PESO (%)
COM BDI
62.016,07 1,74 %
12.100,00 12.100,00 0,34 %
272,25 2.178,00 0,06 %
1.879,26 5.637,78 0,16 %
203,86 611,58 0,02 %
1.202,25 14.427,00 0,41 %
0,49 3.897,77 0,11 %
14,56 23.163,94 0,65 %
79.270,90 2,23 %
26,17 29.144,22 0,82 %
12,70 20.204,81 0,57 %
21,73 21,73 0,00 %
136,87 1.368,70 0,04 %
76,82 768,20 0,02 %
309,28 2.474,24 0,07 %



2.7

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

0000551 PROPRIO

020015 SBC

90105 SINAPI

07.01.120 CPOS

97953 SINAPI

95567 SINAPI

100577 SINAPI

100322 SINAPI

171353 SBC

101749 SINAPI

4 S 06 110 SICRO2
01

4 S 06 121 SICRO2
11

100577 SINAPI

94273 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO
CNPJ: 82.928.656/0001-33

CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORE COM DIAMETRO DE 5,00 A 6,00
METROS
MOVIMENTO DE TERRA

REGULARIZACAO E NIVELAMENTO SOLO 1A.CAT.COM
RETROESCAVADEIRA

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO)
COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26
M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

CARGA E REMOCAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM
DRENAGEM PLUVIAL

CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 200 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

CICLOFAIXA
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO . AF_11/2019

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM
PISOS SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

CONTRAPISO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 6,0CM

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

PINTURA FAIXA C/TERMOPLASTICO-3 ANOS (P/ ASPERSAO)
FORN. E COLOCACAO DE TACHAO REFLET. BIDIRECIONAL
PISTA DE CORRIDA

REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

PT

MZ

M3

M3

UN

MZ

MZ

MZ

MZ

UND

MZ

1

9068,3

178,8

178,8

45

135

4122,23

412,22

4122,23

4122,23

4068

1675

1829,57

1590,93
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20.900,00

8,03

8,41

11,90

875,60

75,04

1,03

129,57

63,10

52,69

36,90

44,21

1,03

47,66

25.289,00

9,71

10,17

14,39

1.059,47

90,79

1,24

156,77

76,35

63,75

44,64

53,49

1,24

57,66

25.289,00
92.444,51

88.053,19

1.818,39

2.572,93
59.932,80

47.676,15

12.256,65

918.450,97
5.111,56

64.623,72

314.732,26

262.792,16

181.595,52
89.595,75
379.007,05
2.268,66

91.733,02

0,71 %
2,60 %

2,47 %

0,05 %

0,07 %
1,68 %

1,34 %

0,34 %

25,80 %
0,14 %

1,82 %

8,84 %

7,38 %

5,10 %
2,52 %
10,65 %
0,06 %

2,58 %



6.3

6.4

6.5

71

7.2

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

100322 SINAPI

171353 SBC

101749 SINAPI

94273 SINAPI

93680 SINAPI

100577 SINAPI

98504 SINAPI

00005052 SINAPI

101655 SINAPI

1A 01410 SICRO2
01

0000560 PROPRIO

0000550 PROPRIO

96985 SINAPI

91929 SINAPI

92980 SINAPI

91839 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO
CNPJ: 82.928.656/0001-33

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

CONTRAPISO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 6,0CM

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

PISTA DE CAMINHADA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

AJARDINAMENTO

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018
ILUMINAGAO

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO
SIMPLES, FLANGEADO, H =7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

LUMINARIA DE LED PARA ILUI\_/IINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

CONCRETO FCK=10MPA CONTR RAZ USO GERAL CONF E LANC
POSTE DE CONCRETO INTERMEDIARIO DT 07/150 DA N
CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2017

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

M3

MZ

MZ

MZ

M?2

UN

UN

M3

PT

PT

UN

182,96

1829,57

1829,57

3181,86

2417

1352,29

1712,75

118

236

6,37

132
20

4652

112

1608
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129,57

63,10

52,69

47,66

59,26

1,03

11,92

1.702,50

417,73
308,73
1.400,00
65,00
85,33

7,91

10,99

11,03

156,77

76,35

63,75

57,66

71,70

1,24

14,42

2.060,02

505,45
373,56
1.694,00
78,65
103,24

9,57

13,29

13,34

28.682,63

139.687,66

116.635,08

356.764,94

183.466,04

173.298,90

26.374,68
1.676,83
24.697,85
460.002,89

243.082,36

119.286,20
2.379,57
10.164,00
10.381,80
2.064,80

44.519,64

1.488,48

21.450,72

0,81 %

3,92 %

3,28 %

10,02 %

5,15 %

4,87 %

0,74 %
0,05 %
0,69 %
12,92 %

6,83 %

3,35 %
0,07 %
0,29 %
0,29 %
0,06 %

1,25 %

0,04 %

0,60 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO
CNPJ: 82.928.656/0001-33

9.10 95747 SINAPI ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM M 84 51,02 61,73 5.185,32 0,15 %
(1 1/4@@), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

10 PRACA PALESTINA 7.759,61 0,22 %
10.1 REFORMA E AMPLIACAO 4.258,51 0,12 %
10.1.1 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 110 1,86 2,25 247,50 0,01 %
10.1.2 0000515 PROPRIO REPARO DE BANCO EM PEDRA EM FORMA DE S. M 24,8 49,28 59,62 1.478,57 0,04 %
10.1.3 0000514 PROPRIO BANCO EM PEDRA EM FORMA DE S. M 7,5 248,00 300,08 2.250,60 0,06 %
10.1.4 98679 SINAPI PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, M2 6,5 35,84 43,36 281,84 0,01 %
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
10.2 PAISAGISMO 2.895,34 0,08 %
10.2.1 0000516 PROPRIO SALVIA AN PT 16 25,62 31,00 496,00 0,01 %
10.2.2 0000517 PROPRIO CLOROFITO PT 690 0,85 1,02 703,80 0,02 %
10.2.3 0000518 PROPRIO LIRIO AMARELO PT 154 9,10 11,01 1.695,54 0,05 %
10.3 PINTURA 605,76 0,02 %
10.3.1 88493 SINAPI APLICACAO MECANIC@ DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 48 10,43 12,62 605,76 0,02 %
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
11 ACADEMIA AO AR LIVRE 76.724,35 2,16 %
11.1 BASE EM CONCRETO ARMADO 6.072,45 0,17 %
11.1.1 73948/016 SINAPI LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) M2 50 5,10 6,17 308,50 0,01 %
11.1.2 73481 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DEO M < M3 1,8 52,02 62,94 113,29 0,00 %
11.1.3 73992/001 SINAPI EO<(;A10'XO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS M2 36 17,17 20,77 747,72 0,02 %

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

11.1.4 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA M2 2,77 135,33 163,74 453,55 0,01 %
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_07/2019

11.1.5 92783 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 65,4 19,44 23,52 1.538,20 0,04 %
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

11.1.6 92508 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGCA, PE-DIREITO M2 52 131,87 159,56 829,71 0,02 %
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZACOES. AF_09/2020

Rua Prof. Eugénia dos Reis Perito - Vila Moema - Tubardo / SC
(48) 3621-9017 / planejamento@tubarao.sc.gov.br



11.1.7

11.21

11.2.2

11.2.3

11.2.4

11.2.5

11.2.6

11.2.7

11.2.8

12

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

13

131

94965 SINAPI

0000552 PROPRIO
0000553 PROPRIO
0000554 PROPRIO
0000555 PROPRIO
0000556 PROPRIO
0000557 PROPRIO
0000558 PROPRIO

0000559 PROPRIO

0000563 PROPRIO
0000564 PROPRIO
0000565 PROPRIO
0000566 PROPRIO
0000567 PROPRIO
0000568 PROPRIO
0000569 PROPRIO
0000571 PROPRIO
0000572 PROPRIO
0000578 PROPRIO

89957 SINAPI

2406 ORSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO
CNPJ: 82.928.656/0001-33

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

EQUIPAMENTOS

APC - DESENVOLVIMENTO GALVANIZADO

APC - REMADA GALVANIZADA

PEITORAL DUPLO COM ARTICULAGAO SUPERIOR GALVANIZADO
ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO

BICICLETA DUPLA GALVANIZADO

PEITORAL COM PUXADOR ARTICULACAO SUPERIOR GALVANIZADO
BARRAS PARALELAS GALVANIZADO

PLACA ORIENTATIVA GALVANIZADO

MOBILIARIO

BANCO PERSONALIZADO

BANCO MADEIRA

LIXEIRA MET MAD

LIXEIRA TRIPLA

BICICLETARIO

BEBEDOURO

TOTEN EM VIDRO E ESTRUTURA EM ACO INOX POLIDO

BASE EM CONCRETO ARMADO DIM= 0,20X0,20X0,50 CM

BASE EM CONCRETO ARMADO P/ BIKE STATION DIM= 1,50X1,50X0,20M

BASE EM CONCRETO ARMADO P/ TOTEN EM VIDRO
PONTO DE AGUA P/ ATENDER O BEBEDOURO

PLAY GROUND

BALANCO 3 LUGARES EM ACO INDUSTRIAL OU MADEIRA, SERGIPARK OU

SIMILAR

Rua Prof. Eugénia dos Reis Perito - Vila Moema - Tubardo / SC
(48) 3621-9017 / planejamento@tubarao.sc.gov.br

M3

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

UN

UN

3,6

50

25

1

477,85

4.870,00
6.070,00
10.270,00
7.720,00
8.170,00
11.920,00
3.670,00

5.700,00

1.337,00
3.750,00
1.480,00
2.540,00
1.810,00
3.100,00
2.532,00
37,20
691,70
301,44

143,93

2.830,00

578,19

5.892,70
7.344,70
12.426,70
9.341,20
9.885,70
14.423,20
4.440,70

6.897,00

1.617,77
4.537,50
1.790,80
3.073,40
2.190,10
3.751,00
3.063,72
45,01
836,95
364,74

174,15

3.424,30

2.081,48

70.651,90
5.892,70
7.344,70
12.426,70
9.341,20
9.885,70
14.423,20
4.440,70
6.897,00
315.534,66
80.888,50
40.837,50
44.770,00
46.101,00
10.950,50
18.755,00
55.146,96
9.812,18
836,95
6.565,32
870,75

46.972,41

3.424,30

0,06 %

1,98 %
0,17 %
0,21 %
0,35 %
0,26 %
0,28 %
0,41 %
0,12 %
0,19 %
8,86 %
2,27 %
1,15 %
1,26 %
1,30 %
0,31 %
0,53 %
1,55 %
0,28 %
0,02 %
0,18 %
0,02 %
1,32 %

0,10 %



13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

14

141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

9160 ORSE

92508 SINAPI

2440 ORSE
96544 SINAPI

94965 SINAPI

181422 SIURB
96543 SINAPI
181408 SIURB
181424 SIURB
0000573 PROPRIO
100323 SINAPI
0000543 PROPRIO

0000625 PROPRIO

73948/016 SINAPI
73481 SINAPI

73992/001 SINAPI

92508 SINAPI

95943 SINAPI

92919 SINAPI

0000579 PROPRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO

CNPJ: 82.928.656/0001-33

BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL @=1,70M), EM TUBO DE FERRO
GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4",
SERGIPARK OU SIMILAR

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZAGOES. AF_09/2020

GANGORRA COM 3 PRANCHAS EM ACO INDUSTRIAL OU MADEIRA
(SERGIPARK OU SIMILAR)

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ESCADA HORIZONTAL COMPR=1,80M H=1,80M - ESTRUTURA METALICA

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METALICA

GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METALICA

BALANCO INFINITO EM MADEIRA DE LEI P/ 1 LUGAR - DIM: 4,00X2,00X3,50
METROS

COLCHAO DE AREIA MEDIA

CERCA EM MADEIRA H=0,80 M

MOURAO EM MADEIRA 10X10X100 CM

DEQUE DE MADEIRA E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M <
H<=1M

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

DEQUE DE MADEIRA TRATADA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO
CNPJ: 82.928.656/0001-33

15 FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS 280.520,73 7,88 %

15.1 41722 SINAPI COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - M2 1206 7,40 8,95 10.793,70 0,30 %
PAVIMENTACAO URBANA

15.2 72945 SINAPI IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 M2 1206 7,73 9,35 11.276,10 0,32 %

15.3 72965 SINAPI FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A T 150,84 478,52 579,00 87.336,36 2,45 %
QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE

15.4 102101 SINAPI EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, M2 2412 3,90 4,71 11.360,52 0,32 %
PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020

15.5 96400 SINAPI EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA [\ 91,44 135,34 163,76 14.974,21 0,42 %

PAVIMENTACAO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

15.6 102520 SINAPI PINTURA DE SINALIZACAO VERTICAL DE SEGURANCA, FAIXAS AMARELA M2 579,42 74,95 90,68 52.541,80 1,48 %
E PRETA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS. AF_05/2021

15.7 0000592 PROPRIO TRANSPORTE DE CAP. 50/70 T 150,84 43,21 52,28 7.885,91 0,22 %

15.8 102508 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E =30 M2 626,4 42,76 51,73 32.403,67 0,91 %
CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

15.9 87298 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA M2 22,248 656,38 794,21 17.669,58 0,50 %
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

15.10 98681 SINAPI PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO M2 365,4 33,37 40,37 14.751,19 0,41 %
RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

15.11 102508 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E =30 M2 144 42,76 51,73 7.449,12 0,21 %
CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

15.12 102520 SINAPI PINTURA DE SINALIZACAO VERTICAL DE SEGURANCA, FAIXAS AMARELA M2 133,2 74,95 90,68 12.078,57 0,34 %
E PRETA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS. AF_05/2021

16 PET PLEACE 27.845,59 0,78 %

16.1 92508 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO M2 32,15 131,87 159,56 5.129,85 0,14 %

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZACOES. AF_09/2020

16.2 96544 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 38 18,04 21,82 829,16 0,02 %
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
16.3 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE M3 4,04 477,85 578,19 2.335,88 0,07 %

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

16.4 96543 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 KG 59 19,56 23,66 1.395,94 0,04 %
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

16.5 96544 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 38 18,04 21,82 829,16 0,02 %
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

16.6 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 66 11,92 14,42 951,72 0,03 %

16.7 0000543 PROPRIO CERCA EM MADEIRA H= 0,80 M M2 66 95,00 114,95 7.586,70 0,21 %
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16.8 0000625 PROPRIO MOURAO EM MADEIRA 10X10X100 CM M 54 15,00 18,15 980,10 0,03 %

16.9 0000630 PROPRIO OBSTACULO PET DIM. 3,70 M PT 1 1.545,60 1.870,17 1.870,17 0,05 %

16.10 0000631 PROPRIO PNEU PET PLEACE DIM. 1,00 X 0,80 M PT 1 1.204,80 1.457,80 1.457,80 0,04 %

16.11 0000632 PROPRIO TUNEL PET PLEACE DIM. 1,40 X 0,60 M PT 1 1.084,80 1.312,60 1.312,60 0,04 %

16.12 0000633 PROPRIO RAMPA P/ CACHORRO DIM. 2,18 X 0,45 X 0,48 M PT 1 1.795,20 2.172,19 2.172,19 0,06 %

16.13 0000634 PROPRIO SALTO SIMPLES DIM. 1,80 X 1,00 M PT 1 821,76 994,32 994,32 0,03 %

17 PASSAGEM MOLHADA 306.732,35 8,62 %

171 020043 SBC TOPOGRAFIA-NIVELAMENTO DE SOLO COM PIQUETES M2 253,6 0,72 0,87 220,63 0,01 %

17.2 020015 SBC REGULARIZACAO E NIVELAMENTO SOLO 1A.CAT.COM M2 253,6 8,03 9,71 2.462,45 0,07 %
RETROESCAVADEIRA

17.3 021223 SBC CORTE/ESCAVACAO MANUAL EM TALUDE 1,2X1 COM EXECUCAO M2 57,24 76,67 92,77 5.310,15 0,15 %
BERMAS

17.4 020126 SBC ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL M3 28,4 93,18 112,74 3.201,81 0,09 %

17.5 00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO M3 272,68 82,75 100,12 27.300,72 0,77 %
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

17.6 102717 SINAPI ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MECANIZADO. M3 13,9 120,65 145,98 2.029,12 0,06 %
AF_07/2021

17.7 92756 SINAPI PROTEGCAO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIAO TIPO COLCHAO, ALTURA M2 243 285,63 345,61 83.983,23 2,36 %

DE 23 CENTIMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO -
FORNECIMENTO E EXECUCAO. AF_12/2015

17.7 00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M2 56,18 83,16 100,62 5.652,83 0,16 %
FRETE
17.8 94272 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN M 152 96,36 116,59 17.721,68 0,50 %

LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE
DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016

17.9 84042 SINAPI CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM M 152 222,16 268,81 40.859,12 1,15 %
BETONEIRA E CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL

17.10 00042403 SINAPI ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA KG 130 12,67 15,33 1.992,90 0,06 %

17.11 0000635 PROPRIO EXECUGAO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M2 253,6 198,21 239,83 60.820,88 1,71 %
ESPESSURA 16 CM, ARMADO

17.12 0000560 PROPRIO POSTE DE CONCRETO INTERMEDIARIO DT 07/150 DA N PT 6 1.400,00 1.694,00 10.164,00 0,29 %

17.13 00005052 SINAPI POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO UN 6 1.702,50 2.060,02 12.360,12 0,35 %

SIMPLES, FLANGEADO, H =5 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM
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17.14 101655 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W - UN 12 417,73 505,45 6.065,40 0,17 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020
17.15 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 6 85,33 103,24 619,44 0,02 %
INSTALACAO. AF_12/2017
17.16 92980 SINAPI CABO DE COBRE ELEXiVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 152 10,99 13,29 2.020,08 0,06 %
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
17.17 91839 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 76 11,03 13,34 1.013,84 0,03 %
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
17.18 4908 ORSE PO DE PEDRA M3 16,56 144,51 174,85 2.895,51 0,08 %
17.19 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 282 11,92 14,42 4.066,44 0,11 %
17.20 0000629 PROPRIO GRADIL EM FERRO C/PINTURA ANTI FERRUGEM M2 60 220,00 266,20 15.972,00 0,45 %
18 SERVICOS COMPLEMENTARES 14.396,18 0,40 %
18.1 0000053 PROPRIO ALUGUEL DE CONTAINER PARA REMOGAO DE ENTULHO CJ 35 250,00 302,50 10.587,50 0,30 %
18.2 0000570 PROPRIO LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 9068,3 0,35 0,42 3.808,68 0,11 %
TOTAL SEM BDI 2.942.182,55
TOTAL DO BDI 617.414,96
TOTAL GERAL 3.559.597,51

Rua Prof. Eugénia dos Reis Perito - Vila Moema - Tubardo / SC
(48) 3621-9017 / planejamento@tubarao.sc.gov.br



	Orçamento Sintético

