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Tubarao, agosto de 2022

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Tem-se por objeto deste termo a contratacdo de empresa para a execugao de
pavimentagcdo com piso intertravado e piso emborrachado e posterior cercamento com
tabuas de madeira (incluindo pintura), no playground localizado na Praga Memorial

Aeroporto Anita Garibaldi, bairro Vila Moema, Tubarao/SC.

2. DA JUSTIFICATIVA

O Municipio de Tubardo necessita contratar empresa para a prestagcao de
servico de construgdo especializada de engenharia visando a execugdo da
pavimentagdo em piso intertravado e piso emborrachado e cercamento com tabuas de
madeira, pois a equipe permanente da prefeitura é insuficiente para realizar tal servico.
Desta forma, pode-se afirmar que tal contratagao, por periodo definido, oferece ao
municipio 0 acompanhamento mais seguro e adequado da obra a ser executada, com
rapida mobilizacao, visto a empresa ser especializada nos diversos servigos, além de
contar com pessoal experiente e dispor de todos os equipamentos necessarios.

A escolha da modalidade de Licitacdo a Administragdo podera permitir desagio
do valor global, de acordo com as diversas propostas que serdo apresentadas, e,
consonante a este termo de referéncia, trara ao certame apenas empresas que

demonstrem plena aptidao nos servigos elencados.

3. CARACTERISTICAS

Segue abaixo tabela de itens com descri¢do, quantidade e unidade relativas

aos servigos para execugao do objeto do presente termo de referéncia.
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ITEM CODIGO BANCO DESCRICAD UND QUANT.
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 00004813 SINARI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAD CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA W 2
"N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAD)
1.2 5152 ORSE SINALIZACAD COM CAVALETE PLASTICO DESMONTAVEL UN 15
1.3 020043 SBC [TOPOGRAFIA-NIVELAMENTO DE SOLO COM PIQUETES W 472 53
1.4 020015 SBC REGULARIZACAC E NIVELAMENTO SOLO 1A.CATEGORIA M 472,53
1.5 85184 SINARI RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS g 335
e PAVIMENTAGAO
21 94273 SINAPI IASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 167,3
ICOMFECCIOMADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13%30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
[ ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARID). AF_0B/2016
22 93679 SINARI EXECUGAD DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO M 172,79
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
23 92396 SINARI EXECUGAD DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO M 74,2
RETANGULAR COR MATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
IAF_12/2015
24 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAC CARLOS OU CURITIBANA, EM W 145,31
PLACAS. AF_05/2022
25 00071] PROPRIO  |PAVIMENTAGAC COM PISO EMBORRACHADO g 72,22
3 CERCA EM MADEIRA
31 0000626)] PROPRIO  |LONGARINA 10X2,5X100CM M 132
32 0000625 PROPRIO  |MOURAO EM MADEIRA 10X10X100 CM M 34
3.3 0000654] PROPRIC  [TABUA EM MADEIRA 7X2,5X100CM UND. 545
34 BB485 SINAPI IAPLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. g 262
AF_06/2014
35 102218 SINAPI PINTURA, TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO M 262
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
e SERVIGOS COMPLEMENTARES
4.1 oo0os70] PROPRIO  [LIMPEZA GERAL DA DBRA M 472,53
42 0000848) PROPRIO  [CONTAINER PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA UND 2

4. FUNGOES E ATIVIDADES DA CONTRATADA

A funcdo da CONTRATADA sera garantir que a obra seja executada

observando o fiel

cumprimento dos projetos,

das normas e especificacbes

estabelecidas e das demais condicbes contratuais, e alertar o Municipio quanto as

condi¢cbes de cumprimento dos cronogramas fisico e financeiro de execugéo.

Sera também obrigagcdo da CONTRATADA dar o necessario apoio ao

Municipio com vistas a diminuicdo dos impactos ambientais decorrentes da execugéo,
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na manutencdo da seguranga e no cumprimento de outras determinagdes da
Fiscalizagao da Prefeitura Municipal.

A CONTRATADA devera ter pleno conhecimento do projeto final de engenharia
da obra.

Em toda e quaisquer circunstancias, a CONTRATADA devera assumir as
respectivas responsabilidades técnicas relativas a execucao da Obra.

A execucao da obra pela CONTRATADA dar-se-a nos campos de atividades
técnicas e administrativas. O Municipio designara um Engenheiro Fiscal para a Obra,
de seu quadro, o qual acompanhara as atividades da CONTRATADA na execug¢ao dos
servigos de execugao da Obra.

Serdo atribuigdes e obrigacdes especificas da CONTRATADA responsavel
pela obra:

e Plena execugao dos servigos contratados pelo Municipio, no que diz

respeito a interpretacao do respectivo projeto final de engenharia;

e Acompanhar, com pessoal especializado e com instrumental apropriado,
cada etapa da obra, zelando pela fiel execucdo dos projetos executivos e
pelas normas e procedimentos utilizados pela boa engenharia;

e Fazer acompanhamento e verificagdo dos materiais adquiridos de terceiros
e/ou extraidos de jazidas de solos, areais e pedreiras, bem como os
industrializados (cimento, ago, concreto etc.) assim como das suas misturas
e execucao dos servicos;

e Manter, no escritério de campo, arquivado em pasta prépria (em meio digital
e em papel), de forma organizada, todos os boletins de ensaios tecnolégicos
e levantamentos topograficos realizados, bem como o diario de obra; todos
os boletins e fichas de ensaios serdo assinados e identificados, através de
carimbo, pelo laboratorista e/ou topégrafo e pelo Engenheiro Residente da
CONTRATADA; ao final das Obras, estes documentos deverdo ser

entregues para guarda e arquivamento na Prefeitura Municipal;

e Efetuar os servicos topograficos necessarios a execugdo, controle e
medicao de todas as fases da obra, assim como a revisao e atualizagao de
projetos;

e Efetuar todos os métodos de ensaios indicados na NBR 16071;
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e Propor a Prefeitura Municipal, solugdes técnicas para os problemas
ocorrentes no transcurso da obra, tendo em conta os aspectos econémicos
envolvidos, assim como as caracteristicas originais do projeto de engenharia
€ 0 cronograma estabelecido;

e A CONTRATANTE podera sustar, através de comunicagdo escrita a
CONTRATADA, os servicos que forem executados em desacordo com o
projeto ou com as especificagdes técnicas, assim como as demais
ocorréncias capazes de interferir com o transcorrer normal da obra;

e EXxigir que os servicos dos colaboradores e subcontratados sejam
executados com seguranga, para o que se requer uma sinalizacédo
adequada nas diversas frentes de servigo da obra;

e Atentar para o cumprimento das clausulas do contrato vigentes entre ela e o
Municipio;

e Assessorar a Prefeitura Municipal na analise das reivindicagcbes das
subcontratadas, caso venham a existir, sob qualquer aspecto, como os
relacionados com os prazos, custos, métodos executivos, solugdes técnicas
etc., com emissao de pareceres conclusivos sobre 0s assuntos;

e Emitir parecer por escrito ao municipio, por intermédio do Fiscal de obra,
sobre qualquer assunto que envolva modificagdo de contrato, suspensao
parcial ou total de servigos, execucao de servicos ndo previstos no contrato,
modificacdo de pregos unitarios e composicdo de pregcos de novos Servicos,
tendo em vista as repercussdes destes assuntos nos custos e prazos
contratuais;

e Diligenciar para o rigoroso cumprimento do prazo de entrega ou concluséo,
com antecedéncia, relatérios, medi¢des, faturas e programacgdes;

e Efetuar o controle fisico-financeiro da obra, de forma a possibilitar a
fiscalizacdo da Prefeitura Municipal conhecer, a cada momento, os seus
andamentos cronoldgicos, quantitativos e financeiros, assegurando-lhe as
necessarias condicdes de decidir, em tempo habil, eventuais medidas

cabiveis;

Ao final da obra, a CONTRATADA devera compilar o Diario de Obras, de

acordo com o seu modelo, informando todo o historico da obra, todos os eventos
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técnicos, administrativos e financeiros relevantes ocorridos, e recomendagdes para os
servicos de conservacao rotineira.

O Diario de Obras devera ser acompanhado de seu respectivo relatério “as
built”, sendo a entrega destes, condi¢do indispensavel para a emissdo do Termo de

Recebimento Definitivo dos servigos referentes ao contrato de Supervisao.

5. PRAZO DE EXECUGAO

O prazo de execugao do servigo, de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto pela CONTRATANTE, sera de 2 meses (60 dias), previsto na Ordem de

Servico (0.S.), incluindo o relatério “as built” da obra.

6. CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

De acordo com a recomendagao do Tribunal de Contas do estado de Santa
Catarina, que aponta a escolha de itens onde 50% de sua quantidade supere 2% do
valor total da obra, elencamos os seguintes servicos que deverdo ser apresentados
como prova de execucdo (certiddo de acervo técnico — CAT), bem como seu

respectivo codigo do CREA/CAU para justificar o pedido.
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Item | Descrigdo Unid | Quant. Atribuicdo CREA Atribuicdo CAU
1.4 |REGULARIZACAO E NIVELAMENTO SOLO M2 236,26 H4011 Execucgdo de
1A.CATEGORIA terraplenagem, drenagem
e pavimentagao
2.5 | PAVIMENTACAO COM PISO M2 36,11 A2255 Execucdo de
EMBORRACHADO terraplenagem, drenagem
e pavimentagao;
3.5 |PINTURA M2 131 A0835 -

7. CRONOGRAMA DE MEDIGOES E PAGAMENTO

O periodo de medicdo sera mensal, considerando o periodo de inicio e final

dos servigos.

8. EQUIPE TECNICA E ADMINISTRATIVA

A equipe requerida da empresa CONTRATADA sera necessariamente chefiada

por um Arquiteto ou Engenheiro Civil. Os colaboradores chefiados por ele deverao ter

pleno conhecimento dos servigos a executar.

Edson da Silva Junior
Secretario de Urbanismo




