GIDURCR

Agente Promotor

‘PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO

Numero do Contrato

Empreendimento

‘Piso e Cercamento Brinquedos Pragca Memorial Aeroporto Anita Garibaldi

Localizagao Programa
[ TUBARAO - SC |

ANEXO | DO ORGAMENTO - COMPOSICAO DO BDI I
TIPO DE OBRA

‘ Edificagdes - Construgéo
FAIXA DE VALOR DA OBRA

| Até R$150.000,00

COMPLEXIDADE DA INTERVENGAO

Meédia

RISCO

‘Obras simples, em condi¢des favoraveis, com execugdo em ritmo adequado

COMPOSICAO - BDI para Edifica

coes - Construcao

ITEM DESCRIGAO ANALITICA SIGLAS PERCENTUAL | SITUAGAO PEm%imgg'ggg’f'TMEOMS E
1 |ADMINISTRAGAO CENTRAL AC 3,00% OK 2,18% 5,75%
2 |DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,50% OK 0,20% 1,00%
3 |SEGURO s 0,25% OK 0,00% 0,36%
4 |GARANTIA G 0,20% OK 0,00% 0,21%
5 |RISCOS R 0,30% OK 0,21% 0,43%
6 |TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS 1SS 5,65% Nao OK 4,15% 5,40%
6.1 PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%
6.2 COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%
6.3 1SS 2,00% Nao OK 0,50% 1,75%
7  |TAXA DE LUCRO L 8,00% OK 5,95% 9,65%
LIMITE SUGERIDO: de 24,97% até 25,1% |
Acontso Teu (1+(AC+S+R+G)) (1 +DF)x(1 +L) BDI 19,35% oK
2.369/2011: (1—[)

Justificativas e Observagoes:

Obs 01: O BDI deve ser diferenciado para aquisi¢éo de Insumos, Equipamentos, Execugéo de Servigos, Gerenciamento e Projetos de Obras, conforme complexidade das atividades e observado Acoérdao 325/2007 TCU

Plenario.

Obs 02: Para pagamento de material em canteiro, quando possivel nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.
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