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Agente Promotor Número do Contrato .

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO .

Empreendimento .

Piso e Cercamento Brinquedos Praça Memorial Aeroporto Anita Garibaldi .

Localização Programa .

TUBARÃO - SC .

ANEXO I DO ORÇAMENTO - COMPOSIÇÃO DO BDI

TIPO DE OBRA Edificações - Construção

FAIXA DE VALOR DA OBRA

COMPLEXIDADE DA INTERVENÇÃO Até R$150.000,00

RISCO

###

COMPOSIÇÃO - BDI para Edificações - Construção Mínima

ITEM DESCRIÇÃO ANALÍTICA SIGLAS PERCENTUAL SITUAÇÃO Média
1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,00% OK 2,18% 5,75% Máximo
2 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,50% OK 0,20% 1,00% ###
3 SEGURO S 0,25% OK 0,00% 0,36% Obras simples, em condições favoráveis, com execução em ritmo adequado
4 GARANTIA G 0,20% OK 0,00% 0,21% Obras medianas em área e/ou prazo, em condições normais de execução
5 RISCOS R 0,30% OK 0,21% 0,43% Obras complexas, em condições adversas, com execução emritmo acelerado, em áreas restritas.
6 TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS 5,65% Não OK 4,15% 5,40% ###

6.1 PIS 0,65% OK 0,65% 0,65% ###
6.2 COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00% Edificações - Construção
6.3 ISS 2,00% Não OK 0,50% 1,75% ###
7 TAXA DE LUCRO L 8,00% OK 5,95% 9,65% ###

LIMITE SUGERIDO: de 24,97% até 25,1% ######

BDI 19,35% OK
###
###
###

Justificativas e Observações:

Responsável Técnico
06/07/2022 Nome: 

Data Registro:
ART/RRT:

PERCENTUAIS MÍNIMOS E 
MÁXIMOS POR ÍTEM

I = PIS+COFINS+ 
ISS

Fórmula - 
Acórdão  TCU 
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Obs 01: O BDI deve ser diferenciado para aquisição de Insumos, Equipamentos, Execução de Serviços, Gerenciamento e Projetos de Obras, conforme complexidade das atividades e observado Acórdão 325/2007 TCU 
Plenário.

Obs 02: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

Edificações - Construção

Até R$150.000,00

Média

(1+(AC+S+R+G ))×(1+DF )×(1+L)
(1−I )

Obras simples, em condições favoráveis, com execução em ritmo adequado
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