ANEXO 1 - Planilha or¢amentaria - Os preco SIPNAI sdo do més de 10 de 2022 - demais pregos colhidos no mercado por ndo haver correspondéncia da Tabela SINAPI -

BDI 27%
Preco unitario Preco total Preco total

Item |Discriminacdo Un |Qtde  |[cod.siNapr| Sfbonificagao | s/bonificacao c/bonificagao

1|SERVICOS INICIAIS 2.356,29
1.1 Locagdo da obra m 29,80 99059 62,26 1.855,35 2.356,29

2|{INSTALACAO DA OBRA - 5.701,94
2.1 Instalacdo do canteiro de obras m?2 4,00 93212 1.122,43 4.489,72 5.701,94

3|[ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 287.933,66
3.1 Infraestutura
3.1.1 Estacas prancha: metalica perfil W250x32,7 Kg 360,00 100892 19,75 7.110,00 9.029,70
3.1.2  |Concreto 25 Mpa m?3 12,00 99235 631,42 7.577,04 9.622,84
313 [A¢o CA-50 10mm Kg 1.800,00 102920 9,40 16.920,00 21.488,40
3.14 |Foérma em pinus m?2 300,00 92265 140,77 42.231,00 53.633,37

Estaca pré-moldada quadrada para fundagao

3.1.5 18,5cmx18,5cmx12m m 96,00 100656 108,06 10.373,76 13.174,68
3.1.6 Bloco de concreto (100x40x60) - -
3.1.6.1 [Concerto Fck 25Mpa m3 1,92 99235 631,42 1.212,33 1.539,65
3.1.6.2 |A¢o CA-50 10mm Kg 211,20 96546 14,45 3.051,84 3.875,84
3.1.6.3 |Forma em pinus m? 13,44 96528 247,71 3.329,22 4.228,11
3.1.7  |Vigas de amarracdo das estacas pranchas - -
3.1.7.1 [Concerto Fck 25Mpa m?3 2,64 99235 631,42 1.666,95 2.117,02
3.1.7.2 |A¢o CA-50 10mm Kg 264,00 102920 9,40 2.481,60 3.151,63
3.1.7.3 |Forma em pinus m? 66,00 92265 140,77 9.290,82 11.799,34
3.1.8 Escavagdo mecanica m?3 99,00 96520 98,74 9.775,26 12.414,58
3.1.9 [Sapatas subestagao - 80x80x25cm m? - -
3.1.10 [Concerto Fck 25Mpa m3 1,92 99235 631,42 1.212,33 1.539,65
3.1.11 |Ag¢o CA-50 10mm Kg 211,20 96546 14,45 3.051,84 3.875,84
3.1.12 [Forma em pinus m? 13,44 96528 247,71 3.329,22 4.228,11
3.2 Supraestrutura - -




Prego unitario

Preco total

Preco total

Item [Discriminagdo Un Qtde Coéd. SINAPI s/bonificacao s/bonificacao c/bonificacao
3.2.1 Pilres -
3.2.2.1 [Concerto Fck 30Mpa m?3 2,66 99235 631,42 1.677,05 2.129,86
3.22.2 [Ago CA-50 10mm Kg 292,16 102920 9,40 2.746,30 3.487,81
3.2.2.3 [Férma em pinus m? 66,40 92265 140,77 9.347,13 11.870,85
3.22  |Viga baldrame - -
3.2.2.1 [Concerto Fck 30Mpa m?3 1,11 99235 631,42 703,15 893,00
3.22.2 [Ago CA-50 10mm Kg 122,50 102920 9,40 1.151,46 1.462,36
3.2.2.3 [Férma em pinus m? 27,84 92265 140,77 3.919,04 4.977,18
3.2.3 [Vigasintermedidrias - -
3.2.3.1 [Concerto Fck 30Mpa m?3 1,01 99235 631,42 636,47 808,32
3.2.3.2 [Ago CA-50 10mm Kg 110,88 102920 9,40 1.042,27 1.323,69
3.2.3.3 [Forma em pinus m? 25,20 92265 140,77 3.547,40 4.505,20
3.24 [Vigas de cobertura - -
3.24.1 [Concerto Fck 30Mpa m?3 1,02 99235 631,42 642,53 816,02
3.24.2 [Ago CA-50 10mm Kg 111,94 102920 9,40 1.052,20 1.336,29
3.2.4.3 [Férma em pinus m? 25,44 92265 140,77 3.581,19 4.548,11
Piso armado no fundo do pogo de sucgao, caixa de passagem e
3.25 subestacao - -
3.2.5.1 |Concreto Fck 25Mpa m? 3,05 102920 631,42 1.923,31 2.442,60
Aco CA-50 kg 456,90 92265 140,77 64.317,81 81.683,62
3.2.6  |Laje de concreto do psio da casa de maquina - -
3.2.6.1 |Concreto usinado Fck 25Mpa m? 1,69 99235 631,42 1.069,73 1.358,55
3.2.6.2 |Ago CA 50 Kg 254,12 102920 9,40 2.388,77 3.033,73
3.2.6.3 |Forma m? 12,00 92265 140,77 1.689,24 2.145,33
3.2.7  [Tampa de concreo sobre as caixas de passagens - -
3.2.7.1 |Concreto usinado Fck 25Mpa m? 0,75 99235 631,42 473,57 601,43
3.2.72 [Ago CA 50 Kg 112,50 102920 9,40 1.057,50 1.343,03
3.2.7.3 |Forma m? 7,50 92265 140,77 1.055,78 1.340,83
3.2.8  |Vigas metdlicas - -
3.2.8.1 [Perfil metalico: viga I 100x150x13 - 2m Kg 4,00 100764 21,08 84,32 107,09




Prego unitario

Preco total

Preco total

Item |Discriminagdo Un Qtde Cod. SINAPI s/bonificacao s/bonificacao c/bonificacao
PAREDES E PAINES - 20.500,47
4.1 Alvenaria de tijolos 9 furos - 14x19x39cm m? 90,40 89282 92,34 8.347,54 10.601,37
Paredes em concreto armado do pogo de sucgao e caixa de
4.2 passagem - -
4.2.1 Concreto usinado Fck 25Mpa m?3 5,00 99235 631,42 3.157,10 4.009,52
422 Aco CA 50 Kg 750,00 100068 10,51 7.882,50 10.010,78
4.2.3 Forma m? 125,00 100341 40,82 5.102,50 6.480,18
REVESTIMENTOS DE PAREDES - 17.348,30
5.1 Chapisco trago 1:3 m? 195,68 87878 4,79 937,31 1.190,38
52 Reboco massa tnica traco 1:2:8 m? 195,68 87529 36,24 7.091,44 9.006,13
5.3 Fundo branco acrilico m?2 195,68 88411 2,60 508,77 646,14
5.4 Pintura acrilica 2 demaos m?2 195,68 88489 14,85 2.905,85 3.690,43
5.5 Impermeablizicacao - -
5.5.1 Laje de cobertura m?2 14,88 98546 94,75 1.409,88 1.790,55
5.5.2 Vigas baldrames m?2 20,80 98557 38,79 806,83 1.024,68
ELEMENTOS METALICOS - 26.122,59
6.1 Portao em chapa galvanizada 110x640cm folha dupla de abrir [Un 14,08 100701 554,66 7.809,61 9.918,21
6.2 Porta em chapa galvanizada 80x210cm uma folha de abrir Un 7,08 100701 554,66 3.926,99 4.987,28
6.3 Tela para ventilacdo malha 3,5x3,5xm fio n° 12 - 370x40cm m?2 2,96 |mercado 455,00 1.346,80 1.710,44
6.4 Escada marinheiro - 6m Un 1,00 |mercado 1.250,00 1.250,00 1.587,50
6.5 Grade metadlica para remogao de sélidos m?2 13,70 |mercado 455,00 6.235,56 7.919,16

TOTAL GERAL

359.963,25




