
Item Discriminação Un Qtde Cód. SINAPI

 Preço unitário 
s/bonificação 

 Preço total 
s/bonificação 

 Preço total 
c/bonificação 

1 SERVIÇOS INICIAIS 2.356,29                        
1.1 Locação da obra m 29,80        99059 62,26                1.855,35                    2.356,29                        

2 INSTALAÇÃO DA OBRA -                            5.701,94                        
2.1 Instalação do canteiro de obras m² 4,00          93212 1.122,43           4.489,72                    5.701,94                        

3 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 287.933,66                    
3.1 Infraestutura
3.1.1 Estacas prancha: metálica perfil W250x32,7 Kg 360,00      100892 19,75                7.110,00                    9.029,70                        
3.1.2 Concreto 25 Mpa m³ 12,00        99235 631,42              7.577,04                    9.622,84                        
3.1.3 Aço CA-50 10mm Kg 1.800,00   102920 9,40                  16.920,00                  21.488,40                      
3.1.4 Fôrma em pinus m² 300,00      92265 140,77              42.231,00                  53.633,37                      

3.1.5
Estaca pré-moldada quadrada para fundação 

18,5cmx18,5cmx12m m 96,00        100656 108,06              10.373,76                  13.174,68                      
3.1.6 Bloco de concreto (100x40x60) -                            -                                 
3.1.6.1 Concerto Fck 25Mpa m³ 1,92          99235 631,42              1.212,33                    1.539,65                        
3.1.6.2 Aço CA-50 10mm Kg 211,20      96546 14,45                3.051,84                    3.875,84                        
3.1.6.3 Fôrma em pinus m² 13,44        96528 247,71              3.329,22                    4.228,11                        
3.1.7 Vigas de amarração das estacas pranchas -                            -                                 
3.1.7.1 Concerto Fck 25Mpa m³ 2,64          99235 631,42              1.666,95                    2.117,02                        
3.1.7.2 Aço CA-50 10mm Kg 264,00      102920 9,40                  2.481,60                    3.151,63                        
3.1.7.3 Fôrma em pinus m² 66,00        92265 140,77              9.290,82                    11.799,34                      
3.1.8 Escavação mecânica m³ 99,00        96520 98,74                9.775,26                    12.414,58                      
3.1.9 Sapatas subestação - 80x80x25cm m³ -                            -                                 
3.1.10 Concerto Fck 25Mpa m³ 1,92          99235 631,42              1.212,33                    1.539,65                        
3.1.11 Aço CA-50 10mm Kg 211,20      96546 14,45                3.051,84                    3.875,84                        
3.1.12 Fôrma em pinus m² 13,44        96528 247,71              3.329,22                    4.228,11                        
3.2 Supraestrutura -                            -                                 

-                            -                                 

ANEXO 1 - Planilha orçamentária - Os preço SIPNAI são do mês de 10 de 2022 - demais preços colhidos no mercado por não haver correspondência da Tabela SINAPI - 
BDI 27%
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3.2.1 Pilres -                            
3.2.2.1 Concerto Fck 30Mpa m³ 2,66          99235 631,42              1.677,05                    2.129,86                        
3.2.2.2 Aço CA-50 10mm Kg 292,16      102920 9,40                  2.746,30                    3.487,81                        
3.2.2.3 Fôrma em pinus m² 66,40        92265 140,77              9.347,13                    11.870,85                      
3.2.2 Viga baldrame -                            -                                 
3.2.2.1 Concerto Fck 30Mpa m³ 1,11          99235 631,42              703,15                       893,00                           
3.2.2.2 Aço CA-50 10mm Kg 122,50      102920 9,40                  1.151,46                    1.462,36                        
3.2.2.3 Fôrma em pinus m² 27,84        92265 140,77              3.919,04                    4.977,18                        
3.2.3 Vigas intermediárias -                            -                                 
3.2.3.1 Concerto Fck 30Mpa m³ 1,01          99235 631,42              636,47                       808,32                           
3.2.3.2 Aço CA-50 10mm Kg 110,88      102920 9,40                  1.042,27                    1.323,69                        
3.2.3.3 Fôrma em pinus m² 25,20        92265 140,77              3.547,40                    4.505,20                        
3.2.4 Vigas de cobertura -                            -                                 
3.2.4.1 Concerto Fck 30Mpa m³ 1,02          99235 631,42              642,53                       816,02                           
3.2.4.2 Aço CA-50 10mm Kg 111,94      102920 9,40                  1.052,20                    1.336,29                        
3.2.4.3 Fôrma em pinus m² 25,44        92265 140,77              3.581,19                    4.548,11                        

3.2.5
Piso armado no fundo do poço de sucção, caixa de passagem e 

subestação -                            -                                 
3.2.5.1 Concreto Fck 25Mpa m³ 3,05          102920 631,42              1.923,31                    2.442,60                        

Aço CA-50 kg 456,90      92265 140,77              64.317,81                  81.683,62                      
3.2.6 Laje de concreto do psio da casa de máquina -                            -                                 
3.2.6.1 Concreto usinado Fck 25Mpa m³ 1,69          99235 631,42              1.069,73                    1.358,55                        
3.2.6.2 Aço CA 50 Kg 254,12      102920 9,40                  2.388,77                    3.033,73                        
3.2.6.3 Fôrma m² 12,00        92265 140,77              1.689,24                    2.145,33                        
3.2.7 Tampa de concreo sobre as caixas de passagens -                            -                                 
3.2.7.1 Concreto usinado Fck 25Mpa m³ 0,75          99235 631,42              473,57                       601,43                           
3.2.7.2 Aço CA 50 Kg 112,50      102920 9,40                  1.057,50                    1.343,03                        
3.2.7.3 Fôrma m² 7,50          92265 140,77              1.055,78                    1.340,83                        
3.2.8 Vigas metálicas -                            -                                 
3.2.8.1 Perfil metálico: viga I 100x150x13 - 2m Kg 4,00          100764 21,08                84,32                         107,09                           
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4 PAREDES E PAINÉS -                            20.500,47                      
4.1 Alvenaria de tijolos 9 furos - 14x19x39cm m² 90,40        89282 92,34                8.347,54                    10.601,37                      

4.2
Paredes em concreto armado do poço de sucção e caixa de 

passagem -                            -                                 
4.2.1 Concreto usinado Fck 25Mpa m³ 5,00          99235 631,42              3.157,10                    4.009,52                        
4.2.2 Aço CA 50 Kg 750,00      100068 10,51                7.882,50                    10.010,78                      
4.2.3 Fôrma m² 125,00      100341 40,82                5.102,50                    6.480,18                        

5 REVESTIMENTOS DE PAREDES -                            17.348,30                      
5.1 Chapisco traço 1:3 m² 195,68      87878 4,79                  937,31                       1.190,38                        
5.2 Reboco massa única traço 1:2:8 m² 195,68      87529 36,24                7.091,44                    9.006,13                        
5.3 Fundo branco acrílico m² 195,68      88411 2,60                  508,77                       646,14                           
5.4 Pintura acrílica 2 demãos m² 195,68      88489 14,85                2.905,85                    3.690,43                        
5.5 Impermeablizicação -                            -                                 
5.5.1 Laje de cobertura m² 14,88        98546 94,75                1.409,88                    1.790,55                        
5.5.2 Vigas baldrames m² 20,80        98557 38,79                806,83                       1.024,68                        

6 ELEMENTOS METÁLICOS -                            26.122,59                      

6.1 Portão em chapa galvanizada 110x640cm folha dupla de abrir Un 14,08        100701 554,66              7.809,61                    9.918,21                        
6.2 Porta em chapa galvanizada 80x210cm uma folha de abrir Un 7,08          100701 554,66              3.926,99                    4.987,28                        
6.3 Tela para ventilação malha 3,5x3,5xm fio n° 12 - 370x40cm m² 2,96          mercado 455,00              1.346,80                    1.710,44                        
6.4 Escada marinheiro - 6m Un 1,00          mercado 1.250,00           1.250,00                    1.587,50                        
6.5 Grade metálica para remoção de sólidos m² 13,70        mercado 455,00              6.235,56                    7.919,16                        

-                            -                                 
TOTAL GERAL 359.963,25                    


