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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 1.200.128,57 0,00

1. PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR SERGIO F. PEREIRA TRECHO D - .
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.1.
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO NOTAS 
DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2 3.396,36 
Area de Pavimento - Projeto 
Autocad - hachura

2.SERVIÇOS PRELIMINARES
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 3.396,36 1.918,77 

1.2. TERRAPLENAGEM - .

1.2.1.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

M3 580,65 Planilha de Volumes 2.SERVIÇOS PRELIMINARES
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 580,65 836,45 

1.2.2.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 725,81 
Volume Escavado * Fator de 
Empolamento (1,25)

2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 725,81 1.045,56 

1.2.3.
COMPACTAÇÃO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) 
(C/MOTONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATÓRIO 80 HP)

M2 3.396,36 
Area de Pavimento - Projeto 
Autocad - hachura

2.SERVIÇOS PRELIMINARES
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 3.396,36 1.918,77 

1.2.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.451,63 
Volume Escavado * Fator de 
Empolamento (1,25) * DMT (bota-
fora PMT - 2 km)

2.SERVIÇOS PRELIMINARES
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 1.451,63 2.091,13 

1.3. PAVIMENTAÇÃO - .

1.3.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 680,00 Projeto - Extensao do trecho 6.MEIO-FIO

.

MEIO-FIO 680,00 410,00 

1.3.2.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 679,27 
Área de pavimento * espessura 
camada sub-base (20cm)

7.SUB-BASE MACADAME
.
SUB-BASE MACADAME 679,27 383,75 

1.3.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 5.593,80 
Volume sub-base * fator de 
empolamento (1,35) * DMT (6,1 km)

7.SUB-BASE MACADAME
.
SUB-BASE MACADAME 5.593,80 3.160,21 

1.3.4.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 509,45 
Área de pavimento * espessura 
camada base (15cm)

8.BASE BGS
.
BASE BGS 509,45 287,82 

1.3.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4.195,35 
Volume base * fator de 
empolamento (1,35) * DMT (6,1 km)

8.BASE BGS
.
BASE BGS 4.195,35 2.370,16 

1.3.6.
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (BASEADA NA 
COMP. SINAPI 96401) 

M2 3.396,36 Área do pavimento 9.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 3.396,36 1.918,77 

1.3.7.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C 
(BASEADA NA COMP. SINAPI 96402)

M2 3.396,36 Área do pavimento 9.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 3.396,36 1.918,77 

1.3.8.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 169,82 
Área do pavimento * espessura 
camada de asfalto compactado 
(5cm)

9.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 169,82 95,94 

1.3.9.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 2.486,14 
Volume Asfalto (m3) * Densidade 
Asfalto (2,40 t/m³) * DMT (6,1 km) 

9.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 2.486,14 1.404,54 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA VER. SERGIO F. PEREIRA TRECHO D

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR SERGIO FERNANDES PEREIRA -

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 1.200.128,57 0,00PAVIMENTAÇÃO DA RUA VER. SERGIO F. PEREIRA TRECHO D

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR SERGIO FERNANDES PEREIRA -

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.4. DRENAGEM PLUVIAL LONGITUDINAL - .

1.4.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 1.762,39 
Perfil Longitudinal Projeto / Planilha 
de Volumes Drenagem

3.DRENAGEM PLUVIAL

.

DRENAGEM PLUVIAL 1.762,39 602,15 

1.4.2. LASTRO DE BRITA COMERCIAL M3 106,32 
(0,15+diametro tubo + 0,15) * 0,10 
(altura camada lastro) * extensão 
trecho drenagem

3.DRENAGEM PLUVIAL
.
DRENAGEM PLUVIAL 106,32 (53,99) 

1.4.3.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2 125,00 
Perfil Longitudinal Projeto / Planilha 
de Volumes Drenagem

3.DRENAGEM PLUVIAL
.
DRENAGEM PLUVIAL 125,00 42,60 

1.4.4.
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-1, ENCAIXE TIPO MACHO E FEMEA, 
DIAMETRO DE 1000 MM, INCLUSO TRANSPORTE

M 112,00 Projeto - Extensao do trecho 3.DRENAGEM PLUVIAL
.
DRENAGEM PLUVIAL 112,00 

1.4.5.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 112,00 Projeto - Extensao do trecho 3.DRENAGEM PLUVIAL

.

DRENAGEM PLUVIAL 112,00 

1.4.6.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 250,00 Projeto - Extensao do trecho 3.DRENAGEM PLUVIAL

.

DRENAGEM PLUVIAL 250,00 

1.4.7.
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-1, ENCAIXE TIPO MACHO E FEMEA, 
DIAMETRO DE 600 MM, INCLUSO TRANSPORTE

M 250,00 Projeto - Extensao do trecho 3.DRENAGEM PLUVIAL
.
DRENAGEM PLUVIAL 250,00 

1.4.8. POÇO DE VISITA 1,50 M X 1,50 M x 3,50 M COM TAMPA DE CONCRETO UND 1,00 Projeto 5.CAIXAS DE PASSAGEM E POÇOS DE VISITA
.
CAIXAS DE PASSAGEM E POÇOS 
DE VISITA

1,00 1,00 

1.4.9.
CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM 1,50 X 1,50 M COM TAMPA DE 
CONCRETO

UND 6,00 Projeto 5.CAIXAS DE PASSAGEM E POÇOS DE VISITA
.
CAIXAS DE PASSAGEM E POÇOS 
DE VISITA

6,00 4,00 

1.4.10.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

M3 1.439,14 
Perfil Longitudinal Projeto / Planilha 
de Volumes Drenagem

3.DRENAGEM PLUVIAL

.

DRENAGEM PLUVIAL 1.439,14 466,64 

1.5. DRENAGEM PLUVIAL TRANSVERSAL - .

1.5.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 
M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 83,15 
Perfil Longitudinal Projeto / Planilha 
de Volumes

3.DRENAGEM PLUVIAL

.

DRENAGEM PLUVIAL 83,15 116,47 

1.5.2. LASTRO DE BRITA COMERCIAL M3 7,13 
(0,15+diametro tubo + 0,15) * 0,10 
(altura camada lastro) * extensão 
trecho drenagem

3.DRENAGEM PLUVIAL
.
DRENAGEM PLUVIAL 7,13 3,98 

1.5.3.
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

M     36,00 Projeto - Extensao do trecho 3.DRENAGEM PLUVIAL
.
DRENAGEM PLUVIAL 36,00 53,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 1.200.128,57 0,00PAVIMENTAÇÃO DA RUA VER. SERGIO F. PEREIRA TRECHO D

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR SERGIO FERNANDES PEREIRA -

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.5.4.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 36,00 Projeto - Extensao do trecho 3.DRENAGEM PLUVIAL

.

DRENAGEM PLUVIAL 36,00 53,00 

1.5.5.
CAIXA COLETORA 0,80 M X 1,00 M TIPO BOCA DE LOBO COM TAMPA DE 
CONCRETO

UND 8,00 Projeto 4.CAIXAS COLETORAS E CLP
.
CAIXAS COLETORAS 8,00 8,00 

1.5.6.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

M3 69,74 
Perfil Longitudinal Projeto / Planilha 
de Volumes

3.DRENAGEM PLUVIAL

.

DRENAGEM PLUVIAL 69,74 99,35 

1.6. PASSEIO E ACESSIBILIDADE - .

1.6.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 1.428,03 
Área de Passeio - Projeto Autocad - 
hachura

10.PASSEIO DE CONCRETO 
.
PASSEIO DE CONCRETO 1.428,03 49,94 

1.6.2.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 142,80 Área do Passeio * 10 cm 10.PASSEIO DE CONCRETO 
.
PASSEIO DE CONCRETO 142,80 4,99 

1.6.3. LASTRO DE BRITA COMERCIAL M3 71,40 Área passeio * 5 cm 10.PASSEIO DE CONCRETO . PASSEIO DE CONCRETO 71,40 2,50 

1.6.4.
PISO PODOTÁTIL 40 CM X 40 CM, ESPESSURA 2,5 CM COLORIDO - 
ALERTA E DIRECIONAL

M2 274,06 
Extensão do Passeio - Projeto 
Autocad - hachura

11.PISO TÁTIL
.
PISO TÁTIL 274,06 (2,35) 

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CICLOFAIXA - .

1.7.1.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 16,00 
Pintura Ciclofaixas - Faixas em 
cruzamentos - cor vermelho - 
Projeto

12.SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CICLOFAIXA
.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CICLOFAIXA 16,00 27,14 

1.7.2. Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação un 327,00 Projeto 12.SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CICLOFAIXA
.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CICLOFAIXA 327,00 130,00 

1.7.3. Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 65,40 
Ciclofaixa - Faixa Cor Branco - 
L=20 cm

12.SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CICLOFAIXA
.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CICLOFAIXA 65,40 26,00 

1.7.4. Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 32,70 
Ciclofaixa - Faixa Cor Vermelho - 
L=10 cm

12.SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CICLOFAIXA
.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CICLOFAIXA 32,70 13,00 

1.7.5. Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 32,70 
Ciclofaixa - Eixo Cor Amarelo - L= 
10 cm

12.SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CICLOFAIXA
.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CICLOFAIXA 32,70 13,00 

1.8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .

1.8.1.
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 4,00 Projeto  13.SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 4,00 5,00 

1.8.2.
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 2,00 Projeto  13.SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2,00 4,00 

1.8.3. SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL M 12,60 Projeto  13.SINALIZAÇÃO VIÁRIA. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 12,60 18,90 

1.8.4.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E  = 
30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 42,60 
Projeto - Somatório Áreas Faixas 
de Pedestre

13.SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 42,60 68,40 

1.8.5. Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 40,80 
Faixa Amarela (Eixo Via) = Projeto - 
Extensão Eixo Via * 0,12 cm 

13.SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 40,80 19,20 
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1.8.6. Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 34,00 
Faixa Branca (Estacionamento) = 
Projeto - Extensão Faixa 
Estacionamento * 0,10 cm 

13.SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 34,00 12,50 

.

TUBARÃO/SC
Local Responsável Técnico

Nome: INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
sexta-feira, 21 de julho de 2023 CREA/CAU: 136.799-7
Data ART/RRT: 8179062-7
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