

Protocolo 50.262/2023

De: TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA

Para: DLC - Diretoria de Licitação e Contratos

Data: 31/10/2023 às 18:21:16

Setores (CC):

DLC, SFFAP

Setores envolvidos:

DLC, SFFAP, GG, CONVE

DOCUMENTAÇÃO/PROCESSO DE LICITAÇÃO

Entrada*:

Site

Documentos anexados referente ao pregão eletrônico 28/2023.

Documentos relacionados ao acervo.

Anexos:

72300110477.pdf

72300110490_.pdf

72300110505.pdf

72300110534.pdf

72300110540_.pdf

72300110861.pdf

72300110878.pdf

CertidaodeRegistrodeEmpresa_52301606181_1_.pdf

sicredi_1698782646239.pdf

sicredi_1698782661865.pdf

sicredi_1698782674768.pdf

sicredi_1698782689560.pdf

sicredi_1698782702772.pdf

sicredi_1698782716750.pdf

sicredi_1698782739787.pdf

**CREA-SC**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Santa Catarina

Registro da Qualidade

Acervo Técnico - Análise e Instrução do DTEC/Acervo

Código: RQ-DRP-003

Revisão: 16

Página: 1 de 1

EDITAL: Tipo de solicitação: **CAT Concluída com Atestado**
Protocolo nº: 72300110477 **Data:** 30/10/2023 **Procedência:** CREANET
Interessado: EMANUEL MACARI DOS SANTOS **Registro nº:** 146250-7
Título: ENGENHEIRO CIVIL **E-mail:** eng.maccariemanuel@gmail.com

PRÉ-ANÁLISE

- **ART:** Escolher um item. 85598656

- **ATESTADO:** - O Atestado é a declaração fornecida pelo contratante da obra ou serviço, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que atesta a execução da obra ou a prestação do serviço e identifica seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e período de execução, os responsáveis técnicos envolvidos, as atividades técnicas executadas e a empresa contratada.
- **OUTROS:** - Anexado(s) documento(s) sem assinatura do(s) declarante(s);

EMBASAMENTO LEGAL

Lei Federal nº 6.496/77 e Resolução nº 1.137/23 do CONFEA - ART e Acervo Técnico.

INSTRUÇÃO DE PROVIDÊNCIAS

Informar à(o) Profissional:

- **Quanto à(s) ART(s):** - Vincular no pedido de reanálise (Creanet) a(s) ART(s) referente(s) a obra/serviço a acervar;
- **Quanto ao Atestado, providenciar:**
 - Atestado original com assinatura(s) válida(s). No caso de assinatura(s) digital(is), fazer upload do documento no formato digital original, porque não é possível validar assinatura(s) eletrônica(s) em documentos scaneados;
- **Outros:** - Somente documentos com assinatura(s) válida(s) serão enviados para análise no Acervo;

Observação: O CREA-SC concede o prazo de 30 (trinta) dias para adoção das providências acima, solicitando Pedido de Reanálise deste protocolo no sistema CREANET > Certidões > aba Certidões de Acervo.

Após este prazo o processo será arquivado.

Analista/Matrícula: 465

Local: SETOR DE ACERVO - 048-0

Data: 30/10/2023

**CREA-SC**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Santa Catarina**Registro da Qualidade****Acervo Técnico - Análise e Instrução do DTEC/Acervo**

Código: RQ-DRP-003

Revisão: 16

Página: 1 de 1

EDITAL: Tipo de solicitação: **CAT Concluída com Atestado**

Protocolo nº: 72300110490 **Data:** 30/10/2023 **Procedência:** CRENET

Interessado: EMANUEL MACARI DOS SANTOS **Registro nº:** 146250-7

Título: ENGENHEIRO CIVIL **E-mail:** eng.maccariemanuel@gmail.com

PRÉ-ANÁLISE

- **ART:** Escolher um item. 83671132

- **ATESTADO:** - O Atestado é a declaração fornecida pelo contratante da obra ou serviço, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que atesta a execução da obra ou a prestação do serviço e identifica seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e período de execução, os responsáveis técnicos envolvidos, as atividades técnicas executadas e a empresa contratada.
- **OUTROS:** - Anexado(s) documento(s) sem assinatura do(s) declarante(s);

EMBASAMENTO LEGAL

Lei Federal nº 6.496/77 e Resolução nº 1.137/23 do CONFEA - ART e Acervo Técnico.

INSTRUÇÃO DE PROVIDÊNCIAS**Informar à(o) Profissional:**

- **Quanto à(s) ART(s):** - Vincular no pedido de reanálise (Crenet) a(s) ART(s) referente(s) a obra/serviço a acervar;
- **Quanto ao Atestado, providenciar:**
 - Atestado original com assinatura(s) válida(s). No caso de assinatura(s) digital(is), fazer upload do documento no formato digital original, porque não é possível validar assinatura(s) eletrônica(s) em documentos scaneados;
- **Outros:** - Somente documentos com assinatura(s) válida(s) serão enviados para análise no Acervo;

Observação: O CREA-SC concede o prazo de 30 (trinta) dias para adoção das providências acima, solicitando Pedido de Reanálise deste protocolo no sistema CRENET > Certidões > aba Certidões de Acervo.

Após este prazo o processo será arquivado.

Analista/Matrícula: 465

Local: SETOR DE ACERVO - 048-0

Data: 30/10/2023



EDITAL: Tipo de solicitação: **CAT Concluída com Atestado**
Protocolo nº: 72300110505 **Data:** 30/10/2023 **Procedência:** CREANET
Interessado: EMANUEL MACARI DOS SANTOS **Registro nº:** 146250-7
Título: ENGENHEIRO CIVIL **E-mail:** eng.maccariemanuel@gmail.com

PRÉ-ANÁLISE

- **ART:** Escolher um item. 86766134

- **ATESTADO:** - O Atestado é a declaração fornecida pelo contratante da obra ou serviço, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que atesta a execução da obra ou a prestação do serviço e identifica seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e período de execução, os responsáveis técnicos envolvidos, as atividades técnicas executadas e a empresa contratada.
- **OUTROS:** - Anexado(s) documento(s) sem assinatura do(s) declarante(s);

EMBASAMENTO LEGAL

Lei Federal nº 6.496/77 e Resolução nº 1.137/23 do CONFEA - ART e Acervo Técnico.

INSTRUÇÃO DE PROVIDÊNCIAS

Informar à(o) Profissional:

- **Quanto à(s) ART(s):** - Vincular no pedido de reanálise (Creanet) a(s) ART(s) referente(s) a obra/serviço a acervar;
- **Quanto ao Atestado, providenciar:**
 - Atestado original com assinatura(s) válida(s). No caso de assinatura(s) digital(is), fazer upload do documento no formato digital original, porque não é possível validar assinatura(s) eletrônica(s) em documentos scaneados;
- **Outros:** - Somente documentos com assinatura(s) válida(s) serão enviados para análise no Acervo;

Observação: O CREA-SC concede o prazo de 30 (trinta) dias para adoção das providências acima, solicitando Pedido de Reanálise deste protocolo no sistema CREANET > Certidões > aba Certidões de Acervo.

Após este prazo o processo será arquivado.

Analista/Matrícula: 465

Local: SETOR DE ACERVO - 048-0

Data: 30/10/2023

**CREA-SC**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Santa Catarina**Registro da Qualidade****Acervo Técnico - Análise e Instrução do DTEC/Acervo**

Código: RQ-DRP-003

Revisão: 16

Página: 1 de 1

EDITAL: Tipo de solicitação: **CAT Concluída com Atestado**
Protocolo nº: 72300110534 **Data:** 30/10/2023 **Procedência:** CREANET
Interessado: EMANUEL MACARI DOS SANTOS **Registro nº:** 146250-7
Título: ENGENHEIRO CIVIL **E-mail:** eng.maccariemanuel@gmail.com

PRÉ-ANÁLISE

- **ART:** Escolher um item. 83670885

- **ATESTADO:** - O Atestado é a declaração fornecida pelo contratante da obra ou serviço, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que atesta a execução da obra ou a prestação do serviço e identifica seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e período de execução, os responsáveis técnicos envolvidos, as atividades técnicas executadas e a empresa contratada.
- **OUTROS:** - Anexado(s) documento(s) sem assinatura do(s) declarante(s);

EMBASAMENTO LEGAL

Lei Federal nº 6.496/77 e Resolução nº 1.137/23 do CONFEA - ART e Acervo Técnico.

INSTRUÇÃO DE PROVIDÊNCIAS

Informar à(o) Profissional:

- **Quanto à(s) ART(s):** - Vincular no pedido de reanálise (Creanet) a(s) ART(s) referente(s) a obra/serviço a acervar;
- **Quanto ao Atestado, providenciar:**
 - Atestado original com assinatura(s) válida(s). No caso de assinatura(s) digital(is), fazer upload do documento no formato digital original, porque não é possível validar assinatura(s) eletrônica(s) em documentos scaneados;
- **Outros:** - Somente documentos com assinatura(s) válida(s) serão enviados para análise no Acervo;

Observação: O CREA-SC concede o prazo de 30 (trinta) dias para adoção das providências acima, solicitando Pedido de Reanálise deste protocolo no sistema CREANET > Certidões > aba Certidões de Acervo.

Após este prazo o processo será arquivado.

Analista/Matrícula: 465

Local: SETOR DE ACERVO - 048-0

Data: 30/10/2023

**CREA-SC**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Santa Catarina

Registro da Qualidade

Acervo Técnico - Análise e Instrução do DTEC/Acervo

Código: RQ-DRP-003

Revisão: 16

Página: 1 de 1

EDITAL: Tipo de solicitação: **CAT Concluída com Atestado**
Protocolo nº: 72300110540 **Data:** 30/10/2023 **Procedência:** CRENET
Interessado: EMANUEL MACARI DOS SANTOS **Registro nº:** 146250-7
Título: ENGENHEIRO CIVIL **E-mail:** eng.maccariemanuel@gmail.com

PRÉ-ANÁLISE

- **ART:** Escolher um item. 84500685

- **ATESTADO:** - O Atestado é a declaração fornecida pelo contratante da obra ou serviço, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que atesta a execução da obra ou a prestação do serviço e identifica seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e período de execução, os responsáveis técnicos envolvidos, as atividades técnicas executadas e a empresa contratada.
- **OUTROS:** - Anexado(s) documento(s) sem assinatura do(s) declarante(s);

EMBASAMENTO LEGAL

Lei Federal nº 6.496/77 e Resolução nº 1.137/23 do CONFEA - ART e Acervo Técnico.

INSTRUÇÃO DE PROVIDÊNCIAS

Informar à(o) Profissional:

- **Quanto à(s) ART(s):** - Vincular no pedido de reanálise (Crenet) a(s) ART(s) referente(s) a obra/serviço a acervar;
- **Quanto ao Atestado, providenciar:**
 - Atestado original com assinatura(s) válida(s). No caso de assinatura(s) digital(is), fazer upload do documento no formato digital original, porque não é possível validar assinatura(s) eletrônica(s) em documentos scaneados;
- **Outros:** - Somente documentos com assinatura(s) válida(s) serão enviados para análise no Acervo;

Observação: O CREA-SC concede o prazo de 30 (trinta) dias para adoção das providências acima, solicitando Pedido de Reanálise deste protocolo no sistema CRENET > Certidões > aba Certidões de Acervo.

Após este prazo o processo será arquivado.

Analista/Matrícula: 465

Local: SETOR DE ACERVO - 048-0

Data: 30/10/2023

**CREA-SC**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Santa Catarina

Registro da Qualidade

Acervo Técnico - Análise e Instrução do DTEC/Acervo

Código: RQ-DRP-003

Revisão: 16

Página: 1 de 1

EDITAL: Tipo de solicitação: **CAT Concluída com Atestado**

Protocolo nº: 72300110861 **Data:** 30/10/2023 **Procedência:** CREAMET

Interessado: EMANUEL MACARI DOS SANTOS **Registro nº:** 146250-7

Título: ENGENHEIRO CIVIL **E-mail:** eng.maccariemanuel@gmail.com

PRÉ-ANÁLISE

- **ART:** Escolher um item. 85275855

- **ATESTADO:** - O Atestado é a declaração fornecida pelo contratante da obra ou serviço, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que atesta a execução da obra ou a prestação do serviço e identifica seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e período de execução, os responsáveis técnicos envolvidos, as atividades técnicas executadas e a empresa contratada.
- **OUTROS:** - Anexado(s) documento(s) sem assinatura do(s) declarante(s);

EMBASAMENTO LEGAL

Lei Federal nº 6.496/77 e Resolução nº 1.137/23 do CONFEA - ART e Acervo Técnico.

INSTRUÇÃO DE PROVIDÊNCIAS

Informar à(o) Profissional:

- **Quanto à(s) ART(s):** - Vincular no pedido de reanálise (Creadnet) a(s) ART(s) referente(s) a obra/serviço a acervar;
- **Quanto ao Atestado, providenciar:**
 - Atestado original com assinatura(s) válida(s). No caso de assinatura(s) digital(is), fazer upload do documento no formato digital original, porque não é possível validar assinatura(s) eletrônica(s) em documentos scaneados;
- **Outros:** - Somente documentos com assinatura(s) válida(s) serão enviados para análise no Acervo;

Observação: O CREA-SC concede o prazo de 30 (trinta) dias para adoção das providências acima, solicitando Pedido de Reanálise deste protocolo no sistema CREAMET > Certidões > aba Certidões de Acervo.

Após este prazo o processo será arquivado.

Analista/Matrícula: 465

Local: SETOR DE ACERVO - 048-0

Data: 31/10/2023

**CREA-SC**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Santa Catarina

Registro da Qualidade

Acervo Técnico - Análise e Instrução do DTEC/Acervo

Código: RQ-DRP-003

Revisão: 16

Página: 1 de 1

EDITAL: Tipo de solicitação: **CAT Concluída com Atestado**
Protocolo nº: 72300110878 **Data:** 30/10/2023 **Procedência:** CREANET
Interessado: EMANUEL MACARI DOS SANTOS **Registro nº:** 146250-7
Título: ENGENHEIRO CIVIL **E-mail:** eng.maccariemanuel@gmail.com

PRÉ-ANÁLISE

- **ART:** Escolher um item. 89698790

- **ATESTADO:** - O Atestado é a declaração fornecida pelo contratante da obra ou serviço, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que atesta a execução da obra ou a prestação do serviço e identifica seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e período de execução, os responsáveis técnicos envolvidos, as atividades técnicas executadas e a empresa contratada.
- **OUTROS:** - Anexado(s) documento(s) sem assinatura do(s) declarante(s);

EMBASAMENTO LEGAL

Lei Federal nº 6.496/77 e Resolução nº 1.137/23 do CONFEA - ART e Acervo Técnico.

INSTRUÇÃO DE PROVIDÊNCIAS

Informar à(o) Profissional:

- **Quanto à(s) ART(s):** - Vincular no pedido de reanálise (Creanet) a(s) ART(s) referente(s) a obra/serviço a acervar;
- **Quanto ao Atestado, providenciar:**
 - Atestado original com assinatura(s) válida(s). No caso de assinatura(s) digital(is), fazer upload do documento no formato digital original, porque não é possível validar assinatura(s) eletrônica(s) em documentos scaneados;
- **Outros:** - Somente documentos com assinatura(s) válida(s) serão enviados para análise no Acervo;

Observação: O CREA-SC concede o prazo de 30 (trinta) dias para adoção das providências acima, solicitando Pedido de Reanálise deste protocolo no sistema CREANET > Certidões > aba Certidões de Acervo.

Após este prazo o processo será arquivado.

Analista/Matrícula: 465

Local: SETOR DE ACERVO - 048-0

Data: 30/10/2023



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Teixeira Indus Com Artefatos Cimento Ltda Me
Número de registro: 102811-0
Tipo de registro: Registro Matriz

Data de aprovação: 06/09/2011
CNPJ: 80.158.736/0001-21

Endereço de contrato:

Rodovia Sc-370, -
CEP: 88708-800
Telefone: (48) 9982-1128

Cidade: Tubarão

Bairro: Sao Martinho
Estado: SC

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 0
Capital social atual: R\$50.000,00 - (cinquenta mil reais)
Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:
Fabricacao de artefatos de cimento para uso na construcao;comercio atacadista de artefatos de cimento e obras de urbanizacao - ruas,pracas ecalcadas.(na area da eng. civil)

Data da certificação: Não consta

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 146250-7 RNP: 2516012608
Nome: Emanuel Macari Dos Santos
Pedido para anotação: 19/11/2020
Título: Título
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
artigo 7 da resolucao 218/73, do confea.
Vínculo técnico aprovado em: 20/11/2020
Filial: Não consta

Data de validade: Indeterminada

Órgão: Não Informado

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.
Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.
Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 13/10/2023 15:42:19, válida até 31/12/2023.





Associado: TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIME

Cooperativa: 2604

Conta Corrente: 32806-5

Boletos

Cooperativa Origem: 02604

Conta Origem: 32806-5

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 80.158.736/0001-21

Instituição Emissora: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Razão Social Beneficiário: CREA-SC

Nome Fantasia Beneficiário: CREA-SC

CPF/CNPJ Beneficiário: 82.511.643/0001-64

Nome Pagador: EMANUEL MACARI DOS SANTOS

CPF/CNPJ Pagador: 082.120.069-05

Número de Controle: 2031307052

Código de Barras: 10490540657600213054000054639406195240000009758

Data de Vencimento: 04/11/2023

Data da Transação: 31/10/2023

Hora da Transação: 09:53

Data do Pagamento: 31/10/2023

Valor do Título (R\$): 97,58

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 97,58

Descrição do Pagamento: CREA

Autenticação Eletrônica: E972.7348.A135.5E6D.8842.B508.143.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIME

Cooperativa: 2604

Conta Corrente: 32806-5

Boletos

Cooperativa Origem: 02604

Conta Origem: 32806-5

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 80.158.736/0001-21

Instituição Emissora: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Razão Social Beneficiário: CREA-SC

Nome Fantasia Beneficiário: CREA-SC

CPF/CNPJ Beneficiário: 82.511.643/0001-64

Nome Pagador: EMANUEL MACARI DOS SANTOS

CPF/CNPJ Pagador: 082.120.069-05

Número de Controle: 2031305529

Código de Barras: 10490540657600213054000054640081595240000009758

Data de Vencimento: 04/11/2023

Data da Transação: 31/10/2023

Hora da Transação: 09:52

Data do Pagamento: 31/10/2023

Valor do Título (R\$): 97,58

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 97,58

Descrição do Pagamento: CREA

Autenticação Eletrônica: F0DD.4796.84AA.F5D5.392C.76BD.66B.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIME

Cooperativa: 2604

Conta Corrente: 32806-5

Boletos

Cooperativa Origem: 02604

Conta Origem: 32806-5

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 80.158.736/0001-21

Instituição Emissora: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Razão Social Beneficiário: CREA-SC

Nome Fantasia Beneficiário: CREA-SC

CPF/CNPJ Beneficiário: 82.511.643/0001-64

Nome Pagador: EMANUEL MACARI DOS SANTOS

CPF/CNPJ Pagador: 082.120.069-05

Número de Controle: 2031304249

Código de Barras: 10490540657600213054000054640750195240000009758

Data de Vencimento: 04/11/2023

Data da Transação: 31/10/2023

Hora da Transação: 09:52

Data do Pagamento: 31/10/2023

Valor do Título (R\$): 97,58

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 97,58

Descrição do Pagamento: CREA

Autenticação Eletrônica: B291.D61C.B2E5.CDE8.D197.900C.B98.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIME

Cooperativa: 2604

Conta Corrente: 32806-5

Boletos

Cooperativa Origem: 02604

Conta Origem: 32806-5

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 80.158.736/0001-21

Instituição Emissora: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Razão Social Beneficiário: CREA-SC

Nome Fantasia Beneficiário: CREA-SC

CPF/CNPJ Beneficiário: 82.511.643/0001-64

Nome Pagador: EMANUEL MACARI DOS SANTOS

CPF/CNPJ Pagador: 082.120.069-05

Número de Controle: 2031298625

Código de Barras: 10490540657600213054000054643267295240000009758

Data de Vencimento: 04/11/2023

Data da Transação: 31/10/2023

Hora da Transação: 09:49

Data do Pagamento: 31/10/2023

Valor do Título (R\$): 97,58

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 97,58

Descrição do Pagamento: CREA

Autenticação Eletrônica: E4BD.9607.73FE.E3FC.90E1.7655.D73.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIME

Cooperativa: 2604

Conta Corrente: 32806-5

Boletos

Cooperativa Origem: 02604

Conta Origem: 32806-5

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 80.158.736/0001-21

Instituição Emissora: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Razão Social Beneficiário: CREA-SC

Nome Fantasia Beneficiário: CREA-SC

CPF/CNPJ Beneficiário: 82.511.643/0001-64

Nome Pagador: EMANUEL MACARI DOS SANTOS

CPF/CNPJ Pagador: 082.120.069-05

Número de Controle: 2031294067

Código de Barras: 10490540657600213054000054643697695240000009758

Data de Vencimento: 04/11/2023

Data da Transação: 31/10/2023

Hora da Transação: 09:48

Data do Pagamento: 31/10/2023

Valor do Título (R\$): 97,58

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 97,58

Descrição do Pagamento: CREA

Autenticação Eletrônica: 018A.6112.1F74.DA9A.BCF6.EF7C.7B5.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIME

Cooperativa: 2604

Conta Corrente: 32806-5

Boletos

Cooperativa Origem: 02604

Conta Origem: 32806-5

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 80.158.736/0001-21

Instituição Emissora: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Razão Social Beneficiário: CREA-SC

Nome Fantasia Beneficiário: CREA-SC

CPF/CNPJ Beneficiário: 82.511.643/0001-64

Nome Pagador: EMANUEL MACARI DOS SANTOS

CPF/CNPJ Pagador: 082.120.069-05

Número de Controle: 2031291580

Código de Barras: 10490540657600213054000054750344195250000009758

Data de Vencimento: 05/11/2023

Data da Transação: 31/10/2023

Hora da Transação: 09:47

Data do Pagamento: 31/10/2023

Valor do Título (R\$): 97,58

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 97,58

Descrição do Pagamento: CREA

Autenticação Eletrônica: 2D12.AA0C.BE5D.0AF8.93FD.B03D.118.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIME

Cooperativa: 2604

Conta Corrente: 32806-5

Boletos

Cooperativa Origem: 02604

Conta Origem: 32806-5

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 80.158.736/0001-21

Instituição Emissora: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Razão Social Beneficiário: CREA-SC

Nome Fantasia Beneficiário: CREA-SC

CPF/CNPJ Beneficiário: 82.511.643/0001-64

Nome Pagador: EMANUEL MACARI DOS SANTOS

CPF/CNPJ Pagador: 082.120.069-05

Número de Controle: 2031284345

Código de Barras: 10490540657600213054000054751318195250000009758

Data de Vencimento: 05/11/2023

Data da Transação: 31/10/2023

Hora da Transação: 09:44

Data do Pagamento: 31/10/2023

Valor do Título (R\$): 97,58

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 97,58

Descrição do Pagamento: CREA

Autenticação Eletrônica: 0822.37D2.1654.F234.7408.5EAD.196.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Protocolo 1- 50.262/2023

De: Matheus B. - DLC

Para: CONVE - Engenharia I - A/C Ingo G.

Data: 31/10/2023 às 18:32:28

Setores (CC):

GG, CONVE

Boa Tarde, [Ingo Roberto de Quadra Gonçalves - CONVE](#), Segue documentos apresentados pela empresa, conforme solicitado através de diligência para vossa análise e manifestação.

—

Matheus Cardoso Barreto

Diretor do Departamento de Compras, Licitações e Contratos.

Protocolo 2- 50.262/2023

De: Ingo G. - CONVE

Para: DLC - Diretoria de Licitação e Contratos

Data: 31/10/2023 às 18:37:31

Prezado [Matheus Cardoso Barreto - DLC](#),

Como pode ser observado nos documentos em anexo, o Contratado está tramitando a situação da emissão das Certidões de Acervo junto ao CREA-SC, processo este que costuma levar alguns dias até emissão da CAT.

Desta forma, de modo a comprovar que as ARTs as quais estão sendo acervadas são anteriores a abertura do processo licitatório, solicito que as mesmas sejam anexadas ao pedido.

Com as devidas arts anexadas, assim como a comprovação de que a tramitação junto ao CREA-SC está em andamento, questiono a Comissão de Licitação se pode ser procedido um novo prazo até a emissão definitiva das certidões.

Att,

—

Ingo Roberto de Quadra Gonçalves
Engenheiro Civil

Protocolo 3- 50.262/2023

De: Matheus B. - DLC

Para: CONVE - Engenharia I

Data: 31/10/2023 às 18:47:32

Setores (CC):

GG, CONVE

Questionamento encaminhado para análise e parecer jurídico.

—

Matheus Cardoso Barreto

Diretor do Departamento de Compras, Licitações e Contratos.

Protocolo 4- 50.262/2023

De: Matheus B. - DLC

Para: Representante: TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA

Data: 03/11/2023 às 15:14:25

Considerando a solicitação do corpo técnico, concede-se a dilação do prazo para a empresa TEIXEIRA para apresentação das referidas CATs até o dia 08 de novembro de 2023, sendo este prazo suficiente para a conclusão da tramitação junto ao CREA-SC.

—

Matheus Cardoso Barreto

Diretor do Departamento de Compras, Licitações e Contratos.