

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024

Execução de obras de reperfilamento asfáltico e sinalização viária horizontal das Ruas Canadá (Bairro Passagem), Lauro Muller, compreendendo o trecho entre a Avenida Marcolino Martins Cabral até a Rua João Alfredo Rosa (Bairro Passagem), Prudente de Moraes (Bairro Centro) e São João (Bairro São João Margem Esquerda)

PROPOSTA DE PREÇOS

ALFA
PAVIMENTADORA

4 – PROPOSTA DE PREÇOS

CARTA PROPOSTA

ALFA
PAVIMENTADORA

2


À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 01/2024

Pavimentadora Alfa Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 03.823.578/0001-36, estabelecida a Rod. Norberto Brunato, 993 – São João M.D. – Tubarão – SC, telefone (48) 3626-5159, por intermédio de seu representante legal, Sr. DILMAR FERNANDES JUNIOR, portador da carteira de identidade nº 1.343.765 e CPF nº 569.272.409-00, vem por meio desta apresentar proposta de preços para a execução de obras de reperfilamento asfáltico e sinalização viária horizontal das Ruas Canadá (Bairro Passagem), Lauro Muller, compreendendo o trecho entre a Avenida Marcolino Martins Cabral até a Rua João Alfredo Rosa (Bairro Passagem), Prudente de Moraes (Bairro Centro) e São João (Bairro São João Margem Esquerda), **no Município de Tubarão/SC:**

O valor global para execução dos serviços de fornecimento conforme planilhas de quantidades e preços unitários do **LOTE II** é de **R\$ 744.000,00 (Setecentos e Quarenta e Quatro Mil Reais).**

- A presente proposta tem validade por 60 (sessenta) dias;
- No valor global da proposta, estão inclusos, todas as despesas concernentes à execução da obra e/ou serviços projetados e especificações, com o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, tributos ou quaisquer outras incidências.

Tubarão SC, 01 de Julho de 2024.



Pavimentadora Alfa Ltda.
03.823.578/0001-36
Dilmar Fernandes Junior
569.272.409-00

PAVIMENTADORA ALFA LTDA.



Peterson Silva de Oliveira
Resr Técnico - CREA/SC 020.737-7

4 – PROPOSTA DE PREÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ALFA
PAVIMENTADORA

2

QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

REPERFILAGEM ASFÁLTICA RUAS CANADÁ E LAURO MULLER (TRECHO AV. MARCOLINO M. CABRAL ATÉ RUA JOÃO ADOLFO CORREA) - BAIRRO PASSAGEM		BANCOS UTILIZADOS SINAPI - 12/2023 - SC SICRO3 - 10/2023 - SC B.D.I. 21,00%		Tubarão, 01/07/2024					
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2024				UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO						
1			RUA CANADÁ						527.102,45
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						5.080,64
1.1.1	009	COMPOSIÇÃO	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	R\$ 297,32	21,00%	359,76	1.036,12
1.1.2	008	COMPOSIÇÃO	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	5.947,82	R\$ 0,56	21,00%	0,68	4.044,52
1.2			FRESAGEM						49.556,99
1.2.1	96001	SINAPI	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - (EXCLUSIVE TRANSPORTE)	M2	5.947,82	R\$ 6,37	21,00%	7,71	45.857,69
1.2.2	5914389	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA - MATERIAL FRESADO (DMT 7,1 KM - PÁTIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA)	TXKM	5.067,54	R\$ 0,60	21,00%	0,73	3.699,30
1.3			REPERFILAGEM						457.270,50
1.3.1	101835	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	150,00	R\$ 231,88	21,00%	280,57	42.085,50
1.3.2	5914389	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA - BGS (DMT ATÉ 30 KM)	TXKM	8.100,00	R\$ 0,74	21,00%	0,90	7.290,00
1.3.3	CP003	PROPRIO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - (EXCLUSIVE TRANSPORTE E CAP)	M3	297,39	R\$ 557,29	21,00%	674,32	200.536,02
1.3.4	ANP-01	ANP	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70, RETIRADO DA TABELA DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP - REFERÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ACRESCIDO DE 17% DE ICMS	TON	39,26	R\$ 3.476,04	15,00%	3.997,45	156.939,89
1.3.5	CP 004	PROPRIO	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C)	M2	5.947,82	R\$ 0,91	21,00%	1,10	6.542,60
1.3.6	ANP-02	ANP	EMULSÃO ASFÁLTICO CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO, RETIRADO DA TABELA DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP - REFERÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ACRESCIDO DE 17% DE ICMS	KG	2.676,52	R\$ 2,88	15,00%	3,31	8.859,28
1.3.7	CP005	PROPRIO	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM-30)	M2	1.000,00	R\$ 1,11	21,00%	1,34	1.340,00

1.3.8	ANP-03	ANP	ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30, RETIRADO DA TABELA DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP - REFERÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ACRESCIDO DE 17% DE ICMS	KG	1.000,00	R\$	4,49	15,00%	5,16	5.160,00
1.3.9	5914389	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA - CBUQ. (DMT ATÉ 30 KM)	TXKM	21.412,15	R\$	0,74	21,00%	0,90	19.270,94
1.3.10	102331	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA (DMT ATÉ 365 KM)	TXKM	15.671,64	R\$	0,49	21,00%	0,59	9.246,27
1.4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							15.194,32
1.4.1	5213408	SICRO	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM - COR BRANCA	M2	165,63	R\$	44,50	21,00%	53,85	8.919,18
1.4.2	5213408	SICRO	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM - COR AMARELA	M2	99,38	R\$	44,50	21,00%	53,85	5.351,61
1.4.3	5213408	SICRO	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM - COR AMARELA	M2	17,15	R\$	44,50	21,00%	53,85	923,53
2			RUA LAURO MULLER							216.897,55
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES							2.643,36
2.1.1	009	COMPOSIÇÃO	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	R\$	301,32	21,00%	364,60	1.050,05
2.1.2	008	COMPOSIÇÃO	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.343,10	R\$	0,56	21,00%	0,68	1.593,31
2.2			FRESAGEM							19.462,72
2.2.1	96001	SINAPI	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - (EXCLUSIVE TRANSPORTE)	M2	2.343,10	R\$	6,37	21,00%	7,71	18.065,30
2.2.2	5914389	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA - MATERIAL FRESADO (DMT 7,1 KM - PÁTIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA)	TXKM	1.996,32	R\$	0,58	21,00%	0,70	1.397,42
2.3			REPERFILAGEM							185.111,39
2.3.1	101835	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	50,00	R\$	231,88	21,00%	280,57	14.028,50
2.3.2	5914389	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA - BGS (DMT ATÉ 30 KM)	TXKM	2.700,00	R\$	0,74	21,00%	0,90	2.430,00
2.3.3	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	56,80	R\$	1,85	21,00%	2,24	127,23
2.3.4	CP006	PROPRIO	EXECUÇÃO DE LOMBADA OU FAIXA ELEVADA, COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - (EXCLUSIVE CAP E EMULSÃO ASFALTICA RR-2C)	M3	8,52	R\$	771,52	21,00%	933,54	7.953,76
2.3.5	CP003	PROPRIO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - (EXCLUSIVE TRANSPORTE E CAP)	M3	117,16	R\$	557,29	21,00%	674,32	79.003,33
2.3.6	ANP-01	ANP	CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70, RETIRADO DA TABELA DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP - REFERÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ACRESCIDO DE 17% DE ICMS	TON	15,46	R\$	3.476,04	15,00%	3.997,45	61.800,58

2.3.7	CP004	PROPRIO	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C)	M2	2.343,10	R\$	0,91	21,00%	1,10	2.577,41
2.3.8	ANP-02	ANP	EMULSÃO ASFÁLTICO CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO, RETIRADO DA TABELA DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP - REFERÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ACRESCIDO DE 17% DE ICMS	KG	1.054,40	R\$	2,88	15,00%	3,31	3.490,06
2.3.9	CP005	PROPRIO	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM-30)	M2	350,00	R\$	1,11	21,00%	1,34	469,00
2.3.10	ANP-03	ANP	ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30, RETIRADO DA TABELA DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP - REFERÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ACRESCIDO DE 17% DE ICMS	KG	350,00	R\$	4,49	15,00%	5,16	1.806,00
2.3.11	5914389	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA - CBUQ (DMT ATÉ 30 KM)	TXKM	8.435,16	R\$	0,74	21,00%	0,90	7.591,64
2.3.12	102331	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA (DMT ATÉ 365 KM)	TXKM	6.498,10	R\$	0,49	21,00%	0,59	3.833,88
2.4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							9.680,08
2.4.1	5213408	SICRO	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM - COR BRANCA	M2	101,63	R\$	44,50	21,00%	53,85	5.472,78
2.4.2	5213408	SICRO	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM - COR AMARELA	M2	60,98	R\$	44,50	21,00%	53,85	3.283,77
2.4.3	5213408	SICRO	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM - COR AMARELA	M2	17,15	R\$	44,50	21,00%	53,85	923,53
VALOR TOTAL R\$										744.000,00

PAVIMENTADORA Alfa Ltda.

Peterson Silva de Oliveira
Resp. Técnico - CREA/SC 020.737-7

PAVIMENTADORA Alfa Ltda.

Dilmar Fernandes Junior
Diretor

4 – PROPOSTA DE PREÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ALFA
PAVIMENTADORA

12


PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REPERFILAGEM ASFÁLTICA RUAS CANADÁ E LAURO MULLER (TRECHO AV. MARCOLINO M. CABRAL ATÉ RUA JOÃO ADOLFO CORREA) - BAIRRO PASSAGEM

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Periodicidade das Etapas												TOTAL		
		PERÍODO												R\$	%	
		Mês 01 - 30 DIAS	Mês 02 - 60 DIAS	Mês 03 - 90 DIAS	Mês 04 - 120 DIAS	Mês 05 - 150 DIAS	Mês 06 - 180 DIAS	R\$	%	R\$	%					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.080,64	100,00%												5.080,64	100,00%
2	FRESAGEM	24.778,50	50,00%	24.778,50											49.556,99	100,00%
3	REPERFILAGEM	228.635,25	50,00%	228.635,25											457.270,50	100,00%
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			15.194,32											15.194,32	100,00%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.643,36	100,00%												0,00	0,00%
2	FRESAGEM	9.731,36	50,00%	9.731,36											2.643,36	100,00%
3	REPERFILAGEM	92.555,70	50,00%	92.555,70											19.462,72	100,00%
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			9.680,08											185.111,39	100,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		363.424,80	48,85%	380.575,20	51,15%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		363.424,80	48,85%	744.000,00	100,00%	744.000,00	100,00%	744.000,00	100,00%	744.000,00	100,00%	744.000,00	100,00%	744.000,00	744.000,00	100,00%

Tubarão, 01/07/2024

PAVIMENTADORA Alfa Ltda.

Dilmair Fernandes Junior
 Diretor

PAVIMENTADORA Alfa Ltda.
Peterson Silva de Oliveira
 Resp. Técnico - CREA/SC 020.737-7

4 – PROPOSTA DE PREÇOS

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E COMPOSIÇÃO DO BDI

ALFA
PAVIMENTADORA



Número do Contrato

Agente Promotor

Prefeitura Municipal de Tubarão

Empreendimento

Muller, (Bairro Passagem), Prudente de Moraes (Bairro Centro) e São João (Bairro São João Margem Esquerda).

Localização

Ruas Diversas

Programa

Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada

TIPO DE OBRA

Construção de Rodovias e Ferrovias

COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias					
ITEM	DESCRIÇÃO ANALÍTICA	SIGLAS	PERCENTUAL	SITUAÇÃO	PERCENTUAIS MÍNIMOS E MÁXIMOS POR ÍTEM
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,60%	OK	3,80% a 4,67%
2	SEGURO E GARANTIA	S + G	0,70%	OK	0,32% a 0,74%
3	RISCO	R	0,60%	OK	0,50% a 0,97%
4	DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,09%	OK	1,02% a 1,21%
5	LUCRO	L	6,64%	OK	6,64% a 8,69%
6	TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS	I = PIS+COFINS+ISS+CPRB	5,65%	OK	5,65% a 8,65%
6.1	PIS	PIS	0,65%	OK	0,65% a 0,65%
6.2	COFINS	COFINS	3,00%	OK	3,00% a 3,00%
6.3	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA	CPRB	0,00%	OK	0,00% a 0,00%
6.4	ISS	ISS	2,00%	OK	2,00% a 5,00%
LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013					de 19,60% a 24,23%

Mão-de-obra desonerada

Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

BDI

21,00%

OK!

Justificativas e Observações:

Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

01/07/2024

Data

PAVIMENTADORA ALFA Ltda.

Dilmar Fernandes Junior
Diretor

Responsável Técnico

Nome: PETERSON SILVA DE OLIVEIRA

Registro: CREA/SC Nº 020.737-7

ART/IRRT:

Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Tubarão
 Número do Contrato: _____
 Emprego: _____
 Localização: Muller, (Bairro Passagem), Prudente de Moraes (Bairro Centro) e São João (Bairro São João Margem Esquerda),
 Programa: _____
 Ruas Diversas: _____

Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada

TIPO DE OBRA: Construção de Rodovias e Ferrovias
 Descrição de Rodovias e Ferrovias

COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias					
ITEM	DESCRIÇÃO ANALÍTICA	SIGLAS	PERCENTUAL	SITUAÇÃO	PERCENTUAIS MÍNIMOS E MÁXIMOS POR ITEM
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,20%	Não OK	3,80% a 4,67%
2	SEGURO E GARANTIA	S + G	0,48%	OK	0,32% a 0,74%
3	RISCO	R	0,85%	OK	0,50% a 0,97%
4	DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,85%	Não OK	1,02% a 1,21%
5	LUCRO	L	5,11%	Não OK	6,64% a 8,69%
6	TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS	I = PIS+COFINS+ISS+CPRB	3,65%	Não OK	5,65% a 8,65%
6.1	PIS	PIS	0,65%	OK	0,65% a 0,65%
6.2	COFINS	COFINS	3,00%	OK	3,00% a 3,00%
6.3	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA	CPRB	0,00%	OK	0,00% a 0,00%
6.4	ISS	ISS	0,00%	OK	0,00% a 0,00%
LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013			de 19,60% a 24,23%		

Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

BDI 15,00%

Percentual do BDI inferior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013.

Justificativas e Observações:

Obs: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

01/07/2024
Data

PAVIMENTADORA Alfa Ltda.

Ditmar Fernandes Junior
Diretor

Responsável Técnico
 Nome: PETERSON SILVA DE OLIVEIRA
 Registro: CREA/SC Nº 020.737-7
 ART/RRT: _____

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 01/2024

DEMONSTRATIVO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS

DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)
GRUPO A	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00%
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	8,00%
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50%
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	1,50%
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1,00%
SERVIÇO A APOIO À PEQUENA E MÉDIA EMPRESA	0,60%
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA	0,20%
SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO - SECONCI	0,00%
SOMA	36,80%
GRUPO B	
REPOUSO SEMANAL E FERIADOS	22,90%
AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,79%
LICENÇA PATERNIDADE	0,34%
13º SALÁRIO	10,57%
DIAS DE CHUVA, FALTAS, JUSTIFICATIVAS, ACIDENTES TRABALHO, OUTROS	4,57%
SOMA	39,17%
GRUPO C	
DEPÓSITO POR DESPEDIDA INJUSTA	5,56%
FÉRIAS INDENIZADAS	14,06%
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	13,12%
SOMA	32,74%
GRUPO D	
REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B	14,81%
REINCIDÊNCIA FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO	4,83%
SOMA	19,64%
TOTAL GERAL	
GRUPO A + GRUPO B + GRUPO C + GRUPO D	128,35%

Tubarão SC, 01 de Julho de 2024.

Pavimentadora Alfa Ltda
03.823.578/0001-36
Dilmar Fernandes Junior
569.272.409-00

PAVIMENTADORA Alfa LTDA.

Peterson Silva de Oliveira
Resp. Técnico - CREA/SC 020.737-7

4 – PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DA PROPONENTE

ALFA
PAVIMENTADORA

1
2

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 01/2024

DECLARAÇÃO

Vimos por meio desta declarar que os dados abaixo descritos, poderão ser utilizados no caso desta comissão tiver a necessidade de efetuar intimações a nossa empresa.

PROPONENTE : PAVIMENTADORA ALFA LTDA
ENDEREÇO : ROD. NORBERTO BRUNATO, 993
BAIRRO : SÃO JOÃO M.D.
CIDADE : TUBARÃO – SC
CEP : 88.702-803

FONE/FAX: (48) 3626-5159 / 99986-5774
Email: alfa@pavimentadoraalfa.com.br
CONTATO: DILMAR FERNANDES JUNIOR

FONE/FAX: (48) 3626-5159 / 99927-0668
Email: felipe@pavimentadoraalfa.com.br
CONTATO: FELIPE CASCAES

Tubarão-SC, 01 de Julho de 2024.

Pavimentadora Alfa Ltda
03.823.578/0001-36
Dilmar Fernandes Junior
569.272.409-00

PAVIMENTADORA Alfa Ltda.

Peterson Silva de Oliveira
Res: Técnico - CREA/SC 020.737-7