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Nr.:   15/2024

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

INEXIGIBILIDADE DE

16/2024

23/05/2024

E-mail:   Site:

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO
Rua Isaac Newton, 194 - CENTRO - Tubarão
CEP: 88701-280 CNPJ: 13.667.230/0001-50 Telefone: (48) 3621-9400

c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  lei  8.666/1993,  Art.  25,  CAPUT  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo
exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

31/05/2024
Inexigibilidade de licitação
15/2024 - IL
16/2024

Credenciamento de Instituições de Ensino da Rede Privada, regularmente constituída,
cujas unidades de atendimento estejam localizadas em Tubarão, interessadas em
firmar com a Administração Municipal o Termo de Credenciamento para o atendimento
de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias, da
Educação Infantil, atendidas as condições de participação estabelecidas neste
instrumento.

Participante: ESCOLA CRIANDO O SABER

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
1 Creche I - Periodo Integral (Junho á Dezembro) 70,000 UN 840,00 58.800,00

2 CRECHE II - Periodo Integral (Junho à Dezembro 2024.) 84,000 UN 840,00 70.560,00

3 CRECHE III - Periodo Integral (Junho à Dezembro 2024.) 105,000 UN 840,00 88.200,00

4 CRECHE III - Periodo Parcial (Junho á Dezembro 2024) 35,000 UN 420,00 14.700,00

5 CRECHE IV - Periodo Integral (Junho à Dezembro 2024.) 105,000 UN 840,00 88.200,00

6 CRECHE IV - Periodo Parcial (Junho á Dezembro 2024) 35,000 UN 420,00 14.700,00

7 PRÉ I - Periodo Integral (Junho à Dezembro 2024.) 140,000 UN 840,00 117.600,00

8 PRÉ I - Periodo Parcial (Junho á Dezembro 2024) 35,000 UN 420,00 14.700,00

9 PRÉ II - Periodo Integral (Junho á Dezembro.) 140,000 UN 840,00 117.600,00

10 PRÉ II - Periodo Parcial (Junho á Dezembro 2024) 35,000 UN 420,00 14.700,00

11 CRECHE I - Polo Integral (Janeiro 2025) 10,000 UN 840,00 8.400,00

12 CRECHE II - Polo Integral (Janeiro à Dezembro) 12,000 UN 840,00 10.080,00

13 creche - III - Polo integral (janeiro 2025) 15,000 UN 840,00 12.600,00

14 CRECHE III - Polo parcial (Janeiro 2025) 5,000 UN 420,00 2.100,00

15 CRECHE IV - Polo Integral (Janeiro 2025) 15,000 UN 840,00 12.600,00

16 CRECHE IV - Polo Parcial (Janeiro 2025) 5,000 UN 420,00 2.100,00

17 PRÉ I - Polo Integral (Janeiro 2025) 20,000 UN 840,00 16.800,00

18 PRE I - Polo Parcial (Janeiro 2025) 5,000 UN 420,00 2.100,00

19 PRÉ II - Polo Integral (Janeiro 2025) 20,000 UN 840,00 16.800,00

20 PRE II - Polo Parcial (Janeiro 2025) 5,000 UN 420,00 2.100,00

Total do Participante: 685.440,00
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Total Geral: 685.440,00

Assinatura do Responsável

31/05/2024Tubarão,

ANETE DACORÉGGIO VOLPATO WILLBERT

DIRETORA PRESIDENTE
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