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ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO INEXIGIBILIDADE DE

Rua Isaac Newton, 194 - CENTRO - Tubario Nr.: 6/2024
CEP: 88701-280 CNPJ: 13.667.230/0001-50 Telefone: (48) 3621-9400 b
E-mail: Site:

Processo Adm.: 712024
Data do Processo: 23/05/2024

TERMO DE HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGAO DE PROCESSO LICITATORIO

O(a) responsavel desta entidade, no uso das atribuicbes que Ihe sdo conferidas pela legislagdo em vigor,
especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 25, CAPUT e alteragdes posteriores, a vista do parecer conclusivo
exarado pela Comissao de Licitacdes, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitagado nestes termos:

a) Nr. Processo: 7/2024

b) Nr. Licitacao: 6/2024 - IL

c) Modalidade: Inexigibilidade de licitagao

d) Data de Homologacgéao: 31/05/2024

e) Objeto da Licitagao: Credenciamento de Instituicbes de Ensino da Rede Privada, regularmente constituida,

cujas unidades de atendimento estejam localizadas em Tubaréao, interessadas em
firmar com a Administragdo Municipal o Termo de Credenciamento para o atendimento
de criangas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias, da
Educacéo Infantil, atendidas as condigées de participacdo estabelecidas neste
instrumento.

Participante: CEI SAPEQUINHAS LTDA (filial)

Item Especificagao Qtd. Unidade Valor Unitéario Valor Total
1 Creche | - Periodo Integral (Junho & Dezembro) 420,000 UN 840,00 352.800,00
2 CRECHE | - Periodo Parcial (Junho @ Dezembro 2024.) 140,000 UN 420,00 58.800,00
3 CRECHE Il - Periodo Integral (Junho a Dezembro 2024.) 420,000 UN 840,00 352.800,00
4 CRECHE Il - Periodo Parcial (Junho @ Dezembro 2024) 140,000 UN 420,00 58.800,00
5 CRECHE 11l - Periodo Integral (Junho a Dezembro 2024.) 420,000 UN 840,00 352.800,00
6 CRECHE Il - Periodo Parcial (Junho & Dezembro 2024) 140,000 UN 420,00 58.800,00
7 CRECHE IV - Periodo Integral (Junho a Dezembro 2024.) 420,000 UN 840,00 352.800,00
8 CRECHE IV - Periodo Parcial (Junho & Dezembro 2024) 140,000 UN 420,00 58.800,00
9 PRE | - Periodo Integral (Junho & Dezembro 2024.) 490,000 UN 840,00 411.600,00
10 PRE | - Periodo Parcial (Junho 4 Dezembro 2024) 280,000 UN 420,00 117.600,00
11 PRE Il - Periodo Integral (Junho 4 Dezembro.) 490,000 UN 840,00 411.600,00
12 PRE Il - Periodo Parcial (Junho 4 Dezembro 2024) 280,000 UN 420,00 117.600,00
13 CRECHE | - Polo Integral (Janeiro 2025) 60,000 UN 840,00 50.400,00
14 CRECHE | - Polo Parcial (Janeiro 2025) 20,000 UN 420,00 8.400,00
15 CRECHE Il - Polo Integral (Janeiro a Dezembro) 60,000 UN 840,00 50.400,00
16 CRECHE Il - Polo Parcial (Janeiro 2025) 20,000 UN 420,00 8.400,00
17 CRECHE Il - Polo Integral (Janeiro 2025) 60,000 UN 840,00 50.400,00
18 CRECHE 11l - Polo parcial (Janeiro 2025) 20,000 UN 420,00 8.400,00
19 CRECHE IV - Polo Integral (Janeiro 2025) 40,000 UN 840,00 33.600,00
20 CRECHE IV - Polo Parcial (Janeiro 2025) 20,000 UN 420,00 8.400,00
21 PRE | - Polo Integral (Janeiro 2025) 70,000 UN 840,00 58.800,00
22 PRE | - Polo Parcial (Janeiro 2025) 40,000 UN 420,00 16.800,00
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Qtd. Unidade Valor Unitério Valor Total

23 PRE Il - Polo Integral (Janeiro 2025)
24 PRE Il - Polo Parcial (Janeiro 2025)

70,000 UN 840,00 58.800,00
40,000 UN 420,00 16.800,00
Total do Participante: 3.074.400,00

Total Geral: 3.074.400,00

Tubaréo, 31/05/2024

ANETE DACOREGGIO VOLPATO WILLBERT
DIRETORA PRESIDENTE

Assinatura do Responsavel
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