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c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  lei  8.666/1993,  Art.  15,  CAPUT  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo
exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

31/05/2024
Inexigibilidade de licitação
5/2024 - IL
6/2024

Credenciamento de Instituições de Ensino da Rede Privada, regularmente constituída,
cujas unidades de atendimento estejam localizadas em Tubarão, interessadas em
firmar com a Administração Municipal o Termo de Credenciamento para o atendimento
de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias, da
Educação Infantil, atendidas as condições de participação estabelecidas neste
instrumento.

Participante: GILSANE DOS SANTOS PIUCO

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
1 Creche I - Periodo Integral (Junho á Dezembro) 280,000 UN 840,00 235.200,00

2 CRECHE I - Periodo Parcial (Junho á Dezembro 2024.) 70,000 UN 420,00 29.400,00

3 CRECHE II - Periodo Integral (Junho à Dezembro 2024.) 280,000 UN 840,00 235.200,00

4 CRECHE II - Periodo Parcial (Junho á Dezembro 2024) 70,000 UN 420,00 29.400,00

5 CRECHE III - Periodo Integral (Junho à Dezembro 2024.) 245,000 UN 840,00 205.800,00

6 CRECHE III - Periodo Parcial (Junho á Dezembro 2024) 70,000 UN 420,00 29.400,00

7 CRECHE IV - Periodo Integral (Junho à Dezembro 2024.) 245,000 UN 840,00 205.800,00

8 CRECHE IV - Periodo Parcial (Junho á Dezembro 2024) 70,000 UN 420,00 29.400,00

9 PRÉ I - Periodo Integral (Junho à Dezembro 2024.) 280,000 UN 840,00 235.200,00

10 PRÉ I - Periodo Parcial (Junho á Dezembro 2024) 70,000 UN 420,00 29.400,00

11 PRÉ II - Periodo Integral (Junho á Dezembro.) 280,000 UN 840,00 235.200,00

12 PRÉ II - Periodo Parcial (Junho á Dezembro 2024) 70,000 UN 420,00 29.400,00

13 CRECHE I - Polo Integral (Janeiro 2025) 40,000 UN 840,00 33.600,00

14 CRECHE I - Polo Parcial (Janeiro 2025) 10,000 UN 420,00 4.200,00

15 CRECHE II - Polo Integral (Janeiro à Dezembro) 40,000 UN 840,00 33.600,00

16 CRECHE II - Polo Parcial (Janeiro 2025) 10,000 UN 420,00 4.200,00

17 CRECHE III - Polo Integral (Janeiro 2025) 40,000 UN 840,00 33.600,00

18 CRECHE III - Polo parcial (Janeiro 2025) 10,000 UN 420,00 4.200,00

19 CRECHE IV - Polo Integral (Janeiro 2025) 40,000 UN 840,00 33.600,00

20 CRECHE IV - Polo Parcial (Janeiro 2025) 10,000 UN 420,00 4.200,00

21 PRÉ I - Polo Integral (Janeiro 2025) 45,000 UN 840,00 37.800,00

22 PRE I - Polo Parcial (Janeiro 2025) 10,000 UN 420,00 4.200,00
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
23 PRÉ II - Polo Integral (Janeiro 2025) 45,000 UN 840,00 37.800,00

24 PRE II - Polo Parcial (Janeiro 2025) 10,000 UN 420,00 4.200,00

Total do Participante: 1.764.000,00

Total Geral: 1.764.000,00

Assinatura do Responsável

31/05/2024Tubarão,

ANETE DACORÉGGIO VOLPATO WILLBERT

DIRETORA PRESIDENTE

Protocolo: dc5f3c87-67cb-4feb-9e68-29f0ad00f2dc    Usuário: adriana.brasil    Versão: 39 de 12/06/2024 09:05:00
Desenvolvedor: BETHA SISTEMAS - DIRETORIA DE PRODUTOS    Sistema: Compras


