

Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de Tubarão

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO

Concorrência por Menor Preço - 1/2024

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
07/01/2025 - 17:34:21	Projetos	07/01/2025 - 17:34:21
Dúvida: Prezados(as), Em relação ao processo, gostaríamos de solicitar o envio dos projetos pertinentes. Apesar de nossas pesquisas, não conseguimos encontrá-los nos arquivos disponíveis. Por favor, indiquem-nos o local adequado para realizar o download dos mesmos. Agradecemos a colaboração. Resposta: Prezados, incluímos o arquivo dos projetos nos documentos do processo.		
03/10/2024 - 12:39:21	Datas divergentes do edital - CE 01/2024 -SMS	03/10/2024 - 12:39:21
Dúvida: Bom dia, Favor verificar as datas divergentes do Edital CE 01/2024 - SMS No edital informa do site do município: dia 14/10/2024 às 14 horas Na plataforma: www.portaldecompraspublicas.com.br: dia 10/10/2024 às 16:01 horas. Atenciosamente, Fabiano Resposta: Processo alterado.		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE READEQUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA MARGEM ESQUERDA EM UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS (UPA 24H) DR. MANOEL BERTONCINI, LOCALIZADO NA RUA JANUÁRIO ALVES GARCIA, N° 520 – HUMAITÁ, TUBARÃO – SC	2.349.477,97	1	UND	Fracassado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
26/09/2024	CC_01_2024_Readequacao_UPA_24_horasassinado.pdf
14/10/2024	1%C2%BA_Termo_de_Suspensao_-_CC_01-2024_SMSassinado.pdf
16/12/2024	EX P- 1ª ERRATA- CC 01-2024 - Readequação UPA 24 horas - DOM.pdf
16/12/2024	Edital_Retificado_CC_01_2024_Readequacao_UPA_24_horas__281_29assinado.pdf
16/12/2024	cronograma.pdf
16/12/2024	Planilha_Orcamentaria_Agrupada___Reforma_e_Ampliacao_UPA_Tubaraoassinado.pdf
16/12/2024	Planilha_Orcamentaria_Agrupada___Reforma_e_Ampliacao_UPA_Tubaraoassinado.pdf
16/12/2024	TABELA_DE_REFERENCIA_COTACOESsassinado.pdf
07/01/2025	Projetos.pdf
27/01/2025	parecer técnico ARVIC.pdf
29/01/2025	parecer técnico TECHFAIR.pdf
29/01/2025	parecer técnico TECHFAIR.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
14/01/2025 - 14:29:52	Negociação aberta para o processo 1/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 1/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/01/2025 - 14:32:00		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 1/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



14/01/2025 - 15:30:21	Documentos solicitados para o processo 1/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 1/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/01/2025 - 16:38:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 1/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/01/2025 - 17:39:59	Documentos solicitados para o processo 1/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 1/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/01/2025 - 13:42:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 1/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/01/2025 - 13:49:57		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 1/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/01/2025 - 13:04:20	Documentos solicitados para o processo 1/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 1/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/01/2025 - 13:12:55	Documentos solicitados para o processo 1/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 1/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/01/2025 - 13:31:10	Documentos solicitados para o processo 1/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 1/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/02/2025 - 13:06:19	Documentos solicitados para o processo 1/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 1/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE READEQUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA MARGEM ESQUERDA EM UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS (UPA 24H) DR. MANOEL BERTONCINI, LOCALIZADO NA RUA JANUÁRIO ALVES GARCIA, Nº 520 – HUMAITÁ, TUBARÃO – SC

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MATT - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	09.245.019/0001-72	13/01/2025 - 16:58:37	N/C	N/C	1	2.289.960,32	R\$ 2.289.960,32	Sim
ARVIC CONSTRUÇOES LTDA	50.786.636/0001-89	13/01/2025 - 17:13:11	N/C	N/C	1	2.300.000,00	R\$ 2.300.000,00	Sim
TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	14.121.231/0001-68	14/01/2025 - 09:23:00	N/C	N/C	1	2.349.000,00	R\$ 2.349.000,00	Não
PROSUD CONSTRUTORA LTDA	23.081.206/0001-99	14/01/2025 - 10:50:36	N/C	N/C	1	3.473.480.000,00	R\$ 3.473.480.000,00	Sim
TECHFAIR OBRAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	47.198.237/0001-92	14/01/2025 - 13:19:32	N/C	N/C	1	2.214.110,27	R\$ 2.214.110,27	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	14.121.231/0001-68	60 dias
PROSUD CONSTRUTORA LTDA	23.081.206/0001-99	60 dias
MATT - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	09.245.019/0001-72	60 dias
ARVIC CONSTRUÇOES LTDA	50.786.636/0001-89	60 dias
TECHFAIR OBRAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	47.198.237/0001-92	61 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE READEQUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA MARGEM ESQUERDA EM UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS (UPA 24H) DR. MANOEL BERTONCINI, LOCALIZADO NA RUA JANUÁRIO ALVES GARCIA, Nº 520 – HUMAITÁ, TUBARÃO – SC

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/01/2025 - 16:58:37	2.289.960,32 (proposta)	09.245.019/0001-72 - MATT - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos de habilitação. 03/02/2025 13:06:02



13/01/2025 - 17:13:11	2.300.000,00 (proposta)	50.786.636/0001-89 - ARVIC CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, a fornecedora não cumpriu todos os requisitos do edital. 27/01/2025 17:37:42
14/01/2025 - 09:23:00	2.349.000,00 (proposta)	14.121.231/0001-68 - TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado - Não apresentou documentação. 03/02/2025 18:21:12
14/01/2025 - 10:50:36	3.473.480.000,00 (proposta)	23.081.206/0001-99 - PROSUD CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Preço cotado acima do orçado. 04/02/2025 13:35:13
14/01/2025 - 13:19:32	2.214.110,27 (proposta)	47.198.237/0001-92 - TECHFAIR OBRAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, o fornecedor não cumpriu todos os requisitos do edital. 29/01/2025 13:01:22
14/01/2025 - 14:02:33	2.210.000,00	50.786.636/0001-89 - ARVIC CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, a fornecedora não cumpriu todos os requisitos do edital. 27/01/2025 17:37:42
14/01/2025 - 14:05:14	2.209.000,00	47.198.237/0001-92 - TECHFAIR OBRAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, o fornecedor não cumpriu todos os requisitos do edital. 29/01/2025 13:01:22
14/01/2025 - 14:08:30	2.200.000,00	50.786.636/0001-89 - ARVIC CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, a fornecedora não cumpriu todos os requisitos do edital. 27/01/2025 17:37:42
14/01/2025 - 14:09:10	2.199.000,00	47.198.237/0001-92 - TECHFAIR OBRAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, o fornecedor não cumpriu todos os requisitos do edital. 29/01/2025 13:01:22
14/01/2025 - 14:09:57	2.195.000,00	50.786.636/0001-89 - ARVIC CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, a fornecedora não cumpriu todos os requisitos do edital. 27/01/2025 17:37:42
14/01/2025 - 14:10:31	2.190.000,00	47.198.237/0001-92 - TECHFAIR OBRAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, o fornecedor não cumpriu todos os requisitos do edital. 29/01/2025 13:01:22
14/01/2025 - 14:11:24	2.188.000,00	50.786.636/0001-89 - ARVIC CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, a fornecedora não cumpriu todos os requisitos do edital. 27/01/2025 17:37:42
14/01/2025 - 14:12:15	2.187.000,00	47.198.237/0001-92 - TECHFAIR OBRAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, o fornecedor não cumpriu todos os requisitos do edital. 29/01/2025 13:01:22
14/01/2025 - 14:12:36	2.185.000,00	50.786.636/0001-89 - ARVIC CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, a fornecedora não cumpriu todos os requisitos do edital. 27/01/2025 17:37:42
14/01/2025 - 14:12:51	2.184.000,00	47.198.237/0001-92 - TECHFAIR OBRAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, o fornecedor não cumpriu todos os requisitos do edital. 29/01/2025 13:01:22
14/01/2025 - 14:13:15	2.182.000,00	50.786.636/0001-89 - ARVIC CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, a fornecedora não cumpriu todos os requisitos do edital. 27/01/2025 17:37:42
14/01/2025 - 14:14:41	2.181.000,00	47.198.237/0001-92 - TECHFAIR OBRAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, o fornecedor não cumpriu todos os requisitos do edital. 29/01/2025 13:01:22
14/01/2025 - 14:15:03	2.179.000,00	50.786.636/0001-89 - ARVIC CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, a fornecedora não cumpriu todos os requisitos do edital. 27/01/2025 17:37:42
14/01/2025 - 14:15:27	2.178.000,00	47.198.237/0001-92 - TECHFAIR OBRAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, o fornecedor não cumpriu todos os requisitos do edital. 29/01/2025 13:01:22
14/01/2025 - 14:15:46	2.177.000,00	50.786.636/0001-89 - ARVIC CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, a fornecedora não cumpriu todos os requisitos do edital. 27/01/2025 17:37:42
14/01/2025 - 14:16:15	2.176.800,00	47.198.237/0001-92 - TECHFAIR OBRAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, o fornecedor não cumpriu todos os requisitos do edital. 29/01/2025 13:01:22
14/01/2025 - 14:16:38	2.175.000,00	50.786.636/0001-89 - ARVIC CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, a fornecedora não cumpriu todos os requisitos do edital. 27/01/2025 17:37:42
14/01/2025 - 14:16:49	2.174.950,00	47.198.237/0001-92 - TECHFAIR OBRAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, o fornecedor não cumpriu todos os requisitos do edital. 29/01/2025 13:01:22
14/01/2025 - 14:17:13	2.174.000,00	50.786.636/0001-89 - ARVIC CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, a fornecedora não cumpriu todos os requisitos do edital. 27/01/2025 17:37:42
14/01/2025 - 14:17:44	2.173.800,00	47.198.237/0001-92 - TECHFAIR OBRAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, o fornecedor não cumpriu todos os requisitos do edital. 29/01/2025 13:01:22
14/01/2025 - 14:18:07	2.172.000,00	50.786.636/0001-89 - ARVIC CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, a fornecedora não cumpriu todos os requisitos do edital. 27/01/2025 17:37:42
14/01/2025 - 14:18:25	2.171.000,00	47.198.237/0001-92 - TECHFAIR OBRAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, o fornecedor não cumpriu todos os requisitos do edital. 29/01/2025 13:01:22
14/01/2025 - 14:18:43	2.170.000,00	50.786.636/0001-89 - ARVIC CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, a fornecedora não cumpriu todos os requisitos do edital. 27/01/2025 17:37:42



14/01/2025 - 14:18:58	2.169.000,00	47.198.237/0001-92 - TECHFAIR OBRAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, o fornecedor não cumpriu todos os requisitos do edital. 29/01/2025 13:01:22
14/01/2025 - 14:19:33	2.167.000,00	50.786.636/0001-89 - ARVIC CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, a fornecedora não cumpriu todos os requisitos do edital. 27/01/2025 17:37:42
14/01/2025 - 14:19:56	2.165.000,00	47.198.237/0001-92 - TECHFAIR OBRAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, o fornecedor não cumpriu todos os requisitos do edital. 29/01/2025 13:01:22
14/01/2025 - 14:20:18	2.160.000,00	50.786.636/0001-89 - ARVIC CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, a fornecedora não cumpriu todos os requisitos do edital. 27/01/2025 17:37:42
14/01/2025 - 14:20:37	2.159.000,00	47.198.237/0001-92 - TECHFAIR OBRAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, o fornecedor não cumpriu todos os requisitos do edital. 29/01/2025 13:01:22
14/01/2025 - 14:21:08	2.158.000,00	50.786.636/0001-89 - ARVIC CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, a fornecedora não cumpriu todos os requisitos do edital. 27/01/2025 17:37:42
14/01/2025 - 14:21:20	2.157.000,00	47.198.237/0001-92 - TECHFAIR OBRAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, o fornecedor não cumpriu todos os requisitos do edital. 29/01/2025 13:01:22
14/01/2025 - 14:21:34	2.155.000,00	50.786.636/0001-89 - ARVIC CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, a fornecedora não cumpriu todos os requisitos do edital. 27/01/2025 17:37:42
14/01/2025 - 14:21:50	2.150.000,00	47.198.237/0001-92 - TECHFAIR OBRAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, o fornecedor não cumpriu todos os requisitos do edital. 29/01/2025 13:01:22
14/01/2025 - 14:22:16	2.149.000,00	50.786.636/0001-89 - ARVIC CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, a fornecedora não cumpriu todos os requisitos do edital. 27/01/2025 17:37:42
14/01/2025 - 14:22:41	2.147.000,00	47.198.237/0001-92 - TECHFAIR OBRAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, o fornecedor não cumpriu todos os requisitos do edital. 29/01/2025 13:01:22
14/01/2025 - 14:23:29	2.145.000,00	50.786.636/0001-89 - ARVIC CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, a fornecedora não cumpriu todos os requisitos do edital. 27/01/2025 17:37:42
14/01/2025 - 14:24:17	2.144.000,00	47.198.237/0001-92 - TECHFAIR OBRAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, o fornecedor não cumpriu todos os requisitos do edital. 29/01/2025 13:01:22
14/01/2025 - 14:24:36	2.142.000,00	50.786.636/0001-89 - ARVIC CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, a fornecedora não cumpriu todos os requisitos do edital. 27/01/2025 17:37:42
14/01/2025 - 14:24:54	2.141.000,00	47.198.237/0001-92 - TECHFAIR OBRAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, o fornecedor não cumpriu todos os requisitos do edital. 29/01/2025 13:01:22
14/01/2025 - 14:25:10	2.140.000,00	50.786.636/0001-89 - ARVIC CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, a fornecedora não cumpriu todos os requisitos do edital. 27/01/2025 17:37:42
14/01/2025 - 14:25:50	2.140.000,00	47.198.237/0001-92 - TECHFAIR OBRAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, o fornecedor não cumpriu todos os requisitos do edital. 29/01/2025 13:01:22
14/01/2025 - 14:26:59	2.138.000,00	50.786.636/0001-89 - ARVIC CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, a fornecedora não cumpriu todos os requisitos do edital. 27/01/2025 17:37:42
14/01/2025 - 14:27:14	2.137.000,00	47.198.237/0001-92 - TECHFAIR OBRAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, o fornecedor não cumpriu todos os requisitos do edital. 29/01/2025 13:01:22
14/01/2025 - 14:27:36	2.135.000,00	50.786.636/0001-89 - ARVIC CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, a fornecedora não cumpriu todos os requisitos do edital. 27/01/2025 17:37:42
14/01/2025 - 14:32:00	2.134.500,00	50.786.636/0001-89 - ARVIC CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, a fornecedora não cumpriu todos os requisitos do edital. 27/01/2025 17:37:42

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
04/02/2025 - 13:35:13	PROSUD CONSTRUTORA LTDA	23.081.206/0001-99	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE READEQUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA MARGEM ESQUERDA EM UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS (UPA 24H) DR. MANOEL BERTONCINI, LOCALIZADO NA RUA JANUÁRIO ALVES GARCIA, N° 520 – HUMAITÁ, TUBARÃO – SC
Preço cotado acima do orçamento.			
03/02/2025 - 18:21:12	TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	14.121.231/0001-68	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE READEQUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA MARGEM ESQUERDA EM UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS (UPA 24H) DR. MANOEL BERTONCINI, LOCALIZADO NA RUA JANUÁRIO ALVES GARCIA, N° 520 – HUMAITÁ, TUBARÃO – SC
Não apresentou documentação.			



27/01/2025 - 17:37:42 ARVIC CONSTRUÇOES LTDA 50.786.636/0001-89 Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE READEQUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA MARGEM ESQUERDA EM UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS (UPA 24H) DR. MANOEL BERTONCINI, LOCALIZADO NA RUA JANUÁRIO ALVES GARCIA, N° 520 – HUMAITÁ, TUBARÃO – SC

Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, a fornecedora não cumpriu todos os requisitos do edital.

03/02/2025 - 13:06:02 MATT - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 09.245.019/0001-72 Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE READEQUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA MARGEM ESQUERDA EM UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS (UPA 24H) DR. MANOEL BERTONCINI, LOCALIZADO NA RUA JANUÁRIO ALVES GARCIA, N° 520 – HUMAITÁ, TUBARÃO – SC

Desclassificação: Não apresentou os documentos de habilitação.

29/01/2025 - 13:01:22 TECHFAIR OBRAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 47.198.237/0001-92 Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE READEQUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA MARGEM ESQUERDA EM UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS (UPA 24H) DR. MANOEL BERTONCINI, LOCALIZADO NA RUA JANUÁRIO ALVES GARCIA, N° 520 – HUMAITÁ, TUBARÃO – SC

Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, o fornecedor não cumpriu todos os requisitos do edital.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
04/02/2025 - 15:00	07/02/2025 - 23:59	12/02/2025 - 23:59

0001 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE READEQUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA MARGEM ESQUERDA EM UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS (UPA 24H) DR. MANOEL BERTONCINI, LOCALIZADO NA RUA JANUÁRIO ALVES GARCIA, N° 520 – HUMAITÁ, TUBARÃO – SC

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
50.786.636/0001-89 - ARVIC CONSTRUÇOES LTDA	28/01/2025 - 15:20:00	declaro intenção de recurso, visto que a empresa Arvic foi declarada inabilitada sem nenhum documento de justificativa, e o mesmo deveria ao inabilitar a empresa abrir prazo para recurso, como não aconteceu estou declarando intenção aqui.	Deferido
47.198.237/0001-92 - TECHFAIR OBRAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29/01/2025 - 15:03:08	A empresa não concorda com a referida decisão, uma vez que entende que cumpre integralmente os requisitos exigidos no edital, possuindo a documentação necessária para comprovação de sua capacidade técnica e experiência, conforme detalhado nos documentos apresentados. Diante disso, solicitamos a oportunidade de apresentar formalmente o recurso para que a decisão seja reavaliada e reconsiderada, pois acreditamos que a desclassificação foi indevida. Aguarda-se, portanto, a confirmação do prazo e os procedimentos para o devido processo recursal.	Deferido

Chat

Data	Apellido	Frase
26/09/2024 - 15:12:52	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o microempendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015..
14/10/2024 - 14:01	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
14/10/2024 - 14:01	Sistema	Motivo: Em atenção a solicitação apresentada através do despacho 28, Memorando 1Doc nº 24.854/2024, sobre o edital de Concorrência Eletrônica nº 01/2024/SMS, objetivando a contratação de pessoa jurídica para execução de obra de readequação do Centro de Referência Margem Esquerda em uma Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA 24 h) Dr. Manoel Bertoncini, localizado na rua Januário Alves Garcia, nº 520 – Humaitá, Tubarão – SC, cuja data de abertura estava prevista para dia 14/10/2024 às 14 horas, decide-se SUSPENDER mencionada sessão, por tempo indeterminado, de acordo com a secretária da pasta requisitante, para que haja tempo hábil para análise e possíveis retificações, tendo em vista novas adequações solicitadas pela Vigilância Sanitária Estadual.
14/10/2024 - 14:01:33	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1%C2%BA_Termo_de_Suspensao_-_CC_01-2024_SMS_assinado.pdf) em 14/10/2024 às 14:01.
16/12/2024 - 13:26	Sistema	O processo foi reaberto pelo agente de contratação.
16/12/2024 - 13:26	Sistema	Motivo: Os termos de adequações foram ajustados conforme as exigências que foram realizados, sendo alterados a ETP, TR, Orçamentos, Cronograma e Edital.
16/12/2024 - 13:26:50	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EX P- 1ª ERRATA- CC 01-2024 - Readequação UPA 24 horas - DOM.pdf) em 16/12/2024 às 13:26.



16/12/2024 - 13:27:29	Sistema	O processo foi retificado em 16/12/2024 às 13:27.
16/12/2024 - 13:27:29	Sistema	Motivo: Os termos de adequações foram ajustados conforme as exigências que foram realizados, sendo alterados a ETP, TR, Orçamentos, Cronograma e Edital.
16/12/2024 - 13:29:16	Sistema	O processo foi retificado em 16/12/2024 às 13:29.
16/12/2024 - 13:29:16	Sistema	Motivo: Os termos de adequações foram ajustados conforme as exigências que foram realizados, sendo alterados a ETP, TR, Orçamentos, Cronograma e Edital.
16/12/2024 - 13:31:14	Sistema	O processo foi retificado em 16/12/2024 às 13:31.
16/12/2024 - 13:31:14	Sistema	Motivo: Os termos de adequações foram ajustados conforme as exigências que foram realizados, sendo alterados a ETP, TR, Orçamentos, Cronograma e Edital.
16/12/2024 - 13:31:54	Sistema	O processo foi retificado em 16/12/2024 às 13:31.
16/12/2024 - 13:31:54	Sistema	Motivo: Os termos de adequações foram ajustados conforme as exigências que foram realizados, sendo alterados a ETP, TR, Orçamentos, Cronograma e Edital.
16/12/2024 - 13:49:21	Sistema	O processo foi retificado em 16/12/2024 às 13:49.
16/12/2024 - 13:49:21	Sistema	Motivo: Os termos de adequações foram ajustados conforme as exigências que foram realizados, sendo alterados a ETP, TR, Orçamentos, Cronograma e Edital.
16/12/2024 - 13:50:45	Sistema	O valor de referência do item 0001 foi retificado.
16/12/2024 - 13:52:35	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Edital_Retificado_CC_01_2024_Readequacao_UPA_24_horas__281_29_assinado.pdf) em 16/12/2024 às 13:52.
16/12/2024 - 13:53:08	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (cronograma.pdf) em 16/12/2024 às 13:53.
16/12/2024 - 13:53:27	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Planilha_Orçamentaria_Agrupada__Reforma_e_Ampliacao_UPA_Tubarao_assinado.pdf) em 16/12/2024 às 13:53.
16/12/2024 - 13:54:17	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Planilha_Orçamentaria_Agrupada__Reforma_e_Ampliacao_UPA_Tubarao_assinado.pdf) em 16/12/2024 às 13:54.
16/12/2024 - 13:55:00	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (TABELA_DE_REFERENCIA__COTACOESs_assinado.pdf) em 16/12/2024 às 13:54.
07/01/2025 - 17:32:58	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Projetos.pdf) em 07/01/2025 às 17:32.
14/01/2025 - 14:00:17	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
14/01/2025 - 14:00:42	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
14/01/2025 - 14:00:42	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
14/01/2025 - 14:00:42	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
14/01/2025 - 14:00:42	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
14/01/2025 - 14:00:46	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
14/01/2025 - 14:00:46	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/01/2025 - 14:29:36	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
14/01/2025 - 14:29:52	Sistema	O item 0001 teve como arrematante ARVIC CONSTRUÇOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 2.135.000,00.
14/01/2025 - 14:29:52	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
14/01/2025 - 14:30:32	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 14/01/2025 às 14:45.
14/01/2025 - 14:32:00	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 2.134.500,00.
14/01/2025 - 14:45:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/01/2025 às 15:00.
14/01/2025 - 14:46:23	Sistema	O fornecedor MATT - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP/SS declinou o direito de intenção de recurso para o item 0001.
14/01/2025 - 15:30:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 14/01/2025.
14/01/2025 - 15:30:21	Sistema	Motivo: Conforme edital, para envio da Proposta Readequada (Planilha orçamentária, BDI e Cronograma físico-financeiro)
14/01/2025 - 16:38:39	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/01/2025 - 17:37:42	Sistema	O fornecedor ARVIC CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado no processo.
27/01/2025 - 17:37:42	Sistema	Motivo: Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, a fornecedora não cumpriu todos os requisitos do edital.
27/01/2025 - 17:37:42	Sistema	O fornecedor ARVIC CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
27/01/2025 - 17:37:42	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TECHFAIR OBRAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA com lance de R\$ 2.137.000,00.
27/01/2025 - 17:39:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 28/01/2025.
27/01/2025 - 17:39:59	Sistema	Motivo: Considerando que a sessão foi suspensa para análise dos documentos da primeira colocada; Considerando a inabilitação desta, solicitamos à segunda colocada o envio da Proposta (BDI, planilha orçamentária e Cronograma físico-financeiro) e demais documentos para habilitação, conforme edital.
27/01/2025 - 17:40:42	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (parecer técnico ARVIC.pdf) em 27/01/2025 às 17:40.
28/01/2025 - 13:42:47	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/01/2025 - 13:48:07	Agente de Contratação	Arrematante TECHFAIR OBRAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, foi anexada pasta sem documentos. Favor verificar.



28/01/2025 - 13:48:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 28/01/2025.
28/01/2025 - 13:48:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 28/01/2025.
28/01/2025 - 13:48:57	F. TECHFAIR OBRAS E SOLUCOES TECNOLOGICA	Documentação Item 0001: Tem uma subspasta dentro da pasta que foi compactada automaticamente. Mas podemos enviar os arquivos separadamente também.
28/01/2025 - 13:49:32	Agente de Contratação	Essa subpasta está vazia.
28/01/2025 - 13:49:57	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/01/2025 - 15:20:00	Sistema	O fornecedor ARVIC CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
28/01/2025 - 16:21:46	Agente de Contratação	Prezado, credor ARVIC, conforme consta em Ata, em 27/01/2025 17:37:42, o parecer técnico consta anexo aos documentos do presente processo. O prazo de recurso será concedido após a habilitação de alguma fornecedora no processo, o que ainda não ocorreu.
29/01/2025 - 13:01:22	Sistema	O fornecedor TECHFAIR OBRAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA foi inabilitado no processo.
29/01/2025 - 13:01:22	Sistema	Motivo: Conforme parecer técnico, anexo aos documentos do presente processo, o fornecedor não cumpriu todos os requisitos do edital.
29/01/2025 - 13:01:22	Sistema	O fornecedor TECHFAIR OBRAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
29/01/2025 - 13:01:22	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MATT - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA com lance de R\$ 2.289.960,32.
29/01/2025 - 13:01:53	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (parecer técnico TECHFAIR.pdf) em 29/01/2025 às 13:01.
29/01/2025 - 13:02:11	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (parecer técnico TECHFAIR.pdf) em 29/01/2025 às 13:02.
29/01/2025 - 13:04:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 29/01/2025.
29/01/2025 - 13:04:20	Sistema	Motivo: Considerando que a sessão foi suspensa para análise dos documentos da segunda colocada; Considerando a inabilitação desta, solicitamos à terceira colocada o envio da Proposta (BDI, planilha orçamentária e Cronograma físico-financeiro) e demais documentos para habilitação, conforme edital.
29/01/2025 - 15:03:08	Sistema	O fornecedor TECHFAIR OBRAS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
30/01/2025 - 13:12:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 30/01/2025.
30/01/2025 - 13:12:56	Sistema	Motivo: Considerando que a sessão foi suspensa para análise dos documentos da segunda colocada; Considerando a inabilitação desta, solicitamos à terceira colocada o envio da Proposta (BDI, planilha orçamentária e Cronograma físico-financeiro) e demais documentos para habilitação, conforme edital.
31/01/2025 - 13:31:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 31/01/2025.
31/01/2025 - 13:31:10	Sistema	Motivo: Considerando as justificativas apresentadas pelo fornecedor MATT - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, terceiro colocado, que referem-se a problemas técnicos devido ao mau tempo, concederemos PRAZO FINAL para apresentação dos documentos.
03/02/2025 - 13:06:02	Sistema	O fornecedor MATT - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
03/02/2025 - 13:06:02	Sistema	Motivo: Não apresentou os documentos de habilitação.
03/02/2025 - 13:06:02	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA com lance de R\$ 2.349.000,00.
03/02/2025 - 13:06:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 03/02/2025.
03/02/2025 - 13:06:19	Sistema	Motivo: Considerando que a sessão foi suspensa para análise dos documentos da segunda colocada; Considerando a inabilitação desta, solicitamos à terceira colocada o envio da Proposta (BDI, planilha orçamentária e Cronograma físico-financeiro) e demais documentos para habilitação, conforme edital.
03/02/2025 - 13:43:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 03/02/2025.
03/02/2025 - 13:43:24	Sistema	Motivo: Considerando que a sessão foi suspensa para análise dos documentos da terceira colocada; Considerando a inabilitação desta, solicitamos à quarta colocada o envio da Proposta (BDI, planilha orçamentária e Cronograma físico-financeiro) e demais documentos para habilitação, conforme edital.
03/02/2025 - 17:17:56	F. TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Documentação Item 0001: Prezado(a), Venho por meio deste informar que enfrentamos um imprevisto relacionado à emissão do acervo técnico junto ao CREA, o que nos impossibilita de apresentar a documentação exigida no edital. Em razão desse contratempo, lamentamos profundamente comunicar que não será possível a nossa participação no processo licitatório. Agradecemos sinceramente pela compreensão e nos desculpamos pelos transtornos causados.
03/02/2025 - 18:21:12	Sistema	O fornecedor TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA foi inabilitado no processo.
03/02/2025 - 18:21:12	Sistema	Motivo: Não apresentou documentação.
03/02/2025 - 18:21:12	Sistema	O fornecedor TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
03/02/2025 - 18:21:12	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante PROSUD CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 3.473.480.000,00.
03/02/2025 - 18:22:06	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:00 do dia 04/02/2025.
03/02/2025 - 18:22:06	Sistema	Motivo: Prezados, existe interesse em lance para chegar em valor menor ou igual ao orçamento?
04/02/2025 - 08:07:24	F. PROSUD CONSTRUTORA LTDA	Negociação Item 0001: Prezados, bom dia. Infelizmente não temos condições de executar a obra pelo valor orçado pela Administração.
04/02/2025 - 13:35:13	Sistema	O fornecedor PROSUD CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo.
04/02/2025 - 13:35:13	Sistema	Motivo: Preço cotado acima do orçado.
04/02/2025 - 13:35:13	Sistema	O fornecedor PROSUD CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
04/02/2025 - 13:35:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/02/2025 às 15:00.
04/02/2025 - 13:35:32	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.



04/02/2025 - 13:35:32	Sistema	Intenção: A empresa não concorda com a referida decisão, uma vez que entende que cumpre integralmente os requisitos exigidos no edital, possuindo a documentação necessária para comprovação de sua capacidade técnica e experiência, conforme detalhado nos documentos apresentados. Diante disso, solicitamos a oportunidade de apresentar formalmente o recurso para que a decisão seja reavaliada e reconsiderada, pois acreditamos que a desclassificação foi indevida. Aguarda-se, portanto, a confirmação do prazo e os procedimentos para o devido processo recursal.
04/02/2025 - 13:35:34	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
04/02/2025 - 13:35:34	Sistema	Intenção: declaro intenção de recurso, visto que a empresa Arvic foi declarada inabilitada sem nenhum documento de justificativa, e o mesmo deveria ao inabilitar a empresa abrir prazo para recurso, como não aconteceu estou declarando intenção aqui.
04/02/2025 - 15:28:38	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 07/02/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 12/02/2025 às 23:59.
10/02/2025 - 13:24:56	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado em
MATHEUS CARDOSO BARRETO	02/01/2025 - 13:10:01

Mudanças de Agente de Contratação

Nome	Alterado em
Jairo dos Passos Cascaes	02/01/2025 - 13:10:01
Chaiana Esmeraldino Mendes Marcon	07/01/2025 - 17:50:29

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado em
BRUNA FAVARIN MARTINS	02/01/2025 - 13:10:01
RAFAEL NIADA MENDES	02/01/2025 - 13:10:03
Júlia Martins Zobot	02/01/2025 - 13:10:03
CHARLES PAULINO DA CONCEIÇÃO	02/01/2025 - 13:10:03
BRUNA FAVARIN MARTINS	02/01/2025 - 13:10:03
RAFAEL NIADA MENDES	02/01/2025 - 13:10:01
Júlia Martins Zobot	02/01/2025 - 13:10:01
CHARLES PAULINO DA CONCEIÇÃO	02/01/2025 - 13:10:01
BRUNA FAVARIN MARTINS	07/01/2025 - 17:50:29
CHARLES PAULINO DA CONCEIÇÃO	07/01/2025 - 17:50:29
Júlia Martins Zobot	07/01/2025 - 17:50:29
RAFAEL NIADA MENDES	07/01/2025 - 17:50:29

CARLI MAAS MARTINS

Agente de Contratação

LUDIMAR SILVERIO RIBEIROJUNIOR

Apoio

